Iktatószám: IKT-2017-200-I1-00001206

Kedvezményezett neve: MÁV Magyar Államvasutak Zrt és a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. konzorciuma

Projekt címe: Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver, valamint IT alkalmazás konszolidáció

Projekt azonosítószám: IKOP-2.1.0-15-2016-00002

Támogatási Szerződés
2. számú módosítással
egységes szerkezetbe foglalt szöveg
/a szerződés módosuló rendelkezéseit félkövér dőlt betűvel jelezzük/

amely létrejött

egyrészről a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium** (1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím:1440 Budapest, Pf. 1.
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Aláírásra jogosult képviselője: Szalóki Flórián, helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám):764410
Adószám:15764412-2-41

másrészről a **MÁV Magyar Államvasutak Zrt. és a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.** mint Kedvezményezett konzorcium (a továbbiakban: **Kedvezményezett**), által kötött konzorciumi megállapodás alapján a **MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Konzorciumvezető)** (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.),

Postacím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Azonosító szám (törzs-szám): 0110042272
Adószám: 10856417-2-44
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11991102-02163275-00000000
Aláírásra jogosult képviselője: Dávid Ilona, elnök-vezérigazgató

továbbá a **MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (Konzorciumi tag)** (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.),

Postacím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Azonosító szám (törzs-szám): 0110045551
Adószám: 13834492-2-44
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 12001008-00154206-00100003
Aláírásra jogosult képviselője: Csépke András, vezérigazgató.

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési/társulási megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi

megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Kedvezményezett a Közlekedés Operatív Program (a továbbiakban: KÖZOP) „Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása" tárgyú felhívására 2015.02.18. napon befogadott KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0001 azonosító számon regisztrált, támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2015. 05. 26. napon kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesült, a Támogatási Szerződés 2015.06.01. napján lépett hatályba.

A Kedvezményezett a projekt megvalósítását a 2007-2013-as programozási időszakban teljes egészében megvalósítani nem tudta, ezért a Kedvezményezett kezdeményezésére a Támogató a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 35/A. § (4) bekezdés alapján a projekt szakaszolásáról előterjesztést készített a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére.

A Kormány a(z) 1329/2015. (V.22.) Korm. határozattal döntött a projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról.

A Támogató Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása tárgyú felhívására az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V.18.) Korm. határozatban nevesített Kedvezményezett IKOP-2.1.0-15-2016-00002 azonosító számon regisztrált, 2016. 02. 29. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2016.05.20. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Szerződő Felek rögzítik, hogy 2016. 06. 30. napján IKOP-2.1.0-15-2016-00002 azonosító számon „Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver, valamint IT alkalmazás konszolidáció" tárgyban Támogatási Szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással, amelyet 2016. 10. 18. napon módosítottak, tekintettel arra, hogy a Kormány a 1445/2016. (VIII. 17.) Korm. határozatban döntött az IKOP-2.1.0-15-2016-00002 azonosító számú („Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver, valamint IT alkalmazás konszolidáció" című) projekt támogatásának növeléséről.

A Szerződés 2. sz. módosítása vált szükségessé az alább megfogalmazott okok miatt:

A projekt második mérföldkövében szereplő "Storage hardware beszerzés" olyan mértékben elhúzódik, hogy az eljáráshoz kötődő teljesítés túlmutat a projektnek a támogatási szerződésben szereplő befejezési dátumán.
Az elhúzódás több okra vezethető vissza. Először a kiírást kellett módosítani, majd a KEF keret kimerült. A következő KEF kiírás során a Miniszterelnökség nem támogatta a tárgyi keretszerződésekből való lehívásokat, így új, nyílt eljárást kellett lefolytatni. Az eredetileg 2016. júliusra tervezett beszerzés, nyolc hónapot csúszott, emiatt a projektzárás dátumát módosítani szükséges.

Az átállás és éles indulás feladatai miatt a záró rendezvény később tartható meg mint a tervezett. Megtartása 2017. április 06-ra tolódik, a projekt egyik fő vállalkozójánál, a Hewlett Packard Enterprise-nál történt szervezeti átalakítás következtében.

A projekt végrehajtása során felmerült kisebb változtatások indokolttá tették a projekt költségsorai közötti átcsoportosításokat. (1. melléklet).

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek

módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 56. § (4) bekezdése alapján a projekt megvalósítása megkezdhető, a támogatási szerződés tárgya a(z) 1329/2015. (V.22.) Korm. határozattal szakaszolt projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

A Szerződés keretében az első projektszakasz alatt a 2007-2013-as programozási időszak keretében KÖZOP támogatással, az KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0001 azonosító számon nyilvántartott támogatási szerződésben meghatározott tevékenységeket, a második projektszakasz alatt a 2014-2020 programozási időszak keretében, az IKOP támogatással, a jelen Szerződésben meghatározott tevékenységeket kell érteni.

Jelen szerződés tárgya a második projektszakaszra vonatkozik (a továbbiakban: **Projekt**).

A fentiek alapján Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2016. 06. 30. napján létrejött Támogatási Szerződés, a Támogatási Szerződés 2016. 10. 18. napján kelt módosítása és azok mellékletei helyébe jelen Támogatási Szerződés lép.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) „Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver, valamint IT alkalmazás konszolidáció" című és IKOP-2.1.0-15-2016-00002 azonosító számú, a projekt adatlapban és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 8. mellékletben foglalt helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.
A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy ha a Projekt eléri a nagyprojekt értékhatárt, úgy azt az Európai Bizottság határozatában foglaltak szerint valósítja meg.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatói döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2016. év 01. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni, azzal, hogy az első projektszakaszra megkötött támogatási szerződés terhére elszámolt kiadások jelen Szerződés terhére már nem számolhatók el.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a Projekt lezárása

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: ***2017. év 04. hó 15. nap***.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: ***2017. év 10. hó 15. nap***.

3.3.3. A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatási intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású Projektek esetében a Projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi befejezésének dátuma a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.3.4. A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.3.5. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 3.3.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.3.6. A Projekt keretében a Projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFÁ-val számított összköltsége **1 397 979 814 Ft,** azaz **Egymilliárd-háromszázkilencvenhétmillió-kilencszázhetvenkilencezer-nyolcszáztizennégy** forint.

4.2. A Projekt támogatási konstrukció keretében elszámolható összköltsége

A Projekt támogatási konstrukció keretében elszámolható költségeit jelen Szerződés 1. melléklete tartalmazza. Csak a jelen Szerződésben meghatározott támogatott tevékenységekhez kapcsolódó költségek számolhatóak el a vonatkozó jogszabályok és a Felhívásban szabályozottak szerint. Egyéb költség elszámolására a Kedvezményezett akkor sem jogosult, ha az a Projekt megvalósítása érdekében merült fel.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **1 397 979 814 Ft**, azaz **Egymilliárd-háromszázkilencven-hétmillió-kilencszázhetvenkilencezer-nyolcszáztizennégy** forint.
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

Az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 57 457 974 Ft, azaz Ötvenhétmillió-négyszázötvenhétezer-kilencszázhetvennégy forint.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A Projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a Projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

Az egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén mérföldkövek között utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja az egymillió forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel a --- konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való --- (kelt) megbízására vagy a --- hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló --- számú engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) alapján **csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában, 24. § d) pontjában és 101. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK

és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapján **személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 103. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

1 397 979 814 Ft, azaz Egymilliárd-háromszázkilencven-hétmillió-kilencszázhetvenkilencezer-nyolcszáztizennégy forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. mellékletben meghatározott indikátorok és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
A Kedvezményezett a Projektet az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. Biztosítékadási kötelezettség

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy arról a 6. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja a Támogatót.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

7. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

Az ökológiai állapotfelmérés, a klímakockázati értékelés és/ vagy a vizek állapotára gyakorolt hatásvizsgálat/becslés alapján a kedvezményezettnek a szükséges intézkedéseket el kell végeznie – beleértve az esetlegesen szükséges műszaki tartalom változtatásokat is – az esetleges negatív hatások megelőzése, kezelése, megszüntetése érdekében.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés érvényességének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával, amely Szerződés akkor lép hatályba, ha a szakaszolt projekt első szakaszának megvalósítására kötött támogatási szerződés alapján nyújtott előleggel a kedvezményezett elszámolt, vagy az előleg felhasználása érdekében harmadik személlyel szerződést kötött. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én hatályát veszti.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés hatályba lépésének feltétele: ----, amelynek legkésőbbi időpontja a Szerződés megkötését követő--- nap. Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projekt adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 8 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Kedvezményezett	Támogató
P.H.	P.H.
Kelt Bpest, 2017. év 04. hónap 07. napján.	Kelt Bp., 2017. év 04. hónap 13. napján.

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt indikátorai
5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Megkötött szerződések listája – (Köz)Beszerzési Terv
8. melléklet - Projekt helyszíne
9. melléklet - Konzorciumi/társulási megállapodás

1. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **IKOP-2.1.0-15-2016-00002**
Kedvezményezett: **MÁV Zrt. és MÁV-START Zrt. konzorciuma**

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség-kategória	Költség-tipus	Költség-elem	Nettó egységár (Ft)	Darab-szám (Db)	Nettó érték (Ft)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támo-gatási inten-zitás (%)	Elszámolha-tó költség (Ft)	Nem elszámol-ható költség (Ft)
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A vasútvonalak in-teroperabilitásának javítása (önállóan támogatható)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsoló-dó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	***89 025 111***	1	***89 025 111***	0	***89 025 111***	100	***89 025 111***	0
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A vasútvonalak in-teroperabilitásának javítása (önállóan támogatható)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	20 225 772	1	20 225 772	0	20 225 772	100	20 225 772	0
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A vasútvonalak in-teroperabilitásának javítása (önállóan támogatható)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver bekerülési értéke	***829 272 917***	1	***829 272 917***	0	***829 272 917***	100	***829 272 917***	0
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A vasútvonalak in-teroperabilitásának javítása (önállóan támogatható)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	5 764 344	1	5 764 344	0	5 764 344	100	5 764 344	0
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A vasútvonalak in-teroperabilitásának javítása (önállóan támogatható)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	***25 372 156***	1	***25 372 156***	0	***25 372 156***	100	***25 372 156***	0
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A vasútvonalak in-teroperabilitásának javítása (önállóan támogatható)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	***148 851 229***	1	***148 851 229***	0	***148 851 229***	100	***148 851 229***	0
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A vasútvonalak in-teroperabilitásának javítása (önállóan támogatható)	Projektmenedzsment költség	Egyéb projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda és eszköz bérleti költsége	33 789 615	1	33 789 615	0	33 789 615	100	33 789 615	0

tg 20

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség-kategória	Költség-típus	Költség-elem	Nettó egységár (Ft)	Darab-szám (Db)	Nettó érték (Ft)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási intenzitás (%)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A vasútvonalak interoperabilitásának javítása (önállóan támogatható)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei	6 154 625	1	6 154 625	0	6 154 625	100	6 154 625	0
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A vasútvonalak interoperabilitásának javítása (önállóan támogatható)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1 110 289	1	1 110 289	0	1 110 289	100	1 110 289	0
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A vasútvonalak interoperabilitásának javítása (önállóan támogatható)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	***80 150 661***	1	***80 150 661***	0	***80 150 661***	100	***80 150 661***	0
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A vasútvonalak interoperabilitásának javítása (önállóan támogatható)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	3 895 750	1	3 895 750	0	3 895 750	100	3 895 750	0
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A vasútvonalak interoperabilitásának javítása (önállóan támogatható)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver bekerülési értéke	***154 367 345***	1	***154 367 345***	0	***154 367 345***	100	***154 367 345***	0
Támogatható tevékenységek összesen	-	-	-	-	--	--	***1 397 979 814***	**0**	***1 397 979 814***	-	***1 397 979 814***	**0**

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Nem támogatható tevékenység	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	KÖZOP szakasz költsége	1 471 648 578	0-	1 471 648 578	0	1 471 648 578	-	0	1 471 648 578
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Nem támogatható tevékenység	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	KÖZOP szakasz költsége	431 871 608	0-	431 871 608	0	431 871 608	-	0	431 871 608
Nem támogatható tevékenységek összesen	-	-	-	-	--	--	**1 903 520 186**	**0**	**1 903 520 186**	-	**0**	**1 903 520 186**
Szakaszolt projekt teljes költsége	-	-	-	-	--	--	**3 301 500 000**	**0**	**3 301 500 000**	-	**1 397 979 814**	**1 903 520 186**

Kedvezményezett

P.H.

Kelt Bpest, 2017. év 04. hónap 07. napján

Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 2017. év 04. hónap 13. napján

2. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **IKOP-2.1.0-15-2016-00002**
Kedvezményezett: **MÁV Zrt. és MÁV-START Zrt. konzorciuma**

Források	(Ft)
I. Önerő	0
I/1. Saját forrás	0
I/2. Egyéb támogatás	0
III. Támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	*1 397 979 814*
Ebből: IKOP (KA 85%)	*1 188 282 842*
IKOP (Hazai 15%)	*209 696 972*
Projekt elszámolható költsége	***1 397 979 814***
IV. Projekt EU felé nem elszámolható költségei	0
IV/1. Le nem vonható, EU felé nem elszámolható ÁFA IKOP hazai társfinanszírozás terhére	0
IV/2. EU felé nem elszámolható egyéb költségek	0
Támogatási szerződés keretében finanszírozott költségek	***1 397 979 814***
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	1 903 520 186
Szakaszolt projekt teljes költsége	***3 301 500 000***

Kedvezményezett

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. P.H. 1987 1

Kelt Budapest 201 7 év 04 hónap 03 napján

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közreműködő Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkár * 1. *

Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 201 7 év 04 hónap 13 napján

3. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **IKOP-2.1.0-15-2016-00002**
Kedvezményezett: **MÁV Zrt. és MÁV-START Zrt. konzorciuma**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	Rendszerfejlesztés, paraméterezés, alaprendszer teljes felállítása.	2016.06.30.	366 000 000
2	Storage hardware beszerzés	***2017.03.06.***	230 000 000
3	Kész rendszer átadása, tesztelések lefolytatása	2016.10.31.	466 000 000
4	Projekt fizikai befejezése	***2017.04.15.***	1 000 000

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: ....., 2017. év 04. hónap 03. napján

Támogató

P.H.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Kelt: Budapest, 2017. év 04. hónap 13. napján

4. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **IKOP-2.1.0-15-2016-00002**
Kedvezményezett: **MÁV Zrt. és MÁV-START Zrt. konzorciuma**

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
-	-	-	-	-

Kedvezményezett

P.H.

Kelt Bpest 2017 év 04 hónap 03 napján

Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 2017. év 04 hónap 13 napján

5. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **IKOP-2.1.0-15-2016-00002**
Kedvezményezett: **MÁV Zrt. és MÁV-START Zrt. konzorciuma**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	Célérték mértékegysége	Célérték
1	Rendszerfejlesztés, paraméterezés, alaprendszer teljes felállítása	Éles üzembe állíthatósági jegyzőkönyv	db	1
2	Storage hardware beszerzés	Ajánlati felhívás megjelenése	db	1
3	Kész rendszer átadása, tesztelések lefolytatása	Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv	db	1
4	Projekt fizikai befejezése	Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv	db	1

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Sept. 201 7 év 04 hónap 03 napján

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 201... év ... hónap ... napján

6. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **IKOP-2.1.0-15-2016-00002**
Kedvezményezett: **MÁV Zrt. és MÁV-START Zrt. konzorciuma**

MÁV

ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ

NYILATKOZAT

[redacted]	IKOP 2.1.0 15 2016 0002 Infrastruktúra és gördülőállomány karbantartó szoftver, valamint IT alkalmazás konszolidáció
[redacted]	Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
[redacted]	10856417-2-44
Ország:	Magyarország
Megye:	Budapest
Település:	Budapest
Irányítószám:	1087
Közterület:	Könyves Kálmán krt.
Házszám:	54-60
Ország:	Magyarország
Megye:	Budapest
Település:	Budapest
Irányítószám:	1087
Közterület:	Könyves Kálmán krt.
Házszám:	54-60
Név:	Dávid Ilona
Beosztás:	Elnök - Vezérigazgató
Telefon:	+3613515177
Fax:	
E-mail:	david.ilona@mav.hu

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. • Telefon: (1) 351 51 77 • Fax: (1) 342 8535
A Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság Cg. 01-10-042272
E-mail: david.ilona@mav.hu

7. melléklet

MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEK LISTÁJA - (KÖZ)BESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **IKOP-2.1.0-15-2016-00002**
Kedvezményezett: **MÁV Zrt. és MÁV-START Zrt. konzorciuma**

(Köz)beszerzési eljárás megnevezése	(Köz)Beszerzés tárgya	Lefolytatott eljárás esetén a szerződés értéke (nettó Ft)	Szerződés becsült értéke (nettó Ft)	(Köz)Beszerzési eljárás típusa tervezett/tényleges	Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének/ ajánlatkérésnek az időpontja	Ajánlattételi határidő tervezett/tényleges	Szerződéskötés időpontja tervezett/tényleges
Storage eszközök beszerzése	Árubeszerzés	***229 001 938***		Uniós ért.határ - Keretmegállapodás (Kbt.2011)	***2016.09.02.***	***2016.10.07.***	***2017.03.08.***
Vállalkozási szerződés beszerzendő standard szoftverekre és adaptálásukra, illetve egyedi szoftverek kifejlesztésére.	Szolgáltatás	1 435 714 141		Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2011)	2014.07.16	2014.09.12	2015.01.20.
Szerverek, hálózati eszközök, kapcsolódó szolgáltatások és rack szekrény beszerzése.	Árubeszerzés	148 680 000		Uniós ért.határ - Keretmegállapodás (Kbt.2011)	2015.05.29	2015.06.08	2015.10.13.
MÁV-os rendszerek integrálásához szükséges felhasználói licencek beszerzése.	Árubeszerzés	197 900 000		Nemzeti ért.határ - Elektronikus árlejtés (Kbt.2015)	2015.05.29	2015.06.08	2015.09.15.
MÁV-os rendszerek integrálásához szükséges fejlesztés és tanácsadás	Szolgáltatás	480 000 000		Uniós ért.határ - Keretmegállapodás (Kbt.2011)	2015.05.13	2015.07.07	2015.09.30.

ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ

Alulírott Dávid Ilona, mint a 3. pontban megjelölt szervezet törvényes képviselője kijelentem, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84.§ (1) bekezdésének e) pontja értelmében az általam képviselt Kedvezményezettek mentesülnek a biztosítékadási kötelezettség alól

Budapest, 2016. május 31.

Dávid Ilona
Elnök - Vezérigazgató

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. • 1868 MÁV 28 • 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. • Telefon: (1) 351 31 77 • Fax: (1) 343 9555
A Fővárosi Bíróság mint cégbíróság Cg. 01-10-042373
E-mail: davidi@mav.hu

8. melléklet

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **IKOP-2.1.0-15-2016-00002**
Kedvezményezett: **MÁV Zrt. és MÁV-START Zrt. konzorciuma**

Irányítószám	Helység	Régió	Megye	Járás	Kistérség	Szelvényszám	Vasútvonalszám
1087	Budapest	Közép-Magyarország	Budapest	Budapest	Budapest	nem releváns	1

Kedvezményezett
P.H.

Kelt ..., 201.7 év ..... hónap ... napján

Támogató
P.H.

Kelt: Budapest, 201... év ..... hónap ... napján

(Köz)beszerzési eljárás megnevezése	(Köz)Beszerzés tárgya	Lefolytatott eljárás esetén a szerződés értéke (nettó Ft)	Szerződés becsült értéke (nettó Ft)	(Köz)Beszerzési eljárás típusa tervezett/tényleges	Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének/ ajánlatkérésnek az időpontja	Ajánlattételi határidő tervezett/tényleges	Szerződéskötés időpontja tervezett/tényleges
beszerzése.							
INKA projekt előkészítés MT készítés	Szolgáltatás	38 000 000		Nemzeti ért.határ - Hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt.2011)	2013.12.13	2013.12.17	2014.01.14
Összesen (Ft)		***2 529 296 079***	-	-	-	-	-

.....
Kedvezményezett
P.H.

Kelt Győr, 2017 év 06 hónap 07 napján

9. melléklet

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS

Támogatási szerződés száma: **IKOP-2.1.0-15-2016-00002**
Kedvezményezett: **MÁV Zrt. és MÁV-START Zrt. konzorciuma**

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2. számú módosítása

amely létrejött

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. és a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (mint Kedvezményezett konzorcium) által kötött konzorciumi megállapodás alapján a **MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (Konzorciumvezető)**

Postacím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Törzskönyvi azonosító szám/Cégjegyzékszám: Cg.01-10-042272
Adószám: 10856417-2-44
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10201006-50080430-00000000
Aláírásra jogosult képviselője: Dávid Ilona, elnök-vezérigazgató

másrészről a **MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (Konzorciumi tag)**

Postacím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Törzskönyvi azonosító szám/Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045551
Adószám: 13834492-2-44
Aláírásra jogosult képviselője: Csépke András, vezérigazgató

(a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy 2016. június 01. napján **IKOP-2.1.0-15-2016-00002** azonosító számon a **„Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver, valamint IT alkalmazás konszolidáció"** (továbbiakban: Projekt) tárgyban Konzorciumi Együttműködési Megállapodást (továbbiakban: Megállapodás) kötöttek.

2. A Megállapodásban az egyes tevékenységek, eszközök, szerzői jogi értelemben vett felhasználási jogai különböző, a későbbi felhasználási mód szerinti megosztásban vannak jelen a teljes projekt tárgyára vonatkozóan. Szerződő Felek jelen módosítás keretében megállapodnak a biztosított többlettámogatás, illetve az immateriális javak soron szereplő fejlesztési összegek egymás közötti megosztásáról, amely hatást gyakorol a felhasználási jog terjedelmére. Erre tekintettel Felek a Megállapodás az alábbiak szerint módosítják.

II. A módosítás tárgya

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás 1. számú melléklete, „Feladatok részletezése, az ehhez kapcsolódó elszámolási összegek és az arra jutó támogatás mértéke, valamint ezek megoszlása az egyes Konzorciumi Tagok között" helyébe jelen Megállapodás-módosítás 1. melléklete lép.

III. Záró rendelkezések

1. Jelen Megállapodás-módosítás 2 oldalon és 5 db eredeti példányban készült. A Megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

2. Jelen módosítás hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

3. A jelen módosításban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó nemzeti és európai uniós jogszabályok, illetve normák rendelkezései az irányadók.

4. Szerződő Felek jelen Megállapodás-módosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorciumvezető
MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
képviseli:
Dávid Ilona
elnök-vezérigazgató

P.H.

Kelt: Budapest,

2017. év 04 hónap 03 napján.

Konzorciumi tag
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
képviseli:
Csépke András
vezérigazgató

P.H.

Kelt: Budapest,

2017. év 03 hónap 31 napján.

Kötelezően csatolandó mellékletek:

1. melléklet: „1. sz. melléklet – Feladatok részletezése, az ehhez kapcsolódó elszámolható költségek összege és az arra jutó támogatás mértéke, valamint ezek megoszlása az egyes konzorciumi tagok között.

SZÉCHENYI 2020

Feladatok részletezése, az ehhez kapcsolódó elszámolható költségek összege és az arra jutó támogatás mértéke, valamint ezek megoszlása az egyes konzorciumi tagok között

Megnevezés	Számvitelikategória	MÁV Zrt				MÁV-START Zrt				Összesen		
		(nettóFt) 2015	2016-2017	%	Összesen	(nettóFt) 2015	2016-2017	%	Összesen	2015	2016-2017	Összesen
Tájékoztatás és nyilvánosság		0	6 154 625	100%	6 154 625	0	0	0%	0	0	6 154 625	6 154 625
Megalapozótevékenységekés megvalósíthatóságitanulmányésMűszakidokumentáció	11.Immateriálisjavak	23 310 600	0	100%	23 310 600	0	0	0%	0	23 310 600	0	23 310 600
Szolgáltatásokigénybevétele/Közbeszerzésitanácsadószakértőidíja	52.Igénybevettszolgáltatások	3 500 000	0	100%	3 500 000	0	0	0%	0	3 500 000	0	3 500 000
Szolgáltatásokigénybevétele/Egyéb	52.Igénybevettszolgáltatások	800 000	0	100%	800 000	0	0	0%	0	800 000	0	800 000
Szolgáltatásokigénybevétele/Hatósági,ésszakhatóságieljárásiésadminisztratívköltségek	53.Egyébszolgáltatások	330 000	0	100%	330 000	0	0	0%	0	330 000	0	330 000
Egyébszakértőisegítségnyújtás/tanácsadás,fejlesztésésbevezetésszoftver/rendszerfejlesztéshezkapcsolódóan	11.Immateriálisjavak	1 111 361 827	829 272 917	79%	1 940 634 744	351 027 596	154 367 345	21%	505 394 941	1 462 389 423	983 640 262	2 446 029 685
Eszközbeszerzés	13.Atevékenységetközvetlenülszolgálóműszakiberendezések,gépek,járművek	99 450 000	148 851 229	65%	248 301 229	53 550 000	80 150 661	35%	133 700 661	153 000 000	229 001 890	382 001 890
Sajátteljesítésűköltségekössze sen		**232 396 151**	**174 176 998**	93%	**406 573 149**	**27 294 012**	**5 006 039**	7%	**32 300 051**	**259 690 163**	**179 183 037**	**438 873 200**
Minőségbiztosításösszesen		***22 769 229***	***0***	100%	***22 769 229***	***0***	***0***	0%	***0***	***22 769 229***	***0***	***22 769 229***
ebbőlszemélyjellegűráfordítások	54.Bérköltség	18 162 825	0	100%	18 162 825			0%	0	18 162 825	0	18 162 825
	56.Bérjárulékok	4 606 404	0	100%	4 606 404			0%	0	4 606 404	0	4 606 404
***Műszaki saját teljesítés személyi jellegű ráfordítása**		***115 395 933***	***114 397 267***	100%	***229 793 200***	***0***	***0***	0%	***0***	***115 395 933***	***114 397 267***	***229 793 200***
	54.Bérköltség	83 525 626	89 025 111	100%	172 550 737			0%	0	83 525 626	89 025 111	172 550 737
	56.Bérjárulékok	31 870 307	25 372 156	100%	57 242 463			0%	0	31 870 307	25 372 156	57 242 463
Projektmenedzsmentdíjaössze sen		***94 230 989***	***59 779 731***	83%	***154 010 720***	***27 294 012***	***5 006 039***	17%	***32 300 051***	***121 525 001***	***64 785 770***	***186 310 771***
személyjellegűráfordításokösszesen		***86 563 104***	***25 990 116***	78%	***112 553 220***	***25 856 512***	***5 006 039***	22%	***30 862 551***	***112 419 616***	***30 996 155***	***143 415 771***
ebbőlszemélyjellegűráfordítások	54.Bérköltség	67 714 283	20 225 772	79%	87 940 055	20 121 799	3 895 750	21%	24 017 549	87 836 082	24 121 522	111 957 604
	56.Bérjárulékok	18 848 821	5 764 344	78%	24 613 165	5 734 713	1 110 289	22%	6 845 002	24 583 534	6 874 633	31 458 167
ebből projekt-menedzsmentszakértőiszolgáltatások	52.Igénybevettszolgáltatások	2 620 000	0	66%	2 620 000	1 380 000	0	35%	1 380 000	4 000 000	0	4 000 000
ebből irodabérlet	52.Igénybevettszolgáltatások	4 855 385	33 789 615	100%	38 645 000		0	0%	0	4 855 385	33 789 615	38 645 000
ebből menedzsmenttevékenységhez kapcsolódóanyag-eszközbeszerzés	51.Anyagköltség	192 500	0	77%	192 500	57 500	0	23%	57 500	250 000	0	250 000
Általános(vagyközvetett)költségek	52.Igénybevettszolgáltatások	500 000	0	100%	500 000	0	0	0%	0	500 000	0	500 000
ELSZÁMOLHATÓKÖLTSÉGEK:		**1 471 648 578**	**1 158 455 769**	80%	**2 630 104 347**	**431 871 608**	**239 524 045**	20%	**671 395 653**	**1 903 520 186**	**1 397 979 814**	**3 301 500 000**

* MÁV SZK ZRT teljesítése