

Iktatószám: IKT-2017-200-I1-00004955/0002

Kedvezményezett neve: a **MÁV Magyar Államvasutak Zrt. és a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. mint Kedvezményezett konzorcium**

Projekt címe: **Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver, és IT alkalmazás konszolidáció II. ütem**

Projekt azonosítószám: **IKOP-2.1.0-15-2017-00046**

**Támogatási Szerződés
1. számú módosítással
egységes szerkezetbe foglalt szöveg**
/a szerződés módosuló rendelkezéseit félkövér dőlt betűvel jelezzük/

amely létrejött

egyrészt az **Innovációs és Technológiai Minisztérium** (1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1.
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Aláírási jogosult képviselője: Szalóki Flórián, helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 764410
Adószám: 15764412-2-41

másrészt a **MÁV Magyar Államvasutak Zrt. és a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.** mint Kedvezményezett konzorcium (a továbbiakban: **Kedvezményezett**), által kötött konzorciumi megállapodás alapján a **MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (Konzorciumvezető)** (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.),

Postacím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Azonosító szám (törzs-szám): 0110045551
Adószám: 13834492-2-44
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 12001008-00154206-00100003
Aláírási jogosult képviselője: **Kerékgyártó József**, vezérigazgató

továbbá **MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (Konzorciumi tag)** (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.),

Postacím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Azonosító szám (törzs-szám): 0110042272
Adószám: 10856417-2-44
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11991102-02163275-00000000
Aláírási jogosult képviselője: **dr. Homolya Róbert**, az Igazgatóság elnöke, vezérigazgató

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési/társulási megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása tárgyú felhívására az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (XI.29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1846/2017. (XI.14.) Korm. határozatban nevesített Kedvezményezett, **IKOP-2.1.0-15-2016-00046** azonosító számon regisztrált, **2017.november 21.** napján támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2018. május 14.** napján kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Szerződő Felek rögzítik, hogy 2018. augusztus 13. napján IKOP-2.1.0-15-2017-00046 azonosító számon „Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver, és IT alkalmazás konszolidáció II. ütem.” tárgyban Támogatási Szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással.

A Szerződés 1. sz. módosítása vált szükségessé az alább megfogalmazott okok miatt:

A Kedvezményezettek vezetősége változott.

A szoftverbeszerzés tényleges értéke meghaladta a becsült értéket, így költségvetési átcsoportosítás vált szükségessé.

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságon (KEF) keresztül történő beszerzési eljárást illetően az előkészítés folyamán a KEF elérhető aktuális és érvényes termék listájában termékváltás történt, ami a mérföldkövek és a beszerzési eljárások módosításának szükségességét vonta maga után.

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségekkel kapcsolatos sablonmódosítások miatt a Szerződés korábbi 8.4. pontja törlésre került.

Fentiekre tekintettel módosul a Szerződés 8. pontja, valamint az 1., 3., 5. és 7. számú melléklete.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A fentiek alapján Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2018. augusztus 13. napján létrejött Támogatási Szerződés és annak mellékletei helyébe jelen, 1. sz. módosításával egységes szerkezetbe foglalt Támogatási Szerződés lép.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver, és IT alkalmazás konszolidáció II. ütem” című és **IKOP-2.1.0-15-2017-00046** azonosító számú, a projekt

adatlapon és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 8. mellékletben foglalt helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy ha a Projekt eléri a nagyprojekt értékhatárt, úgy azt az Európai Bizottság határozatában foglaltak szerint valósítja meg.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatói döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.11.03.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a Projekt lezárása

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.12.31.**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2020.06.30.**

3.3.3. A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatási intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású Projektek esetében a Projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi

befejezésének dátuma a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.3.4. A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.3.5. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 3.3.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.3.6. A Projekt keretében a Projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFÁ-val számított összköltsége 3 954 406 000 Ft, azaz **hárommilliárd kilencszázötven négy millió négyszázhatvan** forint.

4.2. A Projekt támogatási konstrukció keretében elszámolható összköltsége

A Projekt támogatási konstrukció keretében elszámolható költségeit jelen Szerződés 1. melléklete tartalmazza. Csak a jelen Szerződésben meghatározott támogatott tevékenységekhez kapcsolódó költségek számolhatóak el a vonatkozó jogszabályok és a Felhívásban szabályozottak szerint. Egyéb költség elszámolására a Kedvezményezett akkor sem jogosult, ha az a Projekt megvalósítása érdekében merült fel.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **3 600 000 000 Ft**, azaz **hárommilliárd hatszázmillió** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

Az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 420 179 880 Ft, azaz **négyszázhúszmillió-százhetvenkilencezer-nyolcszáznyolcvan** forint.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A Projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a Projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

Utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén – beleértve az egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetét is - kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás meghaladja az egymillió forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel a - konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való - (kelt) megbízására vagy a - hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló - számú engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) alapján **csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában, 24. § d) pontjában és 101. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

3 600 000 000 Ft, azaz hárommilliárd hatszázmillió forint, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapján **személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 103. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0,- Ft, azaz nulla forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. mellékletben meghatározott

indikátorok és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Kedvezményezett a Projektet az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. Biztosítékadási kötelezettség

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy arról a 6. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja a Támogatót.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

7. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

7.1. Az ökológiai állapotfelmérés, a klímakockázati értékelés és/ vagy a vizek állapotára gyakorolt hatásvizsgálat/beclsés alapján a kedvezményezettnek a szükséges intézkedéseket el kell végeznie – beleértve az esetlegesen szükséges műszaki tartalom változtatásokat is – a negatív hatások kezelése, megszüntetése érdekében.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéől, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés hatályba lépésének feltétele: - amelynek legkésőbbi időpontja a Szerződés megkötését követő - nap. Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.

8.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.5. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

.....
Kedvezményezett

P.H.

.....
Támogató

P.H.

Kelt Budapest, 2019. év hónap ... napján. Kelt Budapest, 2019. év..... hónap ... napján.

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt indikátorai
5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Megkötött szerződések listája – (Köz)Beszerzési Terv
8. melléklet - Projekt helyszíne
9. melléklet - Konzorciumi/társulási megállapodás

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **IKOP-2.1.0-15-2017-00046**Kedvezményezett: **A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. és a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. konzorciuma**

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Nettó egységár (Ft)	Darab szám (db)	Nettó érték (Ft)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási intenzitás (%)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)	Finanszírozási mód (Sz – szállítói; U – utólagos; V – vegyes)
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A vasútvonalak interoperabilitásának javítása (önállóan támogatható)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	94 379 311	1	94 379 311	0	94 379 311	100	94 379 311	0	Sz
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A vasútvonalak interoperabilitásának javítása (önállóan támogatható)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	10 620 689	1	10 620 689	0	10 620 689	100	10 620 689	0	Sz
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A vasútvonalak interoperabilitásának javítása (önállóan támogatható)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver bekerülési értéke	861 010 000	1	861 010 000	0	861 010 000	100	861 010 000	0	Sz
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Nem támogatható tevékenység	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	24 754 071	1	24 754 071	0	24 754 071	0	0	24 754 071	U
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Nem támogatható tevékenység	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	5 433 821	1	5 433 821	0	5 433 821	0	0	5 433 821	U
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A vasútvonalak interoperabilitásának javítása (önállóan támogatható)	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége	6 160 000	1	6 160 000	0	6 160 000	100	6 160 000	0	U

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytárs aság	A vasútvonalak interoperabilitásán ak javítása (önállóan támogatható)	Projektelőkész ítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezé si dokumentum ok költségei	Megvalósíthatósá gi tanulmány költsége	2 660 000	1	2 660 000	0	2 660 000	100	2 660 000	0	U
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytárs aság	A vasútvonalak interoperabilitásán ak javítása (önállóan támogatható)	Projektelőkész ítés költségei	Közbeszerzé si költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1 790 250	1	1 790 250	0	1 790 250	100	1 790 250	0	U
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytárs aság	A vasútvonalak interoperabilitásán ak javítása (önállóan támogatható)	Projektmened zsment költség	Projektmened zsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	5 634 897	1	5 634 897	0	5 634 897	100	5 634 897	0	U
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytárs aság	A vasútvonalak interoperabilitásán ak javítása (önállóan támogatható)	Projektmened zsment költség	Projektmened zsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	25 865 103	1	25 865 103	0	25 865 103	100	25 865 103	0	U
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytárs aság	A vasútvonalak interoperabilitás ának javítása (önállóan támogatható)	Szakmai megvalósítás ban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósítá shoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	70 624 303	1	70 624 303	0	70 624 303	100	70 624 303	0	U
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytárs aság	A vasútvonalak interoperabilitás ának javítása (önállóan támogatható)	Szakmai megvalósítás ban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósítá shoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	9 907 995	1	9 907 995	0	9 907 995	100	9 907 995	0	U
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytárs aság	A vasútvonalak interoperabilitásán ak javítása (önállóan támogatható)	Szakmai tevékenysége khez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Projekttevékenys égek hatékonyságának és eredményeinek vizsgálata	25 849 600	1	25 849 600	0	25 849 600	100	25 849 600	0	U
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytárs aság	A vasútvonalak interoperabilitásán ak javítása (önállóan támogatható)	Szakmai tevékenysége khez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósítás hoz kapcsolódó bérleti díj	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	14 000 000	1	14 000 000	0	14 000 000	100	14 000 000	0	U
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytárs aság	A vasútvonalak interoperabilitás ának javítása (önállóan támogatható)	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	1	0	0	0	100	0	0	U

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A vasútvonalak interoperabilitásának javítása (önállóan támogatható)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	175 275 863	1	175 275 863	0	175 275 863	100	175 275 863	0	Sz
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A vasútvonalak interoperabilitásának javítása (önállóan támogatható)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	19 724 137	1	19 724 137	0	19 724 137	100	19 724 137	0	Sz
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A vasútvonalak interoperabilitásának javítása (önállóan támogatható)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver bekerülési értéke	1 989 835 120	1	1 989 835 120	0	1 989 835 120	100	1 989 835 120	0	Sz
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A vasútvonalak interoperabilitásának javítása (önállóan támogatható)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver bekerülési értéke	19 260 000	1	19 260 000	0	19 260 000	100	19 260 000	0	U
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Nem támogatható tevékenység	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	268 154 880	1	268 154 880	0	268 154 880	0	268 154 880	0	U
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Nem támogatható tevékenység	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	10 091 381	1	10 091 381	0	10 091 381	0	10 091 381	0	U
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Nem támogatható tevékenység	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	45 971 847	1	45 971 847	0	45 971 847	0	45 971 847	0	U
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A vasútvonalak interoperabilitásának javítása (önállóan támogatható)	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége	11 440 000	1	11 440 000	0	11 440 000	100	11 440 000	0	U
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A vasútvonalak interoperabilitásának javítása (önállóan támogatható)	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési költségei	Megvalósíthatósági tanulmány költsége	4 940 000	1	4 940 000	0	4 940 000	100	4 940 000	0	U

Működő Részvénytársaság	támogatható)		dokumentumok költségei										
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A vasútvonalak interoperabilitásának javítása (önállóan támogatható)	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	3 324 750	3 324 750	3 324 750	3 324 750	3 324 750	0	U		
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A vasútvonalak interoperabilitásának javítása (önállóan támogatható)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	48 035 191	48 035 191	48 035 191	48 035 191	48 035 191	0	U		
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A vasútvonalak interoperabilitásának javítása (önállóan támogatható)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	10 464 809	10 464 809	10 464 809	10 464 809	10 464 809	0	U		
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A vasútvonalak interoperabilitásának javítása (önállóan támogatható)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	47 559 082	47 559 082	47 559 082	47 559 082	47 559 082	0	U		
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A vasútvonalak interoperabilitásának javítása (önállóan támogatható)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	16 335 000	16 335 000	16 335 000	16 335 000	16 335 000	0	U		
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A vasútvonalak interoperabilitásának javítása (önállóan támogatható)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Projekttevékenységek hatékonyságának és eredményeinek vizsgálata	48 006 400	48 006 400	48 006 400	48 006 400	48 006 400	0	U		
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A vasútvonalak interoperabilitásának javítása (önállóan támogatható)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	U		
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A vasútvonalak interoperabilitásának javítása (önállóan támogatható)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	U		

MÁV-START Vasúti Személyszállít ó Zártkörűen Működő Részvénytárs aság	A vasútvonalak interoperabilitásán ak javítása (önállóan támogatható)	Szakmai tevékenysége khez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósítás hoz kapcsolódó bérleti díj	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	26 000 000	1	26 000 000	0	26 000 000	100	26 000 000	0	U
MÁV-START Vasúti Személyszállít ó Zártkörűen Működő Részvénytárs aság	A vasútvonalak interoperabilitás ának javítása (önállóan támogatható)	Tartalék	Tartalék	Tartalék	33 297 500	1	33 297 500	0	33 297 500	100	33 297 500	0	U
Támogatható tevékenysége k összesen					-	-	3 600 000 000	-	3 600 000 000	-	3 600 000 000	-	-
Nem támogatható tevékenysége k összesen					-	-	354 406 000	0	354 406 000	-	-	354 406 000	-
Projekt teljes költsége					-	-	3 954 406 000	-	3 954 406 000	-	3 600 000 000	354 406 000	-

.....
Kedvezményezett
P.H.

.....
Támogató
P.H.

Kelt: Budapest, 2019. év..... hónap ... napján

Kelt: Budapest, 2019. év. hónap ... napján

A PROJEKT FORRÁSAITámogatási szerződés száma: **IKOP-2.1.0-15-2017-00046**Kedvezményezett: **A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. és a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. konzorciuma**

Források	(Ft)
I. Önerő	0
I/1. Saját forrás	0
I/2. Egyéb támogatás	0
III. Támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	3 600 000 000
Ebből: IKOP (KA 85%)	3 060 000 000
IKOP (Hazai 15%)	540 000 000
Projekt elszámolható költsége	3 600 000 000
IV. Projekt EU felé nem elszámolható költségei	0
IV/1. Le nem vonható, EU felé nem elszámolható ÁFA IKOP hazai társfinanszírozás terhére	0
IV/2. EU felé nem elszámolható egyéb költségek	0
Támogatási szerződés keretében finanszírozott költségek	3 600 000 000
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	354 406 000
Projekt teljes költsége	3 954 406 000

.....
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Budapest, 2019. év..... hónap ... napján

.....
Támogató
P.H.

Kelt: Budapest, 2019. év.....hónap..... napján

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **IKOP-2.1.0-15-2017-00046**Kedvezményezett: **A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. és a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. konzorciuma**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	"Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció II ütem projekt keretében beszerzendő erőforrás-, és műszaki folyamatokat támogató szoftver csomag és bevezetési szolgáltatás beszerzése a MÁV – START Zrt. és MÁV Zrt. részére" beszerzési eljárás valamint az „INKA Infrastruktúra és gördülőállomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció” projekthez kapcsolódó hardver eszközökre vonatkozó (szerver, storage, kapcsolódó liszenszek) beszerzése eljárások Ajánlati felhívásainak közzé tétele.	2018.09.30.	30 000 000
2	<i>"Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció II ütem projekt keretében beszerzendő erőforrás-, és műszaki folyamatokat támogató szoftver csomag és bevezetési szolgáltatás beszerzése a MÁV – START Zrt. és MÁV Zrt. részére" beszerzési eljárás valamint az „INKA Infrastruktúra és gördülőállomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció” projekthez kapcsolódó hardver eszközökre vonatkozó (szerver, storage, kapcsolódó liszenszek) beszerzése eljárások Ajánlati felhívásainak közzé tétele.</i>	<i>2019.05.31.</i>	<i>890 700 000</i>
3	<i>INKA2 szoftverre vonatkozó Részletes Terv (RT), architektúrális tervek kidolgozása</i>	<i>2019.06.30.</i>	<i>623 490 000</i>
4	Megvalósíthatósági Tanulmány és kapcsolódó költséghaszon elemzés felülvizsgálata	<i>2019.07.31</i>	<i>100 000 000</i>
5	Projekt fizikai befejezése: Gördülőállomány műszaki folyamatait támogató- ,az Erőforrás tervezést (személyzet és jármű) támogató IT megoldás éles üzembe állása: a folyamatmodellező rendszerrel (ARIS) kialakított üzleti folyamatokra paraméterezett és testreszabott	2019.12.31.	<i>1 955 810 000</i>

	rendszer(ek) bevezetése. A teljes csoport pályainfrastruktúra, gördülőállomány és vezénylési rendszerelemek adataira épülő adattárház és komplex riporting eszkörendszer fejlesztése és éles üzembe állítása.		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

.....
Kedvezményezett
P.H.

.....
Támogató
P.H.

Kelt: Budapest, 2019. év hónap ... napján

Kelt: Budapest, 2019. év hónap ... napján

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **IKOP-2.1.0-15-2017-00046**Kedvezményezett: **A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. és a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. konzorciuma**

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Vasút: A TEN-T hálózathoz tartozó felújított vagy továbbfejlesztett vasút hossza (km)	2019.12.31.	-	-	-

.....
Kedvezményezett
P.H.

.....
Támogató
P.H.

Kelt: Budapest, 2019. év..... hónap ... napján

Kelt: Budapest, 2019. hónap..... napján

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: IKOP-2.1.0-15-2017-00046

Kedvezményezett: A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. és a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. konzorciuma

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	Célérték mértékegysége	Célérték
1	"Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció II ütem projekt keretében beszerzendő erőforrás-, és műszaki folyamatokat támogató szoftver csomag és bevezetési szolgáltatás beszerzése a MÁV – START Zrt. és MÁV Zrt. részére" beszerzési eljárás valamint az „INKA Infrastruktúra és gördülőállomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció” projekthez kapcsolódó hardver eszközökre vonatkozó (szerver, storage, kapcsolódó liszenszek) beszerzése eljárások Ajánlati felhívásainak közzé tétele.	INKA 2 informatikai rendszer és hozzá kapcsolódó hardver közbeszerzés Ajánlati Felhívása megjelent	db	2
2	"Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció II ütem projekt keretében beszerzendő erőforrás-, és műszaki folyamatokat támogató szoftver csomag és bevezetési szolgáltatás beszerzése a MÁV – START Zrt. és MÁV Zrt. részére" beszerzési eljárás valamint az „INKA Infrastruktúra és gördülőállomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció” projekthez kapcsolódó hardver eszközökre vonatkozó (szerver, storage, kapcsolódó liszenszek) beszerzése eljárások Ajánlati felhívásainak közzé tétele.	INKA 2 informatikai rendszer és hozzá kapcsolódó hardver közbeszerzés Ajánlati Felhívása megjelent	db	2
3	INKA2 szoftverre vonatkozó Részletes Terv (RT), architekturális tervek kidolgozása	INKA2 szoftverre vonatkozó Részletes Terv (RT) architekturális tervek kidolgozása	db	1
4	Megvalósíthatósági Tanulmány és kapcsolódó költséghaszon	Felülvizsgált Megvalósíthatósági Tanulmány	db	1

	elemzés felülvizsgálata	és kapcsolódó költséghaszn elemzés		
4	Projekt fizikai befejezése: Gördülőállomány műszaki folyamatait támogató- ,az Erőforrás tervezést (személyzet és jármű) támogató IT megoldás éles üzembe állása: a folyamatmodellező rendszerrel (ARIS) kialakított üzleti folyamatokra paraméterezett és testreszabott rendszer(ek) bevezetése. A teljes csoport pályainfrastruktúra, gördülőállomány és vezénylési rendszer elemek adataira épülő adattárház és komplex riporting eszközrendszer fejlesztése és éles üzembe állítása.	<ul style="list-style-type: none"> Gördülőállomány műszaki folyamatait támogató megoldás átvételi dokumentációja Erőforrás tervezést támogató informatikai megoldás átvételi dokumentációja Adattárház funkciókat ellátó informatikai megoldás átvételi dokumentációja Fejlesztéshez és az éles üzemi működéshez szükséges hardver elemek maradéktalan üzembe állítását igazoló dokumentumok Cégcsoport belső logisztikai funkcióit támogató informatikai megoldás átvételi dokumentációja 	db	5

.....
Kedvezményezett
P.H.

.....
Támogató
P.H.

Kelt: Budapest, 2019. év..... hónap ... napján

Kelt: Budapest, 2019. év..... hónap ... napján

BIZTOSÍTÉKNYÚJTÁSI KÖTELEZETTSÉG

Támogatási szerződés száma: **IKOP-2.1.0-15-2018-00047**

Kedvezményezett: **A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. és a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. konzorciuma**

Alulírott _____, mint a Kedvezményezett képviselője kijelentem, hogy a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében az általam képviselt Kedvezményezett mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt: Budapest, 2019. év hónap ... napján

.....
Kedvezményezett
P.H.

MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEK LISTÁJA - (KÖZ)BESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **IKOP-2.1.0-15-2017-00046**Kedvezményezett: **A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. és a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. konzorciuma**

(Köz)beszerzési eljárás megnevezése	(Köz)Beszerzés és tárgya	Lefolytatott eljárás esetén a szerződés értéke	Szerződés becsült értéke	(Köz)Beszerzési eljárás típusa	Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének/ ajánlatkérésnek az időpontja	Ajánlattételi határidő	Szerződéskötés időpontja
		(nettó Ft)	(nettó Ft)	tervezett/tényleges		tervezett/tényleges	tervezett/tényleges
Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver, valamint IT alkalmazás konszolidáció 2 (INKA2) elnevezésű projekt megvalósításához szükséges Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése,	Szolgáltatás	7 660 000	7 800 000	Kbt. hatálya alá nem tartozó egyszerű beszerzési eljárás	2015.12.11.	2016.01.05.	2016.02.25.

valamint az ehhez kapcsolódó értelmezési és konzultációs (egyéb kapcsolódó szakértői) feladatok elvégzése							
Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció II. ütem” projekt keretében beszerzendő erőforrás-, és műszaki folyamatokat támogató szoftver csomag és bevezetési szolgáltatás beszerzése	Szolgáltatás	2 818 000 000	2 818 000 000	uniós érték határ, nyílt	2018.03.08.	2018.04.16.	2018.06.29.
Infrastruktúra és gördülőállomány karbantartó szoftver, valamint IT konszolidáció (INKA) projekt második fázisának (INKA2) megvalósításához az Ajánlati/Ajánlattételi Felhívás Műszaki Dokumentációjának elkészítése tanácsadás és pályázati dokumentáció készítés formájában	Szolgáltatás	17 800 000	25 000 000	- uniós érték határ, nyílt	2016.08.25.	2016.08.31.	2017.01.03.
INKA Infrastruktúra és gördülőállomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció” projekt éles alkalmazási támogatás II. ütemhez kapcsolódó minőségbiztosítási szolgáltatás beszerzése, rövid nevén „Minőségbiztosítási szolgáltatás	Szolgáltatás	73 852 000	73 852 000	uniós érték határ, nyílt	2018.03.01.	2018.03.20.	2018.04.20.

„Infrastruktúra és gördülőállomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció 2. projekt keretében beszerzendő kommunikációs szolgáltatás ”	Szolgáltatás		18 000 000	nemzeti értékhatárt meghaladó	2018.05.30..	2018.06.11..	2018.08.21..
Infrastruktúra és gördülőállomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció II. ütem” projekt keretében beszerzendő IT Hardver eszközökhöz kapcsolódó VMware Liszenszek beszerzése”	Árubeszerzés		30 344 826	uniós érték határ, nyílt	2019.05.31..	2019.06.14.	2019.08.02.
INKA II. Infrastruktúra és gördülőállomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció” projekt Hardver (szerver, storage, kapcsolódó liszenszek) beszerzése”	Árubeszerzés		269 655 174	uniós érték határ, nyílt	2018.05.18.	2019.03.22.	2019.05.30.
MÁV-START Zrt. egyes üzleti folyamatainak feltérképezéséhez és elemzéséhez adatbázis alapú folyamat-modellező (ARIS szimulációs) modul beszerzése és szakértői támogatása	Árubeszerzés	19 260 000	19 260 000	nemzeti értékhatárt meghaladó	2018.02.06.	2018.02.16.	2018.04.16.
Infrastruktúra és gördülőállomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció II. ütem” projekt keretében Solidfire eszközök beszerzése”	Árubeszerzés		146 568 908	uniós érték határ, nyílt	2019.04.20.	2019.04.30	2019.06.30.

Összesen (Ft)	2 928 912 000	3 261 912 000	-	-	-	-
---------------	---------------	---------------	---	---	---	---

.....
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Budapest, 2019. év hónap ... napján

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **IKOP-2.1.0-15-2017-00046**Kedvezményezett: **A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. és a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. konzorciuma**

Irányító-szám	Helység	Régió	Megye	Járás	Kistérség	Szelvény-szám	Vasútvonal-szám
1087	Budapest	Közép-Magyarország	Budapest	Budapest	Budapest	-	-

.....
Kedvezményezett
P.H.

.....
Támogató
P.H.

Kelt: Budapest, 2019. év hónap ... napján

Kelt: Budapest, 2019. év hónap ... napján

KONZORCIUMI/TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS