

Iktatószám: IKT-2019-200-11-00000280/0000444

Kedvezményezett neve: MÁV-START Vasúti
Személyszállító Zártkörűen Működő
RészvénytársaságProjekt címe: A MÁV-START Zrt.
gördülőállomány fejlesztés – egységes
szolgáltatási színvonalú járműpark kialakítása

Projekt azonosítószám: IKOP-2.1.0-15-2019-00052

Támogatási Szerződés
1. számú módosítással
egységes szerkezetbe foglalt szöveg
/a szerződés módosuló rendelkezéseit félkövér dőlt betűvel jelezzük/

amely létrejött

egyrészt a **Miniszterelnökség (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.)**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **1357 Budapest, Pf. 6.**
Székhely: **1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.**
Aláírási jogosult képviselője: **Nagy Balázs**, helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): **775290**
Adószám: **15775292-2-41**

másrészt a(z) **MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60.
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60.
Azonosító szám (törzs-szám): -
Adószám: 13834492-2-44
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10402142-49575648-49521007
Aláírási jogosult képviselője: **Dr. Mosóczy László Béla**, vezérigazgató

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása tárgyú felhívására az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V.18.) Korm. határozatban nevesített Kedvezményezett **IKOP-2.1.0-15-2019-00052** azonosító számon regisztrált, **2019.11.29.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2019.12.03.** napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.



Szerződő Felek rögzítik, hogy **2019. 12. 05.** napján IKOP-2.1.0-15-2019-00052 azonosító számon „**A MÁV-START Zrt. gördülőállomány fejlesztés – egységes szolgáltatási színvonalú járműpark kialakítása**” tárgyban Támogatási Szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek egymással.

A Szerződéskötést követően öt alkalommal került sor változás bejelentésre. 2022. 08. 15. napján hatályba lépett egyoldalú módosítás során megtörtént a projekt fizikai befejezésének módosítása. A 2023. 02. 03. napján elfogadott változás-bejelentés során a Kedvezményezett képviselőjének személye aktualizálásra került, a 2023. 04. 27. napján elfogadott változás-bejelentés során a megvalósítás üteméhez aktualizáltan a 3., 4. és 5. számú mérföldkövek, valamint ezekkel összhangban a műszaki-szakmai eredmények módosítása történt meg, a 2023. 05. 30. napján hatályba lépett változás-bejelentés alkalmával költségátcsoportosítás történt, valamint a 2023. 07. 07. napján hatályba lépett változás-bejelentés során szintén költségátcsoportosításra került sor.

A Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása vált szükségessé az alább megfogalmazott okok miatt:

1. **A Kormány az 1334/2023. (VII. 27.) számú, az IKOP-2.1.0-15-2019-00052 azonosító számú, „A MÁV-START Zrt. gördülőállomány fejlesztés – egységes szolgáltatási színvonalú járműpark kialakítása” című projekt kapcsán jelentkező árfolyamváltozás kompenzálásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló Korm. határozatával (a továbbiakban: Korm. határozat) döntött a projekt indikatív támogatási keretének nettó 5 420 877 111 Ft-ra, azaz ötmilliárd-négyszázhuszmilliónyolcszázhetvenhétezer-száztizennyegy forintra történő megemeléséről, biztosítva a projekt forrásának biztosításához szükséges további nettó 433 437 222 Ft-ot.**

2. **Tekintettel arra, hogy a „2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről” szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet „5. Nemzeti Szabályozás az Elszámolható Költségekről 2014-2020 programozási időszak” című melléklete 2.2.1. pontja alapján IKOP forrásból kizárólag a 2023. december 31-ig teljesített tevékenységekhez kapcsolódóan felmerült, és ezen határidőig kifizetett költségek számolhatóak el, az elszámoló bizonylatok elszámolása az Irányító Hatóság felé csak akkor lehetséges, amennyiben azok Kedvezményezett általi kifizetésére 2023. december 31-ig sor kerül, és 2024. 01. 31-ig az Irányító Hatósághoz elszámolásra benyújtásra kerül. Ennek megfelelően a záró elszámolás benyújtásának határideje 2024.01.31-re módosul.**

3. **A 2.4. pont a www.palyazat.gov.hu honlap elérhetőséggel módosult.**

4. **A 2022. évi II. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról 1. § és 4. §-ában rögzítettek tekintettel, figyelemmel a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 182. §-ában foglaltakra, valamint az 5/2022. (VI. 17.) MvM utasításra a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról 128. § (1) bekezdés c) pontja alapján a támogatási szerződés tárgykörében az irányító hatóságként, ezáltal a támogatóként 2022. május 24-ei hatállyal az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyett a Miniszterelnökség jár el, ennek megfelelően a Támogató kifejezés alatt a továbbiakban a hivatkozott jogszabályok hatályba lépését megelőzően az Innovációs és Technológiai Minisztériumot, a hivatkozott jogszabályok hatályba lépését követően a Miniszterelnökséget kell érteni.**

Az intézményi átalakulás miatt az irányító hatóság aláírásra jogosult képviselője személyében történt változásra tekintettel 2022. június 12-ét követően Nagy Balázs helyettes államtitkár jár el, mint a Támogató aláírásra jogosult képviselője.

Fentiekre tekintettel módosulnak a Szerződésben a Támogató adatai, a 2.4, 3.3.2., 4.1., 4.4., 4.5.1. és 4.6. pontok, valamint a Szerződés 1. melléklete (A Projekt költségvetése), a 2. számú

melléklete (A Projekt forrásai), a 3. számú melléklete (A Projekt mérföldkövei) és az 5. sz. melléklete (A Projekt műszaki-szakmai eredményei).

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett mindkét összevont projekt tekintetében a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A fentiek alapján Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük **2019. 12. 05.** napján létrejött Támogatási Szerződés és annak mellékletei helyébe jelen Támogatási Szerződés lép.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) **A MÁV-START Zrt. gördülőállomány fejlesztés – egységes szolgáltatási színvonalú járműpark kialakítása** című és **IKOP-2.1.-15-2019-00052** azonosító számú, a projekt adatlapon és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 8. mellékletben foglalt helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy ha a Projekt eléri a nagyprojekt értékhatárt, úgy azt az Európai Bizottság határozatában foglaltak szerint valósítja meg.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatói döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2018.10.15.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a projekt lezárása

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.12.31.**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2024.01.31.**

3.3.3. A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatási intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású Projektek esetében a Projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi befejezésének dátuma a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.3.4. A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.3.5. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 3.3.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.3.6. A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFÁ-val számított összköltsége **5 420 877 111 Ft**, azaz **ötmilliárd-négy száz húsz millió-nyolcszázhetvenhétezer-száz tizenegy forint**.

4.2. A Projekt támogatási konstrukció keretében elszámolható összköltsége

A Projekt támogatási konstrukció keretében elszámolható költségeit jelen Szerződés 1. melléklete tartalmazza. Csak a jelen Szerződésben meghatározott támogatott tevékenységekhez kapcsolódó költségek számolhatók el a vonatkozó jogszabályok és a Felhívásban szabályozottak szerint. Egyéb költség elszámolására a Kedvezményezett akkor sem jogosult, ha az a Projekt megvalósítása érdekében merült fel.

4.3. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **5 420 877 111 Ft**, azaz **ötmilliárd-négyszázhuszmillió-nyolcszázhetvenhétezer-száztizenny forint**.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

Az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **75 934 111 Ft**, az **hetvenötmillió-kilencszázharmincnégyezer-száztizenny forint**.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

Utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén – beleértve az egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetét is - kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás meghaladja az egymillió forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel a ... konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való ... (kelt) megbízására vagy a ... hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló ... számú engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) alapján **csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában, 24. § d) pontjában és 101. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

5 420 877 111 Ft, azaz **ötmilliárd-négyszázhúszmillió-nyolcszázhetvenhétezer-száztizenegy forint**. a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapján **személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 4 987 439 889 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 103. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. mellékletben meghatározott indikátorok és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Kedvezményezett a Projektet az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. Biztosítékadási kötelezettség

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy arról a 6. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja a Támogatót.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés h) pont hb) alpontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

-

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.


8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés hatályba lépésének feltétele: - amelynek legkésőbbi időpontja a Szerződés megkötését követő - nap. Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.

8.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.5. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Kedvezményezett
P.H.

Kelt Bp., 2023... év 02 hónap 29

napján.

MÁV-START
Vasúti Személyszállító Zrt.
8.

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.



Támogató
P.H.

Kelt Bp., 2023... év 02 hónap 01

napján.



Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt indikátorai
5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Megkötött szerződések listája – (Köz)Beszerzési Terv
8. melléklet - Projekt helyszíne
9. melléklet - Konzorciumi/társulási megállapodás

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: IKOP-2.1.0-15-2019-00052
 Kezdeményezett: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségekategória	Költségtípus	Költségelem	Nettó összegár (Ft)	Darabszám (Db)	Nettó érték (Ft)	Le nem vonható AFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási intenzitás (%)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)	Finanszírozási mód (Sz – szállítói; U – utólagos; V – vegyes)
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Komplex vasúti csomópont- és állomáskorszerüstések (önállóan támogatható)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségei	Meglévő eszköz korszerősítésének költsége	62 539 406	60	3 752 364 360	0	3 752 364 360	100	3 752 364 360	0	Sz
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Komplex vasúti csomópont- és állomáskorszerüstések (önállóan támogatható)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségei	Meglévő eszköz korszerősítésének költsége	26 159 644	60	1 569 578 640	0	1 569 578 640	100	1 569 578 640	0	Sz
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Komplex vasúti csomópont- és állomáskorszerüstések (önállóan támogatható)	Egyéb projektköltségekhez kapcsolódó költség	Projektelőkészítési költségei	Egyéb projektköltségekhez kapcsolódó költség	33 992 993	1	33 992 993	0	33 992 993	100	33 992 993	0	U
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Komplex vasúti csomópont- és állomáskorszerüstések (önállóan támogatható)	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektelőkészítési költségei	Megvalósíthatósági tanulmány költsége	8 150 000	1	8 150 000	0	8 150 000	100	8 150 000	0	U
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Komplex vasúti csomópont- és állomáskorszerüstések (önállóan támogatható)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	4 712 923	1	4 712 923	0	4 712 923	100	4 712 923	0	U
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Komplex vasúti csomópont- és állomáskorszerüstések (önállóan támogatható)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	29 078 195	1	29 078 195	0	29 078 195	100	29 078 195	0	U
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Komplex vasúti csomópont- és állomáskorszerüstések (önállóan támogatható)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyitvatartásnak biztositásának költsége	Kötelezően előírt nyitvatartásnak biztositásának költsége	23 000 000	1	23 000 000	0	23 000 000	100	23 000 000	0	Sz
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Komplex vasúti csomópont- és állomáskorszerüstések (önállóan támogatható)	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	1	0	0	0	100	0	0	-
Támogatható tevékenységek összesen					5 420 877 111	-	5 420 877 111	0	5 420 877 111	-	5 420 877 111	0	
Nem támogatható tevékenységek összesen					-	-	-	-	-	-	-	-	
Projekt teljes költsége					5 420 877 111	-	5 420 877 111		5 420 877 111		5 420 877 111	0	



[Handwritten signature]
 Támogató
 P.H. 09

Kelt: Budapest, 2023. év ... hó napján

[Handwritten signature]
 Kezdeményezett
 P.H. ...
 MÁV-START Zrt.
 Vasúti Személyszállító Zrt.
 8.
 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Kelt: Budapest, 2023. év ... hó napján

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: IKOP-2.1.0-15-2019-00052
 Kedvezményezett: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1.	<p>Alapfeladat elvégzése 1. motorvonaton:</p> <p>Hatósági engedélyek megszerzése, műszaki dokumentációk átadása, a VSZ. 1. számú melléklet szerinti meghatározott egységesítési feladatok elvégzése, statikus átvételi próbát, illetve menetpróbát (utasfájékozató) követően átadás - átvételi jegyzőkönyv, teljesítési igazolás kiállítása</p>	2020.07.29	53 460 000
2.	<p>Opciók feladat elvégzése 1. motorvonaton:</p> <p>A VSZ. 1. számú melléklet szerinti meghatározott külső szinter és feliratok egységesítése feladatok elvégzése. Teljesítés átvétele átadás-átvételi jegyzőkönyvvel, teljesítési igazolás kiállítása.</p>	2022.06.29	23 506 665
3.	<p>Alap és opciók feladat elvégzése 40 motorvonaton:</p> <p>Hatósági engedélyek megszerzése, műszaki dokumentációk átadása, VSZ. 1. számú melléklet szerinti meghatározott egységesítési feladatok elvégzése, statikus átvételi próbát, illetve menetpróbát (utasfájékozató) követően átadás - átvételi jegyzőkönyv, teljesítési igazolás kiállítása</p>	2023.03.31	3 154 139 976

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
4.	<p>Szerződés szerinti műszaki tartalom elvégzésre került az összes (60 db) járművön:</p> <p>Hatósági engedélyek megszerzése, műszaki dokumentációk átadása, VSZ. 1. számú melléklet szerinti meghatározott egységesítési feladatok elvégzése, statikus átvételi próbát, illetve menetpróbát (utastájékoztató) követően átadás - átvételi jegyzőkönyv, teljesítési igazolás kiállítása. Projekt fizikai befejezése. Projekt nyilvánossággal kapcsolatos összes feladat teljesítése, elszámolások benyújtása egyéb tevékenységekre.</p>	2023.12.31.	2 189 770 470


Kedvezményezett
P.H.

Kelt 2023. évi 08. hónap 29. napján

MÁV-START
Vasúti Személyszállító Zrt.
8.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.


Támogató
P.H.

Kelt: Budapest, 2023. évi 09. hónap 01. napján



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **IKOP-2.1.0-15-2019-00052**

Kedvezményezett: **MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
-	-	-	-	-



Kedvezményezett
P.H.

Kelt Bp....., 2023... év ...08..... hónap 29 napján

MÁV-START
Vasúti Személyszállító Zrt.
8.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.



Támogató
P.H.

Kelt: Budapest, 2023... év ...09..... hónap 01 napján



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: IKOP-2.1.0-15-2019-00052
Kedvezményezett: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	Célérték mértékegysége	Célérték
1.	Alapfeladat elvégzése 1. motorvonaton	Tejlesztés igazolásnak minősülő összesítő jegyzőkönyv alapfeladatok elvégzéséről.	db	1
3.	Alap és Opció feladat elvégzése 40 motorvonaton	Tejlesztés igazolásnak minősülő összesítő jegyzőkönyv alap és opció feladatok elvégzéséről.	db	40
2.	Opció feladat elvégzése első járművön	Tejlesztés igazolásnak minősülő összesítő jegyzőkönyv opció feladat elvégzéséről	db	1
4.	Szerződés szerinti műszaki tartalom elvégzésre került az összes járművön (60 db)	Tejlesztés igazolásnak minősülő összesítő jegyzőkönyv alap és opció feladat elvégzéséről	db	60
4.	Projekt fizikai befejezése	a projekt kommunikációs feladatai teljesítésre kerülnek, valamennyi tevékenység elszámolásra került	%	100

MÁV-START
Vasúti Személyszállító Zrt.
8. Kálmán krt. 54/A
1087 Budapest, Könyves Kálmán tér 8.
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: 2023. év 08. hónap 29. napján

Kelt: Budapest, 2023. év 09. hónap 01. napján



Támogató

P.H.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOKTámogatási szerződés száma: **IKOP-2.1.0-15-2019-00052**Kedvezményezett: **MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság****NYILATKOZAT**

1. Projekt azonosítója:	IKOP-2.1.0-15
2. Projekt címe:	„A MÁV-START Zrt. gördülőállomány-fejlesztés - egységes szolgáltatási színvonalú járműpark kialakítása”
3. Támogatást igénylő teljes neve:	MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4. Azonosító:	13834492-2-44
5. Támogatást igénylő székhelye:	
Ország:	Magyarország
Megye:	Pest
Település:	Budapest
Irányítószám:	1087
Községi terület:	Könyves Kálmán krt.
Házszám:	54-00
6. Támogatást igénylő hivatalos képviselőjének adatai:	
Név:	Kerekgyártó József
Beosztás:	vezérigazgató
Telefon:	+36 1 511 3160
Fax:	+36 1 511 1364
E-mail:	kerekgyarto.jozsef@mav-start.hu

Alulírott, mint a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója nyilatkozom, hogy a 1643/2019. (XI. 19.) Korm. határozat a „MÁV-START Zrt. gördülőállomány-fejlesztés – egységes szolgáltatási színvonalú járműpark kialakítása” a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés h) pont hb) alpontjában foglaltakkal összhangban – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól mentesül.

Budapest, 2019. december 04.



Kerekgyártó József
vezérigazgató

MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEK LISTÁJA - (KÖZ)BESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: IKOP-2.1.0-15-2019-00052
 Kedvezményezett: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(Köz)beszerzési eljárás megnevezése	(Köz)Beszerzés tárgya	Lefolytatott eljárás esetén a szerződés értéke (nettó Ft)	Szerződés becsült értéke (nettó Ft)	(Köz)Beszerzési eljárás típusa tervezett/tényleges	Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének/ ajánlatkérésnek az időpontja	Ajánlattételi határidő tervezett/tényleges	Szerződésköltés időpontja tervezett/tényleges
"415 001-060 pályaszámú villamos motorvonatok egységes, emelt szolgáltatási színvonalának kialakítása"	szolgáltatás	4 617 999 897	4 261 000 000	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2018.04.12	2018.06.06	2018.10.15
Vállalkozási keretszerződés a projekttel kapcsolatos PR és tájékoztatósi tevékenység ellátására	szolgáltatás	-	23 000 000	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)	2019.09.30	2019.11.15	2019.12.20

(Köz)beszerzési eljárás megnevezése	(Köz)Beszerzés tárgya	Lefolytatott eljárás esetén a szerződés értéke (nettó Ft)	Szerződés becsült értéke (nettó Ft)	(Köz)Beszerzési eljárás típusa tervezett/tényleges	Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének/ ajánlatkérésnek az időpontja	Ajánlattételi határidő tervezett/tényleges	Szerződéskötés időpontja tervezett/tényleges
Szakértői szolgáltatás beszerzése Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány Összeállítására	szolgáltatás	8 150 000	9 900 000	Egyéb (Belső beszerzési szabályzatnak megfelelő pályázatás)	2017.12.19	2018.01.03	2018.03.01
Összesen (Ft)		4 626 149 897	4 293 900 000	-	-	-	-


Kedvezményezett
P.H.

Kelt 2023 év 09 hónap 29 napján

MÁV-START
Vasúti Személyszállító Zrt.
8.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: IKOP-2.1.0-15-2019-00052
Kedvezményezett: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Irányítószám	Helység	Régió	Megye	Járás	Kistérség	Szervezési szám	Vasútvonalszám
-	-	Közép-Magyarország	Pest	-	-	-	1, 30a, 40a, 80a, 100a, 120a
-	-	Közép-Dunántúl	Komárom-Esztergom	-	-	-	1
-	-	Nyugat-Dunántúl	Győr-Moson-Sopron	-	-	-	1
-	-	Közép-Dunántúl	Fejér	-	-	-	1, 30, 40
-	-	Dél-Dunántúl	Tolna	-	-	-	40
-	-	Észak-Magyarország	Heves	-	-	-	80
-	-	Észak-Alföld	Jász-Nagykun-Szolnok	-	-	-	100a, 120a
-	-	Észak-Alföld	Hajdú-Bihar	-	-	-	100
-	-	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	-	-	-	100

MÁV-START
Vasúti Személyszállító Zrt.
8.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

[Handwritten signature]
Kedvezményezett
P.H.



Kelt: 2023. év ... hónap ... napján Kelt: Budapest, 2023. év ... hónap ... napján

KONZORCIUMI/TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

A projekt esetében nem releváns

