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Ez a fejezet tartalmazza:

·  az útépítési és forgalomtechnikai bontási, építési, fenntartási, karbantartási tételeket

· Nem tartalmazza 
· a kisebb földmunkákat, helyreállításokat amelyeket a szakági munkálatokkal kapcsolatban kell elvégezni, megtervezni.
· az üzemi berendezések telepítését, energia ellátását, valamint a forgalmi jelzőlámpa energia ellátását, amelyek a közmű tételek között szerepelnek.
2015. február hó

	300000
	ÚTÉPÍTÉS ÉS EGYÉB PÁLYASZERKEZET ÉPÍTÉS


	310000
	Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák, padka, elválasztósáv építés


	311000
	Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák


	311010
	Aszfalt burkolat bontása járdán
	m3


Tartalom:
· Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése
· Aszfalt burkolat vágása aszfaltvágóval;
· Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával
· Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése;
· Bontott anyag aprózása;

· Bontott anyag mozgatása;

· Deponálás;

· Járműre rakás;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	311015
	Beton burkolat bontása járdán
	m3


Tartalom:
· Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése
· Beton burkolat vágása;
· Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése;
· Bontott anyag aprózása;

· Bontott anyag mozgatása;

· Deponálás;

· Járműre rakás;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	311020
	Aszfalt burkolat bontása közúton
	m3


Tartalom:

· Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése
· Aszfalt burkolat vágása aszfaltvágóval;
· Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával
· Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése;
· Bontott anyag aprózása;

· Bontott anyag mozgatása;

· Deponálás;

· Járműre rakás;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	311025
	Beton burkolat bontása közúton
	m3


Tartalom:

· Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése
· Beton burkolat vágása;
· Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával
· Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése;
· Bontott anyag aprózása;

· Bontott anyag mozgatása;

· Deponálás;

· Járműre rakás;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	311030
	Aszfalt burkolat táblás bontása
	m3


Tartalom:

· Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése
· Burkolatbontás;

· Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával 

· Bontott anyag aprózása;

· Bontott anyag mozgatása;

· Deponálás;

· Járműre rakás;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	311035
	Cementes kötőanyagú burkolat alap bontása
	m3


Tartalom:

· Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése
· Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával
· Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

· Bontott anyag aprózása;

· Bontott anyag mozgatása;

· Deponálás;

· Járműre rakás;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	311040
	Bitumenes kötőanyagú burkolat alap bontása
	m3


Tartalom:

· Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése
· Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával
· Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

· Bontott anyag aprózása;

· Bontott anyag mozgatása;

· Deponálás;

· Járműre rakás;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	311045
	Betonlap, betonkő burkolatú járda bontása
	m3


Tartalom:
· Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése
· Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával
· Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

· Bontott anyag mozgatása;

· Deponálás;

· Járműre rakás;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	311050
	Földút bontása
	m3


Tartalom:

· Bontandó terület kitűzése;

· Földút bontás,  

· Deponálás;

· Járműre rakás, elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díj;

· Szállítási útvonal karbantartása, tisztítása

· A szükséges gépek fel és elvonulása,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	311051
	Szórt és makadám útalapok bontása
	m3


Tartalom:

· Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése

· Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

· Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

· Bontott anyag mozgatása;

· Deponálás;

· Járműre rakás;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével; 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	311052
	Stabilizált út bontása
	m3


Tartalom:
· Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése
· Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával
· Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

· Bontott anyag mozgatása;

· Deponálás;

· Járműre rakás;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével; 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	311055
	Kő (kockakő, idomkő) burkolatú út bontása
	m3


Tartalom:

· Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése
· Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával
· Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

· Bontott anyag mozgatása;

· Deponálás; 
· Bontott anyag tisztítása, válogatása

· Járműre rakás;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	311056
	Terméskőburkolat bontása ágyazattal
	m2


Tartalom:

· Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése

· Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

· Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

· Bontott anyag mozgatása;

· Deponálás; 

· Bontott anyag tisztítása, válogatása

· Járműre rakás;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	311057
	Nagy kockakő állagmegóvó bontása
	m2


Tartalom:

· Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése

· Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

· Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

· Bontott anyag mozgatása;

· Deponálás; 

· Bontott anyag tisztítása, válogatása

· Járműre rakás;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	311058
	Burkolatszél visszabontása szélesítésnél
	m


Tartalom:

· Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése

· Burkolatszél vágása

· Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

· Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

· Bontott anyag aprózása;

· Bontott anyag mozgatása;

· Deponálás;

· Járműre rakás;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	311059
	Aszfaltfelületek csiszolása
	m2


Tartalom:

· Kitűzési munkák;

· Aszfaltmarógép kiszolgálása;

· Felület csiszolása;

· Csiszolt felület tisztítása;

· Bontott anyag mozgatása;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy elszállítás az újrafelhasználás helyszínére, mart aszfalt mennyiségileg dokumentált átadása;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	311060
	Aszfalt pályaszerkezetű út marása hideg eljárással
	m3


Tartalom:
· Kitűzési munkák;

· Aszfaltmarógép kiszolgálása;

· Marás egy vagy több rétegben;

· Mart felület tisztítása;

· Bontott anyag mozgatása;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy elszállítás az újrafelhasználás helyszínére, mart aszfalt mennyiségileg dokumentált átadása;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	311065
	Aszfalt pályaszerkezetű út marása meleg eljárással
	m3


Tartalom:

· Kitűzési munkák;

· Aszfaltmarógép kiszolgálása;

· Marás egy vagy több rétegben;

· Mart felület tisztítása;

· Bontott anyag mozgatása;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy elszállítás az újrafelhasználás helyszínére, mart aszfalt mennyiségileg dokumentált átadása;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	311070
	Beton pályaszerkezetű út marása
	m3


Tartalom:
· Kitűzési munkák;

· Marógép kiszolgálása;

· Mart felület tisztítása;

· Marás egy vagy több rétegben;

· Bontott anyag mozgatása;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, mart beton mennyiségileg dokumentált átadása;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	311075
	Beton pályaszerkezetű út repesztése
	m2


Tartalom:
· Repesztendő burkolat terület kitűzése;

· Betonburkolat repesztése;

· Összetört beton táblarészek beültetése nehéz gumi, vagy kombi henger járatásával;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen

	311080
	Betonszegély bontása
	m


Tartalom:
· Szegély bontása;

· Bontott anyag tisztítása, válogatása

· Törmelék járműre rakása, szállítása;

· Szállítása kijelölt helyre;

· Lerakóhelyi díj fizetése;

· Terület helyreállítás;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	311085
	Aszfaltszegély bontása
	m


Tartalom:

· Szegély bontása;

· Törmelék járműre rakása, szállítása;

· Szállítása kijelölt helyre;

· Lerakóhelyi díj fizetése;

· Terület helyreállítás;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	311090
	Előregyártott vasbeton elemes közúti útátjáró bontása
	mező


Tartalom:

· útátjáró lezárása,

· előregyártott vb. elemes, vagy panel törmelékre bontása, kiemelése,

· törmelék rakodása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.
· Bontott anyag tisztítása, válogatása

· vissznyereményi anyagkijelölt helyre szállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	311095
	Előregyártott vasbeton elemes gyalogos útátjáró bontása
	mező


Tartalom:

· útátjáró lezárása, 

· előregyártott vb. elemes, vagy panel törmelékre bontása, kiemelése,

· törmelék rakodása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

· Bontott anyag tisztítása, válogatása

· vissznyereményi anyagkijelölt helyre szállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	311096
	Előregyártott gumielemes közúti útátjáró bontása
	mező


Tartalom:

· útátjáró lezárása, 

· előregyártott gumielemek bontása, kiemelése,

· elemek rakodása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.
·  Bontott anyag tisztítása, válogatása

· vissznyereményi anyagkijelölt helyre szállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	311097
	Előregyártott gumielemes gyalogos útátjáró bontása
	mező


Tartalom:

· útátjáró lezárása, 

· előregyártott gumielemek bontása, kiemelése,

· elemek rakodása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

· Bontott anyag tisztítása, válogatása

· vissznyereményi anyagkijelölt helyre szállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	311098
	Előregyártott vasbeton paneles útátjáró bontása
	m


Tartalom:

· útátjáró lezárása,

· előregyártott elem bontása, kiemelése,

· elem rakodása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

· Bontott anyag tisztítása, válogatása

· vissznyereményi anyagkijelölt helyre szállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	311100
	Vezetősínes, monolit útátjáró bontása
	m2


Tartalom:

· útátjáró lezárása, 

· sínek szétszerelése

· sínek felszedése

· monolit beton v. aszfalt törmelékre bontása, kiemelése,

· törmelék rakodása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

· vissznyereményi anyagkijelölt helyre szállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	311105
	Vezetősínes, burkolatlan útátjáró bontása
	m2


Tartalom:

· útátjáró lezárása, 

· sínek szétszerelése

· sínek felszedése

· Zúzottkő v. zúzalék bontása, 

· törmelék rakodása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

· vissznyereményi anyagkijelölt helyre szállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	311110
	Labirint korlát bontása
	db


Tartalom:

· Korlát szétszerelése, bontása

· Elemek rakodása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

· Bontott anyag tisztítása, válogatása

· vissznyereményi anyagkijelölt helyre szállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	311120
	Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, valamint aszfaltmakadám bontása: kézi erővel, csákányozással.
	m3


Tartalom:

· Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése

· Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

· Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

· Bontott anyag mozgatása;

· Deponálás;

· Járműre rakás;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével; 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	311121
	Burkolatszél vágás munkahézagnál
	m


Tartalom:

· Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése

· Burkolatszél vágása

· Bontott anyag aprózása;

· Bontott anyag mozgatása;

· Deponálás;

· Járműre rakás;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	311125
	Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, valamint aszfaltmakadám bontása  géppel, hidraulikus bontófejjel.
	m3


Tartalom:

· Bontandó terület kitűzése, keresztező közművek kitűzése

· Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

· Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

· Bontott anyag mozgatása;

· Deponálás;

· Járműre rakás;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével; 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	311130
	Sorompó bontása
	db


Tartalom:

· Sorompó szétszerelése, bontása

· Elemek rakodása, szállítása kijelölt lerakóhelyre,
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	311135
	Úthatárkövek bontása
	db


Tartalom:

· Úthatárkő bontása

· Elemek rakodása, szállítása kijelölt lerakóhelyre,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	311136
	Beton útalapok bontása
	m3


Tartalom:

· Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése

· Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

· Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése

· Bontott anyag aprózása;

· Bontott anyag mozgatása;

· Deponálás;

· Járműre rakás;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	311140
	Többletszállítás
	tokm


Tartalom:

· Többletmozgatás 1 km felett

	311150
	Csomóponti azonosító szeg bontása
	db


Tartalom:

· Csomóponti azonosító szeg bontása

· Felrakása, szállítása kijelölt lerakóhelyre,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	312000
	Padka, elválasztósáv építése


	312001
	Padka nyesése
	m3


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Földanyag kitermelése, elszállítás;

· Tömörítés;

· Felületkialakítás;

· Ideiglenes vízelvezetéssel, 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

	312002
	Padka nyesése 10 cm vastagságig, elszállítással
	m3


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Földanyag kitermelése, elszállítás;

· Tömörítés;

· Felületkialakítás;

· Ideiglenes vízelvezetéssel, 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

	312003
	Padka szivárgó/szivárgópaplan készítése
	m3


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Szivárgó anyagának beszerzése, helyszínre szállítás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Felületkialakítás;

· Ideiglenes vízelvezetéssel, 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

	312010
	Padka, és/vagy elválasztósáv feltöltése töltésanyagból
	m3


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Földanyag kitermelése, helyszínre szállítás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Felületkialakítás;

· Ideiglenes vízelvezetéssel, 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

	312020
	Padka és/vagy elválasztósáv humuszolása
	m3


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés, vagy beszállítás depóniából;

· Helyszínre szállítás; deponálás
· Beépítés, felületkialakítás;

· Tömörítés előírt tömörségi fokra humuszterítés előtt
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

	312030
	Padka készítése mechanikai stabilizációból (M22)
	m3


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Tükörkészítés, tömörítés;

· Anyagbeszerzés;

· Helyszínre szállítás; deponálás
· Beépítés;

· Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

· Felületkialakítás;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

	312040
	Padka készítése mechanikai stabilizációból (M56)
	m3


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Tükörkészítés, tömörítés;

· Anyagbeszerzés;

· Helyszínre szállítás; deponálás
· Beépítés;

· Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

· Felületkialakítás;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

	312041
	Burkolt padka CP 4/2,7 betonba ágyazott terméskőből
	m2


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Tükörkészítés, tömörítés;

· Anyagbeszerzés;

· Helyszínre szállítás;

· Beépítés;

· Felületkialakítás, felület védelem;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

	312042
	Padka készítése szemcsés anyagból
	m3


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Tükörkészítés, tömörítés;

· Anyagbeszerzés;

· Helyszínre szállítás; deponálás

· Beépítés;

· Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

· Felületkialakítás;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

	312043
	Padka készítése helyszíni mart aszfaltból
	m3


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Tükörkészítés, tömörítés;

· Anyagbeszerzés;

· Helyszínre szállítás; deponálás

· Beépítés;

· Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

· Felületkialakítás;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

	312044
	Padka készítése mart aszfaltból
	m3


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Tükörkészítés, tömörítés;

· Anyagbeszerzés;

· Helyszínre szállítás; deponálás

· Beépítés;

· Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

· Felületkialakítás;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

	312045
	Padka készítése helyszíni bontott anyag felhasználásával
	m3


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Tükörkészítés, tömörítés;

· Anyagbeszerzés;

· Helyszínre szállítás; deponálás

· Beépítés;

· Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

· Felületkialakítás;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

	312050
	Meglévő padka rendezése
	m2


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Nyesés, felesleges anyag elszállítása, hiányosságok kijavítása

· Tömörítés előírt tömörségi fokra,

· Pályatartozékok állagmegóvása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	312060
	Meglévő padka elbontása
	m2


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Meglévő padka elbontása, fölösleges anyag elszállítása lerakóhelyre, minden költségével együtt 

· Tükörkészítés, tömörítés előírt tömörségi fokra

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	312070
	Többletszállítás
	tokm


Tartalom:

· Többletmozgatás 1 km felett

	312071
	Földútcsatlakozások padkájának építése helyszíni bontott, tört, szórt stabilizációból
	m2


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Tükörkészítés, tömörítés;

· Anyagbeszerzés;

· Helyszínre szállítás; deponálás

· Beépítés;

· Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

· Felületkialakítás;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

	312090
	Padka burkolása előregyártott elemekkel
	m2


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Tükörkészítés, tömörítés;

· Anyagbeszerzés;

· Helyszínre szállítás; deponálás

· Beépítés;

· Tömörítés előírt tömörségi fokra, és teherbírási értékre;

· Felületkialakítás;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

	312095
	Lamella építése az üzemi átjárókban
	db


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés;

· Helyszínre szállítás; deponálás

· Beépítés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	320000
	Pályaszerkezeti rétegek


	321000
	Kötőanyag nélküli pályaszerkezeti rétegek


	321010
	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap  
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás;

· Zúzottkő helyszínre szállítása; deponálása
· Elterítés;

· Tömörítés előírt teherbírási értékre;

· Felületképzés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

	321020
	Szakaszos szemeloszlású zúzottkő alap
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás;

· Zúzottkő helyszínre szállítása; deponálása
· Elterítés;

· Tömörítés előírt teherbírási értékre;

· Felületképzés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

	321030
	Mechanikai stabilizáció beépítése (M22)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás, helyszínre szállítás; deponálása
· Elterítés;

· Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

· Felületképzés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

	321040
	Mechanikai stabilizáció beépítése (M56)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás, helyszínre szállítás; deponálása
· Elterítés;

· Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

· Felületképzés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

	321050
	Mechanikai stabilizáció beépítése (M80)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás, helyszínre szállítás; deponálása
· Elterítés;

· Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

· Felületképzés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

	322000
	Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek


	322005
	Hidraulikus kötőanyagú stabilizáció készítése (Hkt-4)
	m3


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás
· Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása;

· Terítés, bedolgozás; fogadófelület kezelése
· Tömörítés, felület kialakítása;
· Hossz és kereszthézagok kialakítása;

· Utókezelés;

· feszültség-mentesítésével teljesen készen.

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	322010
	Telepen kevert cementes stabilizáció (CTt)
	m3


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás

· Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása;

· Terítés, bedolgozás; fogadófelület kezelése

· Hossz és kereszthézagok kialakítása;

· Tömörítés, felület kialakítása;

· Utókezelés;

· feszültség-mentesítésével teljesen készen.

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

	322015
	Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás
· Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása;

· Terítés, bedolgozás; fogadófelület kezelése
· Hossz és kereszthézagok kialakítása;

· Tömörítés, felület kialakítása;

· Utókezelés;

· feszültség-mentesítésével teljesen készen.

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

	322025
	C4/6 beton burkolatalap készítése
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás
· Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása;

· Terítés bedolgozás; fogadófelület kezelése
· Tömörítés, felület kialakítása;

· Hossz és kereszthézagok kialakítása;

· Utókezelés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

	322035
	C8/10 beton burkolatalap készítése
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás
· Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása; fogadófelület kezelése
· Terítés bedolgozás;

· Tömörítés, felület kialakítása;

· Hossz és kereszthézagok kialakítása;

· Utókezelés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

	322045
	C12/15 beton burkolatalap készítése
	m3



Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Fogadó felület letisztítása, zsaluzás
· Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása; fogadófelület kezelése
· Terítés bedolgozás;

· Tömörítés, felület kialakítása;

· Hossz és kereszthézagok kialakítása;

· Utókezelés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

	322055
	C20/25 beton burkolatalap készítése
	m3


Tartalom:



· Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás
· Fogadó felület letisztítása

· Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása; fogadófelület kezelése
· Terítés bedolgozás;

· Tömörítés, felület kialakítása;

· Hossz és kereszthézagok kialakítása;

· Utókezelés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

	322065
	C25/30 beton burkolatalap készítése
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás
· Fogadó felület letisztítása

· Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása; fogadófelület kezelése
· Terítés bedolgozás;

· Tömörítés, felület kialakítása;

· Hossz és kereszthézagok kialakítása;

· Utókezelés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

	322070
	C 30/37 j. beton burkolat készítése
	m3


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás

· Fogadó felület letisztítása

· Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása; fogadófelület kezelése

· Terítés bedolgozás;

· Tömörítés, felület kialakítása;

· Hossz és kereszthézagok kialakítása;

· Utókezelés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

	322075
	CP4/2,7 betonburkolat készítése
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás
· Betonkeverék előállítása v. beszerzése, helyszínre szállítása, fogadófelület kezelése
· A betonkeverék beépítése a tervszerinti vastagságban;

· A beépített betonburkolaton az előírt érdesség előállítása;

· Párazáró anyag felhordása;

· Szoros munkahézag kialakítása;

· Hossz és kereszthézagok kialakítása;

· Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiöntése;

· A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása;

· Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz építési minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen.

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

	322076
	CP4/2,7 hézagaiban vasalt bazalt betonburkolat készítése
	m3


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás

· Betonkeverék előállítása v. beszerzése, helyszínre szállítása, fogadófelület kezelése

· A betonkeverék beépítése a tervszerinti vastagságban;

· A beépített betonburkolaton az előírt érdesség előállítása;

· Párazáró anyag felhordása;

· Szoros munkahézag kialakítása;

· Hossz és kereszthézagok kialakítása;

· Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiöntése;

· A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása;

· Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz építési minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen.

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

	322085
	CP3,5/2,4 betonburkolat készítése
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás
· Betonkeverék előállítása v. beszerzése, helyszínre szállítása, fogadófelület kezelése
· A betonkeverék beépítése a tervszerinti vastagságban;

· A beépített betonburkolaton az előírt érdesség előállítása;

· Párazáró anyag felhordása;

· Szoros munkahézag kialakítása;

· Hossz és kereszthézagok kialakítása;

· Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiöntése;

· A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása;

· Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz építési minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen.

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

	322090
	CP4/2,7 vasalt betonburkolat készítése
	m3


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás

· Betonkeverék előállítása v. beszerzése, helyszínre szállítása, fogadófelület kezelése

· A betonkeverék beépítése a tervszerinti vastagságban;

· A beépített betonburkolaton az előírt érdesség előállítása;

· Párazáró anyag felhordása;

· Szoros munkahézag kialakítása;

· Hossz és kereszthézagok kialakítása;

· Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiöntése;

· A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása;

· Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz építési minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen.

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

	322095
	CP3/2 hézagaiban vasalt betonburkolat készítése
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás
· Betonkeverék előállítása v. beszerzése, helyszínre szállítása, fogadófelület kezelése
· A betonkeverék beépítése a tervszerinti vastagságban;

· A beépített betonburkolaton az előírt érdesség előállítása;

· Párazáró anyag felhordása;

· Szoros munkahézag kialakítása;

· Hossz és kereszthézagok kialakítása;

· Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiöntése;

· A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása;

· Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz építési minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen.

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

	322105
	CP4/2,7 hézagaiban vasalt kétrétegű és rétegenként eltérő összetételű betonburkolat készítése mosott felülettel
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás
· Betonkeverék előállítása v. beszerzése, helyszínre szállítása, fogadófelület kezelése
· A betonkeverék beépítése a tervszerinti vastagságban;

· A beépített betonburkolaton az előírt érdesség előállítása;

· Párazáró anyag felhordása;

· Szoros munkahézag kialakítása;

· Hossz és kereszthézagok kialakítása;

· Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiöntése;

· A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása;

· Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz építési minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen.

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

	322115
	CP3,5/2,4 hézagaiban vasalt kétrétegű és rétegenként eltérő összetételű betonburkolat készítése mosott felülettel
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás
· Betonkeverék előállítása v. beszerzése, helyszínre szállítása, fogadófelület kezelése
· A betonkeverék beépítése a tervszerinti vastagságban;

· A beépített betonburkolaton az előírt érdesség előállítása;

· Párazáró anyag felhordása;

· Szoros munkahézag kialakítása;

· Hossz és kereszthézagok kialakítása;

· Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiöntése;

· A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása;

· Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz építési minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen.

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

	322125
	CP3/2 hézagaiban vasalt kétrétegű és rétegenként eltérő összetételű betonburkolat készítése mosott felülettel
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás
· Betonkeverék előállítása v. beszerzése, helyszínre szállítása, fogadófelület kezelése
· A betonkeverék beépítése a tervszerinti vastagságban;

· A beépített betonburkolaton az előírt érdesség előállítása;

· Párazáró anyag felhordása;

· Szoros munkahézag kialakítása;

· Hossz és kereszthézagok kialakítása;

· Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiöntése;

· A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása;

· Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz építési minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen.

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

	322130
	Kraftolás, feszültségmentesítése (a frissen épített hidraulikus alapban, annak vastagságának 2/3-ig készített bitumenemulzióval kitöltött hézagrész)
	m2


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Feszültségmentesítése (a frissen épített hidraulikus alapban, annak vastagságának 2/3-ig készített bitumenemulzióval kitöltött hézagrész);

· Hézagok tisztítása. A hézagfalak kellősítése, hézagzsinór elhelyezése, hézag kiöntése;

· A hézagképzés során megsérült párazáró bevonat helyreállítása;

· Valamennyi szükséges keveréktervezési, technológia beállítási, próbaszakasz építési minőségellenőrzési munka elkészítésével, teljesen készen.

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m2 számolható el.

	323000
	Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek


	323100
	Alaprétegként építhető pályaszerkezeti rétegek


	323104
	AC 11 alap
	m3


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323105
	AC 16 alap
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323110
	AC 22 alap
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323115
	AC 22 alap (F)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323120
	AC 22 alap (mF)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323125
	AC 32 alap
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323130
	AC 32 alap (F)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323135
	AC 32 alap (mF)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323140
	AC 22 kötő (F)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323145
	AC 22 kötő (mF)
	m3


Tartalom:



· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323150
	AC 22 kötő (NM)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323155
	AC 22 kötő (mNM)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323200
	Kiegyenlítő rétegként építhető aszfaltkeverék


	323205
	AC 8 kopó
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323210
	AC 11 kopó
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323215
	AC 11 kopó (F)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323220
	AC 11 kötő
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323300
	Kötőrétegként építhető aszfaltkeverékek


	323305
	AC 16 alap
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323310
	AC 22 alap
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323315
	AC 32 alap
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323320
	AC 11 kötő
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	323325
	AC 16 kötő (mNM)
	m3


Tartalom:



· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323330
	AC 22 kötő
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323335
	AC 22 kötő (F)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323340
	AC 22 kötő (mF)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323345
	AC 22 kötő (NM)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323350
	AC 22 kötő (mNM)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323355
	AC 16 kopó (F)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Aknafedlapok szintbe helyezése

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323360
	AC 16 kopó (mF)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Aknafedlapok szintbe helyezése

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323400
	Kopórétegként építhető pályaszerkezeti rétegek


	323402
	AC 4 kopó
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Aknafedlapok szintbe helyezése

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323404
	AC 8 kopó
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Aknafedlapok szintbe helyezése

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323406
	AC 11 kopó
	m3


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Aknafedlapok szintbe helyezése

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323408
	AC 11 kötő
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323410
	AC 11 kopó (F) 
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323412
	AC 11 kopó (mF)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323414
	AC 16 kopó (F)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323416
	AC 16 kopó (mF)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323418
	BBTM 5 A (mF)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323420
	BBTM 8 A (mF)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323422
	BBTM 8 B (mF)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323424
	BBTM 11 A (mF)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323426
	BBTM 11 B (mF)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323428
	SMA 8 (mF)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323430
	SMA 11 (mF)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323432
	MA 4
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Géplánc kiszolgálás;

· Beépítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· Zúzalékszórás (ha a terv tartalmazza);

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323434
	MA 8
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Géplánc kiszolgálás;

· Beépítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· Zúzalékszórás (ha a terv tartalmazza);

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323436
	MA 11
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Géplánc kiszolgálás;

· Beépítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· Zúzalékszórás (ha a terv tartalmazza);

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323438
	MA 11 (F)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Géplánc kiszolgálás;

· Beépítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· Zúzalékszórás (ha a terv tartalmazza);

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323440
	MA 11 (mF)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Géplánc kiszolgálás;

· Beépítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· Zúzalékszórás (ha a terv tartalmazza);

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323500
	Egyéb bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek


	323505
	RA visszanyert aszfalt
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása, helyszínre szállítása, vagy marás és visszaépítés;

· Aszfaltfiniser, vagy géplánc kiszolgálás;

· Beépítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás, bitumenkenés, kellősítéssel vízzáróvá tétel;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323550
	Habosított bitumenes aszfalt (HABA)

	323555
	HABA csak habosított bitumen kötőanyaggal
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· A fogadó felület előkészítése;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Terítése;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323560
	HABA aktív pótló adalékanyagot is tartalmazó habosított bitumen kötőanyaggal
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· A fogadó felület előkészítése;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Terítése;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323600
	Kationaktív bitumenemulzió kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek


	323605
	A-EA 0/22
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· A fogadó felület előkészítése;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Terítése;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323610
	A-EA 0/32
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· A fogadó felület előkészítése;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Terítése;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323615
	K-EA 0/22
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· A fogadó felület előkészítése;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Terítése;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323620
	Ko-EA 0/22
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· A fogadó felület előkészítése;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Terítése;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323625
	HAB-5
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· A fogadó felület előkészítése;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Terítése;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323630
	HAB-8
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· A fogadó felület előkészítése;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Terítése;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323650
	Kevert aszfaltmakadám rétegek


	323655
	KM-60
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· A fogadó felület előkészítése;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Terítése;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323660
	KM-120
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· A fogadó felület előkészítése;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Terítése;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323700
	Itatott aszfaltmakadám


	323705
	„A” forgalomterhelésű utakra
	m2


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· A fogadó felület előkészítése;

· Terv szerinti anyagok beépítése;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323710
	„B” forgalomterhelésű utakra
	m2


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· A fogadó felület előkészítése;

· Terv szerinti anyagok beépítése;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323715
	„C” forgalomterhelésű utakra
	m2


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· A fogadó felület előkészítése;

· Terv szerinti anyagok beépítése;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323750
	Felületi bevonatok


	323755
	Egyrétegű bevonat (BZ)
	m2


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· A fogadó felület előkészítése;

· Terv szerinti anyagok beépítése;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323760
	Egyrétegű kettős zúzalékolású bevonat (BZz)
	m2


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· A fogadó felület előkészítése;

· Terv szerinti anyagok beépítése;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323765
	Kétrétegű bevonat (BZBz)
	m2


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· A fogadó felület előkészítése;

· Terv szerinti anyagok beépítése;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	323770
	Kétrétegű inverz bevonat (BzBZ)
	m2


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· A fogadó felület előkészítése;

· Terv szerinti anyagok beépítése;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	324000
	Egyéb építési munkák 


	324010
	Feszültség elnyelő réteg
	m2


Tartalom:

· Aszfaltháló beszerzése és helyszínre szállítása;

· Fogadó felület megtisztítása, felületi hiányosságainak kijavítása;

· Aszfaltháló fektetése, elhelyezése a gyártó szállítója által előírt technológia szerint;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A tételnél az elszámolás a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el. 

	324011
	SAMI feszültségelosztó bitumenes réteg készítése
	m2


Tartalom:

· Fogadó felület megtisztítása, felületi hiányosságainak kijavítása;

· Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, elterítés, bedolgozás;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A tételnél az elszámolás a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el. 

	324020
	Bontott útépítési anyagok újrahasznosítása: Helyszíni hideg újrahasznosítás
	m3


Tartalom:

· Aszfalt, beton, ill. zúzottkő rétegek felmarása

· Tervezett mennyiségű kőanyag elterítése, homogenizálása

· Kötőanyag elterítése

· Keverés, víz hozzáadása, keverés

· Felületkialakítás, tömörítés

· Utókezelés

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	324025
	Helyszíni újrahasznosítás (bontott anyag telepen történő törése és osztályozása)
	m3


Tartalom:


· Aszfalt, beton, ill. zúzottkő rétegek felmarása

· Törés, osztályozás, tárolás, vagy elszállítás felrakással

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	324030
	Bontott útépítési anyagok újrahasznosítása: Telepen történő hideg újrahasznosítás
	m3


Tartalom:

· Aszfalt, beton, ill. zúzottkő rétegek felmarása

· Felmart anyag keverőtelepre szállítása

· Keverés, javítóanyag hozzáadás szükség szerint

· Fogadófelület kialakítása

· Visszaszállítás a beépítés helyére

· Elterítés

· Felületkialakítás, tömörítés

· Utókezelés 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	324035
	Bontott útépítési anyagok újrahasznosítása: Helyszíni hideg újrahasznosítás (C12/15 beton alapréteg készítése)
	m3


Tartalom:


· Beton, ill. zúzottkő rétegek felmarása

· Tervezett mennyiségű kőanyag elterítése, homogenizálása

· Kötőanyag elterítése

· Keverés, víz hozzáadása, keverés

· Felületkialakítás, tömörítés

· Utókezelés

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	324040
	Bontott útépítési anyagok újrahasznosítása: Meleg remix
	m3


Tartalom:

· Burkolat előmelegítés

· Marás

· Keverés, kiegészítő anyag hozzáadás

· Visszaépítés

· Tömörítés

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	324041
	Betonburkolat vége fölötti burkolatmegszakítás,  hézagkitöltő anyaggal lezárva
	m


Tartalom:

· Hézagkitöltő anyag beszerzése és helyszínre szállítása;

· Fogadó felület megtisztítása, portalanítása, felületi hiányosságainak kijavítása; laza részek eltávolítása, a gyártó előírása szerinti felület előkészítéssel,

· Hézagkitöltő anyag beépítése,

· A hulladékok összegyűjtése, járműre rakása elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	324050
	Bitumenes tömítő szalag
	m


Tartalom:

· Bitumenes tömítő szalag beszerzése és helyszínre szállítása;

· Fogadó felület megtisztítása, portalanítása, felületi hiányosságainak kijavítása; laza részek eltávolítása, a gyártó előírása szerinti felület előkészítéssel,

· Tömítő szalag elhelyezése, szükség szerint illesztése,

· A hulladékok összegyűjtése, járműre rakása elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	324060
	Burkolat nélküli kapubehajtók, teleklehajtók építése helyszíni bontott, tört, szórt stabilizációból
	m2


Tartalom:

· Anyagok helyszínre szállítása;

· Geodéziai munkák;

· Fogadó felület megtisztítása, portalanítása, felületi hiányosságainak kijavítása; felület előkészítése, tömörítés,

· Szükség estén szegély építése betongerendával,

· Terv szerinti burkolati rétegek megépítése,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	324100
	Kátyúzás


	324110
	Kátyúzás hideg bitumenes aszfaltkeverékkel mélység ≤ 4 cm
	m2


Tartalom:

· Anyagbeszerzés; 

· Burkolat tisztítása; 

· Kitűzés, jelölés;

· Burkolat körbevágása, bontása

· Bontott anyag deponálása, járműre rakása, elszállítása

· Fogadó felület előkészítése, Bitumenkenés;

· Kátyúzó keverék helyszínre szállítása, beépítése, tömörítése 

· Csatlakozó szélek bitumenes kiöntése

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	324120
	Kátyúzás hideg bitumenes aszfaltkeverékkel mélység > 4 cm
	m2


Tartalom:

· Anyagbeszerzés; 

· Burkolat tisztítása; 

· Kitűzés, jelölés;

· Burkolat körbevágása, bontása

· Bontott anyag deponálása, járműre rakása, elszállítása

· Fogadó felület előkészítése, Bitumenkenés;

· Kátyúzó keverék helyszínre szállítása, beépítése szükség szerint több rétegben, tömörítése 

· Csatlakozó szélek bitumenes kiöntése

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	324130
	Kátyúzás meleg bitumenes aszfaltkeverékkel mélység ≤ 4 cm
	m2


Tartalom:

· Anyagbeszerzés; 

· Burkolat tisztítása; 

· Kitűzés, jelölés;

· Burkolat körbevágása, bontása

· Bontott anyag deponálása, járműre rakása, elszállítása

· Fogadó felület előkészítése, Bitumenkenés;
· Kátyúzó keverék helyszínre szállítása, beépítése, tömörítése 

· Csatlakozó szélek bitumenes kiöntése

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	324140
	Kátyúzás meleg bitumenes aszfaltkeverékkel mélység > 4 cm
	m2


Tartalom:

· Anyagbeszerzés; 

· Burkolat tisztítása; 

· Kitűzés, jelölés;

· Burkolat körbevágása, bontása

· Bontott anyag deponálása, járműre rakása, elszállítása

· Fogadó felület előkészítése, Bitumenkenés;
· Kátyúzó keverék helyszínre szállítása, beépítése szükség szerint több rétegben, tömörítése 

· Csatlakozó szélek bitumenes kiöntése

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	324200
	Repedések javítása


	324210
	Repedések javítása hidegen beépíthető hézagkitöltő anyaggal
	m


Tartalom:

· Anyagbeszerzés;

· Burkolat tisztítása;

· A javításhoz szükséges anyagok helyszínre szállítása

· Hézag előkészítés

· Hézagkiöntés, repedést záró anyag behengerlése

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	324250
	Repedések javítása melegen beépíthető hézagkitöltő anyaggal
	m


Tartalom:

· Anyagbeszerzés;

· Burkolat tisztítása;

· A javításhoz szükséges anyagok helyszínre szállítása

· Hézag előkészítés

· Hézagkiöntés, repedést záró anyag behengerlése

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	325000
	Térkő és kőburkolat építés


	325005
	Térkőburkolat építése 6 cm
	m2


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

· Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

· Teherhordó alapréteg építése;

· Ágyazat készítése és tömörítése;

· Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

· Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

· Elhelyezési hézagok kitöltése;

· Felület seprése, tömörítése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	325010
	Térkőburkolat építése 8 cm
	m2


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

· Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

· Teherhordó alapréteg építése;

· Ágyazat készítése és tömörítése;

· Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

· Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

· Elhelyezési hézagok kitöltése;

· Felület seprése, tömörítése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	325015
	Térkőburkolat építése 10 cm
	m2


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

· Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

· Teherhordó alapréteg építése;

· Ágyazat készítése és tömörítése;

· Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

· Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

· Elhelyezési hézagok kitöltése;

· Felület seprése, tömörítése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	325020
	Térkőburkolat építése 12 cm
	m2


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

· Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

· Teherhordó alapréteg építése;

· Ágyazat készítése és tömörítése;

· Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

· Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

· Elhelyezési hézagok kitöltése;

· Felület seprése, tömörítése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	325027
	Térkőburkolat átrakása, szintbehelyezése
	m2


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Térkőburkolat részleges elbontása

· Térkövek helyszíni tárolása, mozgatása;

· Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások pótlás esetén térkő is;

· Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

· Teherhordó alapréteg építése;, javítása

· Ágyazat készítése és tömörítése;

· Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

· Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása szükség esetén

· Elhelyezési hézagok kitöltése;

· Felület seprése, tömörítése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	325030
	Zökkenőmentes térkőburkolat
	m2


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

· Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

· Teherhordó alapréteg építése;

· Ágyazat készítése és tömörítése;

· Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

· Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

· Elhelyezési hézagok kitöltése;

· Felület seprése, tömörítése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	325040
	Betonlap burkolat építése10 cm
	m2


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

· Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

· Teherhordó alapréteg építése;

· Ágyazat készítése és tömörítése;

· Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

· Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

· Elhelyezési hézagok kitöltése;

· Felület seprése, tömörítése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	325045
	Betonlap burkolat építése 12 cm
	m2


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

· Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

· Teherhordó alapréteg építése;

· Ágyazat készítése és tömörítése;

· Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

· Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

· Elhelyezési hézagok kitöltése;

· Felület seprése, tömörítése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	325050
	Mosott gyöngykavics felületű betonlap burkolat
	m2


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

· Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

· Teherhordó alapréteg építése;

· Ágyazat készítése és tömörítése;

· Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

· Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

· Elhelyezési hézagok kitöltése;

· Felület seprése, tömörítése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	325055
	Mosott zúzottkő felületű 50x50x5 cm betonlap burkolat
	m2


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

· Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

· Teherhordó alapréteg építése;

· Ágyazat készítése és tömörítése;

· Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

· Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

· Elhelyezési hézagok kitöltése;

· Felület seprése, tömörítése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	325060
	Kőburkolat építése
	m2


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

· Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

· Teherhordó alapréteg építése;

· Ágyazat készítése és tömörítése;

· Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

· Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

· Elhelyezési hézagok kitöltése;

· Felület seprése, tömörítése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	325065
	Természetes kőburkolat építése
	m2


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

· Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

· Teherhordó alapréteg építése;

· Ágyazat készítése és tömörítése;

· Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

· Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

· Elhelyezési hézagok kitöltése;

· Felület seprése, tömörítése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	325070
	Gyephézagos lapburkolat építése
	m2


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

· Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

· Teherhordó alapréteg építése;

· Ágyazat készítése és tömörítése;

· Burkolókövek elhelyezése,

· Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

· Humuszterítés;

· Füvesítés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	325075
	Terméskő burkolat építése
	m2


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

· Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

· Teherhordó alapréteg építése;

· Ágyazat készítése és tömörítése;

· Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

· Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

· Elhelyezési hézagok kitöltése;

· Felület seprése, tömörítése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	325080
	Rázó burkolat építése
	m2


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

· Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

· Teherhordó alapréteg építése;

· Ágyazat készítése és tömörítése;

· Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

· Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

· Elhelyezési hézagok kitöltése;

· Felület seprése, tömörítése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	325085
	Különleges burkolat építése vakok és gyengénlátók részére
	m2


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

· Tükörkiemelés, profilba hozás, felesleges anyag elszállítással, tömörítés

· Teherhordó alapréteg építése;

· Ágyazat készítése és tömörítése;

· Burkolókövek elhelyezése, bevibrálása;

· Csatlakozó felületeknél burkolókövek vágása

· Elhelyezési hézagok kitöltése;

· Felület seprése, tömörítése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

· sához szükséges minden munkával teljesen készen

	326000
	Szegélyek építése


	326010
	Kiemelt szegély építése
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

· Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

· Felesleges föld elterítése, elszállítása; 

·  Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

· Ágyazóréteg építése;

·  Betonozás, tömörítés;

·  Utókezelés;

·  Szegélyelemek elhelyezése;

·  Hézagképzés, fugázás, utókezelés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	326020
	"K" szegély építése
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

· Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

· Felesleges föld elterítése, elszállítása; 

· Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

· Ágyazóréteg építése;

· Betonozás, tömörítés;

· Utókezelés;

· Szegélyelemek elhelyezése;

· Hézagképzés, fugázás, utókezelés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	326030
	Süllyesztett szegély építése
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

· Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

· Felesleges föld elterítése, elszállítása; 

· Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

· Ágyazóréteg építése;

· Betonozás, tömörítés;

· Utókezelés;

· Szegélyelemek elhelyezése;

· Hézagképzés, fugázás, utókezelés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	326040
	Kerékpárúti szegély építése
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

· Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

· Felesleges föld elterítése, elszállítása; 

· Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

· Ágyazóréteg építése;

· Betonozás, tömörítés;

· Utókezelés;

· Szegélyelemek elhelyezése;

· Hézagképzés, utókezelés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	326050
	Kerti szegély építése
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

· Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

· Felesleges föld elterítése, elszállítása; 

· Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

· Ágyazóréteg építése;

· Betonozás, tömörítés;

· Utókezelés;

· Szegélyelemek elhelyezése;

· Utókezelés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	326060
	Döntött szegély
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

· Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

· Felesleges föld elterítése, elszállítása; 

· Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

· Ágyazóréteg építése;

· Betonozás, tömörítés;

· Utókezelés;

· Szegélyelemek elhelyezése;

· Hézagképzés, fugázás, utókezelés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	326070
	Futósor
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

· Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

· Felesleges föld elterítése, elszállítása; 

· Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

· Ágyazóréteg építése;

· Betonozás, tömörítés;

· Utókezelés;

· Szegélyelemek elhelyezése;

· Hézagképzés, fugázás, utókezelés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	326075
	Aszfalt szegély építése
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

· Aszfaltszegély építés, tömörítés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	326080
	Akadálymentesítés szegély süllyesztéssel
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

· Meglévő szegély bontása

· Betongerenda bontása

· Sérült betonkövek, bontott betongerenda felrakása, elszállítása, lerakóhelyi díj

· Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

· Felesleges föld elterítése, elszállítása; 

· Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

· Ágyazóréteg építése;

· Betonozás, tömörítés;

· Utókezelés;

· Szegélyelemek elhelyezése, meglévő szegély felhasználásával, szükség esetén pótlással;

· Hézagképzés, fugázás, utókezelés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	327000
	Útátjárók építése


	327010
	Beton burkolatú átjáró készítése
	m3


Tartalom:

· Terv szerinti anyagának beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen,

· burkolat helyének geodéziai kitűzése,

· vezetősínek elhelyezése, lekötése,

· beton burkolat készítése.

· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével

· Csatlakozások kialakítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	327020
	Aszfalt burkolatú útátjáró készítése
	m3


Tartalom:

· Terv szerinti anyagának beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen,

· a technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· burkolat helyének geodéziai kitűzése,

· vezetősínek elhelyezése, lekötése,

· aszfalt burkolat készítése.
· Csatlakozások kialakítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	327030
	Használt vasbeton alj burkolat készítése
	m2


Tartalom:

· használt vasbeton aljak helyszínre szállítása fel- és lerakással,

· aljak kiosztása a már kész alaprétegen gépi erővel, beállítása kézi erővel,

· a munkahézagok elkészítése, fugázása,

· elemek besöpörése homokkal, bevibrálása lapvibrátorral.

· a technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	327040
	Előregyártott gumielemes rendszerű útátjáró építése
	mező


Tartalom:

· MÁV által jóváhagyott rendszerű, mezőszélességű új előregyártott külső és belső elemek, illetve az összes alkatrész beszerzése, szállítása, deponálása,

· elemek és az alkatrészek beépítése a gyártó technológiai utasításának betartásával.

· a technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	327050
	Előregyártott vasbeton elemes rendszerű útátjáró építése
	mező


Tartalom:

· MÁV által jóváhagyott rendszerű, mezőszélességű új előregyártott külső és belső elemek, illetve az összes alkatrész beszerzése, szállítása, deponálása,

· elemek és az alkatrészek beépítése a gyártó technológiai utasításának betartásával.

· a technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	327060
	Előregyártott gumielemes gyalogos útátjáró építése
	mező


Tartalom:

· MÁV által jóváhagyott rendszerű, mezőszélességű új előregyártott külső és belső elemek, illetve az összes alkatrész beszerzése, szállítása, deponálása,

· elemek és az alkatrészek beépítése a gyártó technológiai utasításának betartásával.

· a technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	327065
	Előregyártott vasbeton elemes gyalogos útátjáró építése
	mező


Tartalom:

· MÁV által jóváhagyott rendszerű, mezőszélességű új előregyártott külső és belső elemek, illetve az összes alkatrész beszerzése, szállítása, deponálása,

· elemek és az alkatrészek beépítése a gyártó technológiai utasításának betartásával.

· a technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	327066
	Előregyártott vasbeton paneles útátjáró építése
	m


Tartalom:

· MÁV által jóváhagyott rendszerű, előregyártott elem, illetve az összes alkatrész legyártása, szállítása, deponálása,

· a technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· elem és az alkatrészek beépítése a gyártó technológiai utasítás betartásával.

· rugalmas ágyazás elkészítése

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	327070
	Előregyártott elemes ideiglenes útátjáró építése és bontása
	mező


Tartalom:

· MÁV által jóváhagyott rendszerű mezőszélességű előregyártott külső és belső elemek, illetve az összes alkatrész beszerzése, szállítása, deponálása,

· elemek és az alkatrészek beépítése a gyártó technológiai utasításának betartásával,

· elemek kiszedése,

· szennyezett felső ágyazat cseréjének elvégzése.

· a technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	327075
	Vezetősínes, burkolat nélküli útátjáró készítése
	m3


Tartalom:

· Terv szerinti anyagának beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen,

· a technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· vezetősínek elhelyezése, lekötése, kavicsfogó fák elhelyezése,

· útátjáró feltöltése (zúzottkővel, zúzalékkal v. bányameddővel).

· Csatlakozó út, vagy sárrázó kialakítása.
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.
	327080
	Labirint korlát elhelyezése
	db


Tartalom:

· korlátelemek és szerelvények, illetve beton beszerzése, helyszínre szállítása,

· korlát helyének geodéziai kitűzése,

· az alapgödrök kiásása, oszlop beállítása,

· alapbeton bedolgozása, utókezelése,

· korlát felszerelése hegesztéssel,

· egyszeri alap és kétszeri fedőmázolás (sárga-fekete) elkészítése.

· a technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	330000
	Forgalomtechnikai létesítmények


	331000
	Forgalomtechnikai jelzések bontása, megszüntetése


	331100
	Függőleges jelzések bontása


	331110
	Oszlopok
	db


Tartalom:
· Közúti táblák oszlopainak bontása földmunkával;

· Oszlop kiemelése betontömbbel;

· Beton törmelékre bontása;

· Elemek deponálása;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

· Gödör betemetése, tömörítéssel.

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	331115
	Változó méretű táblák tartószerkezetének bontása
	db


Tartalom:
· Változó méretű táblák tartószerkezeteinek bontása földmunkával;

· Oszlop kiemelése betontömbbel;

· Beton törmelékre bontása;

· Elemek deponálása;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

· Gödör betemetése, tömörítéssel.

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	331120
	KRESZ táblák leszerelése oszlopról
	db


Tartalom:
· Közúti táblák leszerelése;

· Elemek deponálása;
· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	331125
	Változó méretű táblák leszerelése
	db


Tartalom:
· Változó méretű táblák leszerelése;

· Elemek deponálása;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	331130
	Portálok bontása
	db


Tartalom:
· Áramtalanítás

· Ellátó vezeték megszüntetése

· Összes tartozék bontása

· Alaptest bontása

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása.

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	331135
	Magasságkorlátozó kapu bontása
	db


Tartalom:
· Magasságkorlátozó kapu bontása;

· Elemek deponálása;

· Alaptest bontása

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása.

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	331140
	Vakítás elleni védelem bontása
	m


Tartalom:
· Elemek bontása;

· Elemek deponálása;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	331145
	Korlátok bontása oszloppal
	m


Tartalom:
· Korlátgerenda leszerelése;

· Korlát bontása;

· Tartóoszlop bontása; kihúzása

· Betontömb, betonalap kiszedése és törmelékre bontása;

· Gödör betemetése, tömörítése;

· Elemek deponálása, járműre rakása,

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	331150
	Vezetőkorlát bontása
	m


Tartalom:
· Korlátelemek leszerelése;

· Korlát bontása;

· Tartóoszlop bontása; kihúzása

· Betontömb, betonalap kiszedése és törmelékre bontása;

· Gödör betemetése, tömörítése;

· Elemek deponálása, járműre rakása,

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	331151
	Vezetőkorlát pontyfarok bontás
	db


Tartalom:

· Végelem leszerelése;

· Elemek deponálása, járműre rakása,

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	331152
	Vezetőkorlát lefuttatás bontása
	db


Tartalom:

· Korlátelemek leszerelése;

· Korlát bontása;

· Tartóoszlop bontása; kihúzása

· Betontömb, betonalap kiszedése és törmelékre bontása;

· Gödör betemetése, tömörítése;

· Elemek deponálása, járműre rakása,

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	331153
	Közúti vb. korlát bontása
	m


Tartalom:

· Korlátelemek leszerelése;

· Korlát bontása;

· Tartóoszlop bontása; kihúzása

· Elemek deponálása, járműre rakása,

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	331155
	Terelő elemek bontása
	db


Tartalom:
· Terelőelemek bontása;

· Szükség esetén alap bontása;

· Elemek deponálása, járműre rakása,

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

· Szükség esetén terület helyreállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	331156
	Talpas útszélesség jelző bontása
	db


Tartalom:

· Talpas útszélesség jelző bontása;

· Szükség esetén alap bontása;

· Elemek deponálása, járműre rakása,

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

· Szükség esetén terület helyreállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	331160
	Útszélesség jelző (vezető-) oszlop bontása
	db


Tartalom:

· Útszélesség jelző (vezető-) oszlop bontása;

· Szükség esetén alap bontása;

· Elemek deponálása, járműre rakása,

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

· Szükség esetén terület helyreállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	331170
	Forgalomtechnikai tükör bontása
	db


Tartalom:

· Forgalomtechnikai tükör bontása;

· Szükség esetén alap bontása;

· Elemek deponálása, járműre rakása,

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

· Szükség esetén terület helyreállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	331200
	Vízszintes jelzések megszüntetése, bontása


	331210
	Burkolati jelek eltávolítása
	m2


Tartalom:
· Burkolat tisztítása;

· Jelfestés, marás ill. égetés.  

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	331220
	Burkolatba helyezett jelzések eltávolítása
	db


Tartalom:

Elemek bontása


Elemek deponálása, járműre rakása,

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre,

· Burkolat helyreállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	332000
	Forgalomtechnikai jelzések létesítése


	332100
	Vízszintes forgalomtechnikai jelzések


	332110
	Burkolati jelek készítése géppel (oldószeres festék)
	m2


Tartalom:
· Anyagbeszerzés;

· Burkolat tisztítása;

· Kitűzés, jelölés;

· Jelfestés fényvisszaverő kivitelben;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	332115
	Burkolati jelek készítése kézzel (oldószeres festék)
	m2


Tartalom:

· Anyagbeszerzés;

· Burkolat tisztítása;

· Kitűzés, jelölés;

· Jelfestés fényvisszaverő kivitelben;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	332120
	Burkolati jelek készítése géppel (tartós kivitel)
	m2


Tartalom:

· Anyagbeszerzés;

· Burkolat tisztítása;

· Kitűzés, jelölés;

· Jelkészítés fényvisszaverő kivitelben;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	332125
	Burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivitel)
	m2


Tartalom:

· Anyagbeszerzés;

· Burkolat tisztítása;

· Kitűzés, jelölés;

· Jelkészítés fényvisszaverő kivitelben;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	332130
	Útburkolati prizma (aktív prizma)
	db


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

· Beépítés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	332135
	Útburkolati prizma (passzív prizma)
	db


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

· Beépítés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	332140
	Lassító harántcsíkozás oldószeres festékkel
	m2


Tartalom:
· Anyagbeszerzés;

· Burkolat tisztítása;

· Kitűzés, jelölés, sablon beállítás, rögzítés;

· Jelfestés fényvisszaverő kivitelben;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	332145
	Lassító harántcsíkozás tartós kivitelben
	m2


Tartalom:
· Anyagbeszerzés; 

· Burkolat tisztítása;

· Kitűzés, jelölés, sablon beállítás, rögzítés;

· Festék bevitel fényvisszaverő kivitelben;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	332150
	Bordázott (rázó) burkolati jel festése
	m2


Tartalom:
· Anyagbeszerzés;

· Burkolat tisztítása;

· Kitűzés, jelölés;

· Jelkészítés fényvisszaverő kivitelben;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	332151
	Fésűs kivitelű rázó burkolati jel festése (tartós kivitel)
	m2


Tartalom:

· Anyagbeszerzés;

· Burkolat tisztítása;

· Kitűzés, jelölés;

· Jelkészítés fényvisszaverő kivitelben;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	332155
	Függőleges jelzőfelülettel ellátott burkolat jelzőtestek (jelzőfül)
	db


Tartalom:

· Anyagbeszerzés;

· Burkolat tisztítása;

· Kitűzés, jelölés;

· Jelzőtest elhelyezése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	332200
	Függőleges forgalomtechnikai jelzések


	332210
	Oszlopok elhelyezése KRESZ táblákhoz
	db


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

· Gödörásás, vagy fúrás;
Betontömb elhelyezése a szükséges méretben a kibillenthetőség megakadályozása érdekében;

· Oszlop beállítása;

· Föld visszatöltése, tömörítése;

· Kiszorult föld elterítése; vagy elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	332215
	Egykarú konzol elhelyezése
	t


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés vagy gyártás;

· Konzolszerkezet szállítása, szerelése 
Alaptest földkiemelése;

· Vasalás készítése minden munkájával;

· Betonalap készítése, zsaluzás, utókezelés, kizsaluzás;

· Védőcső (elektromos vezetékeknek és hossz-szivárgónak)

· Oszlopszerkezet beállítása, rögzítése;

· Talplemez rögzítése, alaptest só elleni védelme; 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	332220
	Kétkarú konzol elhelyezése
	t


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés vagy gyártás;

· Konzolszerkezet szállítása, szerelése 
Alaptest földkiemelése;

· Vasalás készítése minden munkájával;

· Betonalap készítése, zsaluzás, utókezelés, kizsaluzás;

· Védőcső (elektromos vezetékeknek és hossz-szivárgónak)

· Oszlopszerkezet beállítása, rögzítése;

· Talplemez rögzítése, alaptest só elleni védelme; 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	332225
	Portál építése
	t


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés vagy gyártás;

· Portálszerkezet szállítása, szerelése

· Alaptest földkiemelése;

· Vasalás készítése minden munkájával;

· Betonalap készítése, zsaluzás, utókezelés, kizsaluzás;

· Védőcső (elektromos vezetékeknek és hossz-szivárgónak)

· Oszlopszerkezet beállítása, rögzítése;

· Talplemez rögzítése, alaptest só elleni védelme;

· Felületkezelés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	332230
	KRESZ táblák elhelyezése
	db


Tartalom:

· Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

· Tábla felszerelése;

· Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	332231
	Kiegészítő táblák elhelyezése
	db


Tartalom:

· Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

· Tábla felszerelése;

· Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	332235
	Változó méretű táblák elhelyezése tartószerkezettel
	m2


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

· Alapozás, tartószerkezet felállítása;

· Föld visszatöltése, tömörítése;

· Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

· Tábla felszerelése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	332240
	Változó méretű táblák elhelyezése tartószerkezet nélkül
	m2


Tartalom:
· Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

· Tábla felszerelése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	332245
	Táblák átfóliázása
	m2


Tartalom:
· Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

· Szükség esetén tábla le és felszerelése;

· Átfóliázás

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	332250
	KRESZ táblák áthelyezése
	db


Tartalom:

· Közúti táblák oszlopainak bontása földmunkával;

· Oszlop kiemelése betontömbbel;

· Beton törmelékre bontása;

· Elemek deponálása;

· Elszállítás,

· Gödör betemetése, tömörítéssel.

· Közúti táblák leszerelése;

· Elemek deponálása;

· Elszállítás,

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Gödörásás, vagy fúrás;
Betontömb elhelyezése a szükséges méretben a kibillenthetőség megakadályozása érdekében;

· Oszlop beállítása;

· Föld visszatöltése, tömörítése;

· Kiszorult föld elterítése; vagy elszállítása

· Tábla felszerelése;

· Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	332255
	Tartószerkezetek áthelyezése
	db


Tartalom:

· Tartószerkezet bontása földmunkával;

· Oszlop kiemelése betontömbbel;

· Beton törmelékre bontása;

· Elemek deponálása;

· Elszállítás,

· Gödör betemetése, tömörítéssel.

· Portáltáblák leszerelése;

· Elemek deponálása;

· Elszállítás,

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Gödörásás, vagy fúrás;
Betontömb elhelyezése a szükséges méretben a kibillenthetőség megakadályozása érdekében;

· Oszlop beállítása;

· Föld visszatöltése, tömörítése;

· Kiszorult föld elterítése; vagy elszállítása

· Portál felszerelése;

· Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	332260
	Változtatható jelzésképű tábla tartószerkezet nélkül
	m2


Tartalom:

· Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

· Tábla felszerelése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	332265
	KM táblák elhelyezése
	db


Tartalom:

· Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

· Tábla felszerelése;

· Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	332267
	Határtábla
	db


Tartalom:

· Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

· Tábla felszerelése;

· Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	332270
	Légi KM tábla és egyéb táblák elhelyezése
	db


Tartalom:

· Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

· Tábla felszerelése;

· Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	332275
	Úthatárkövek elhelyezése, javítása
	db


Tartalom:

· Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

· Határkövek elhelyezése, javítása;

· Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	333000
	Közúti visszatartó rendszerek


	333100
	Biztonsági korlát, terelőfal


	333110
	N1 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

· Alapozás, tartószerkezet felállítása;

· Föld visszatöltése, tömörítése;

· Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

· Korlát felszerelése prizmával;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	333115
	N2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

· Alapozás, tartószerkezet felállítása;

· Föld visszatöltése, tömörítése;

· Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

· Korlát felszerelése prizmával;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	333120
	H1 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

· Alapozás, tartószerkezet felállítása;

· Föld visszatöltése, tömörítése;

· Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

· Korlát felszerelése prizmával;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	333125
	H2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

· Alapozás, tartószerkezet felállítása;

· Föld visszatöltése, tömörítése;

· Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

· Korlát felszerelése prizmával;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	333126
	Egysoros H2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát, közös oszlopsoros kétoldali kivitelben
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

· Alapozás, tartószerkezet felállítása;

· Föld visszatöltése, tömörítése;

· Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

· Korlát felszerelése prizmával;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	333127
	Egysoros H2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát (egyoldali)
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

· Alapozás, tartószerkezet felállítása;

· Föld visszatöltése, tömörítése;

· Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

· Korlát felszerelése prizmával;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	333128
	Kétsoros H2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát (egyoldali)
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

· Alapozás, tartószerkezet felállítása;

· Föld visszatöltése, tömörítése;

· Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

· Korlát felszerelése prizmával;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	333129
	H2 feltartóztatási fokozatú hídhoz csatlakozó kétsoros vezetőkorlát
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

· Alapozás, tartószerkezet felállítása;

· Föld visszatöltése, tömörítése;

· Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

· Korlát felszerelése prizmával;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	333130
	H3 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

· Alapozás, tartószerkezet felállítása;

· Föld visszatöltése, tömörítése;

· Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

· Korlát felszerelése prizmával;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	333135
	H4b feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát
	m


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

· Alapozás, tartószerkezet felállítása;

· Föld visszatöltése, tömörítése;

· Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

· Korlát felszerelése prizmával;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	333140
	N1 feltartóztatási fokozatú terelőfal
	m


Tartalom:

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Elemek elhelyezése prizmával, beállítása, összekapcsolása, rögzítése

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	333145
	N2 feltartóztatási fokozatú terelőfal
	m


Tartalom:

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Elemek elhelyezése prizmával, beállítása, összekapcsolása, rögzítése

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	333150
	H1 feltartóztatási fokozatú terelőfal
	m


Tartalom:

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Elemek elhelyezése prizmával, beállítása, összekapcsolása, rögzítése

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	333155
	H2 feltartóztatási fokozatú terelőfal
	m


Tartalom:

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Elemek elhelyezése prizmával, beállítása, összekapcsolása, rögzítése

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	333160
	H3 feltartóztatási fokozatú terelőfal
	m


Tartalom:

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Elemek elhelyezése prizmával, beállítása, összekapcsolása, rögzítése

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	333165
	H4b feltartóztatási fokozatú terelőfal
	m


Tartalom:

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Elemek elhelyezése prizmával, beállítása, összekapcsolása, rögzítése

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	333200
	Közúti vezetőkorlát (hagyományos)


	333210
	Egyoldali vezetőkorlát 2m-es oszlopközzel
	m


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

· Alapozás, tartószerkezet felállítása;

· Föld visszatöltése, tömörítése;

· Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

· Korlát felszerelése prizmával;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	333215
	Egyoldali vezetőkorlát 4m-es oszlopközzel
	m


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

· Alapozás, tartószerkezet felállítása;

· Föld visszatöltése, tömörítése;

· Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

· Korlát felszerelése prizmával;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	333220
	Kétoldali vezetőkorlát 2m-es oszlopközzel
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

· Alapozás, tartószerkezet felállítása;

· Föld visszatöltése, tömörítése;

· Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

· Korlát felszerelése prizmával;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	333225
	Kétoldali vezetőkorlát 4m-es oszlopközzel
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

· Alapozás, tartószerkezet felállítása;

· Föld visszatöltése, tömörítése;

· Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

· Korlát felszerelése prizmával;

· Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	333230
	Kétsoros magasított vezetőkorlát 2m-es oszlopközzel
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

· Alapozás, tartószerkezet felállítása;

· Föld visszatöltése, tömörítése;

· Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

· Korlát felszerelése prizmával;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	333235
	Kétsoros magasított vezetőkorlát 4m-es oszlopközzel
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

· Alapozás, tartószerkezet felállítása;

· Föld visszatöltése, tömörítése;

· Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

· Korlát felszerelése prizmával;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	333240
	Közös oszlopra szerelt keresztgerendás vezetőkorlát
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

· Alapozás, tartószerkezet felállítása;

· Föld visszatöltése, tömörítése;

· Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

· Korlát felszerelése prizmával;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	333245
	Vezetőkorlát mozgatható kivitelben
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés és vagy gyártás, helyszínre szállítás;

· Elhelyezés, lyuk fúrása, hüvely elhelyezése, injektálás
· Korlát felszerelése prizmával;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	333250
	Vezetőkorlát át/szintbehelyezése
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Korlátelem, leszerelése, tartóelem bontása;

· Alapozás, tartószerkezet felállítása (áthelyezésnél);

· Föld visszatöltése, tömörítése;

· Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

· Korlát felszerelése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	333255
	Fényvisszaverő prizma pótlása
	db


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés, szállítással;

· Prizma felszerelése;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	333256
	DG fóliás piros-piros fényvisszaverő prizma pótlása
	db


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés, szállítással;

· Prizma felszerelése;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	333257
	DG fóliás piros-fehér fényvisszaverő prizma pótlása
	db


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés, szállítással;

· Prizma felszerelése;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	333260
	Vezetőkorlát végelem
	db


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés, szállítással;

· Szükség esetén betontömb elkészítése;

· Terv szerinti végelem elhelyezése

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	333261
	Felső sor korlát lekötése az alsó sorba átmeneti elemmel
	db


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés, szállítással;

· Terv szerinti kötőelem elhelyezése

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	333262
	Korlát lefuttatás építése acél lefuttató elemmel
	db


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés, szállítással;

· Szükség esetén betontömb elkészítése;

· Terv szerinti végelem elhelyezése,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	333263
	Korlát végelem építése (pontyfarok)
	db


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés, szállítással;

· Terv szerinti végelem elhelyezése,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	333265
	Vezetőkorlát szintbeemelése
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Korlátelem, leszerelése, tartóelem bontása;

· Alapozás, tartószerkezet felállítása (áthelyezésnél);

· Föld visszatöltése, tömörítése;

· Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása

· Korlát felszerelése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	334000
	Úttartozékok


	334010
	Útszélesség jelző oszlop
	db


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés, szállítással;

· Fúrás;

· Szélességjelző elhelyezése;

· Felesleges föld elterítése;

· Fólia v fényvisszaverő elem elhelyezése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	334011
	Kék matricás szélesség jelző oszlop elhelyezése
	db


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés, szállítással;

· Fúrás;

· Szélességjelző elhelyezése;

· Felesleges föld elterítése;

· Fólia v fényvisszaverő elem elhelyezése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	334015
	Útszélesség jelző oszlop burkolatra helyezve
	db


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés, szállítással;

· Rögzítés;

· Szélességjelző elhelyezése;

· Fólia v fényvisszaverő elem elhelyezése;

· Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	334016
	Útszélesség jelző oszlop hüvelyes kivitelben
	db


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés, szállítással;

· Rögzítés;

· Szélességjelző elhelyezése;

· Fólia v fényvisszaverő elem elhelyezése;

· Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	334020
	Forgalomterelő beton elem
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés, szállítással;

· Munkaterületen belüli anyagmozgatás;

· Fényvisszaverő elem felhelyezése

· Elemek elhelyezése, beállítása, összekapcsolása, rögzítése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	334025
	Forgalomterelő műanyag elem
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés, szállítással;

· Munkaterületen belüli anyagmozgatás;

· Szükség esetén fényvisszaverő elem felhelyezése

· Elemek elhelyezése, beállítása, feltöltése, rögzítése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	334030

	Forgalomterelő fém elem
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés, szállítással;

· Munkaterületen belüli anyagmozgatás;

· Szükség esetén fényvisszaverő elem felhelyezése

· Elemek elhelyezése, beállítása, összekapcsolása, rögzítése;

· Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	334035
	Forgalomterelő kijárati elem
	db


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés, szállítással;

· Munkaterületen belüli anyagmozgatás;

· Szükség esetén fényvisszaverő elem felhelyezése

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen
A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	334040
	Szélzsák
	db


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés, szállítással;

·  Alaptest földkiemeléssel, vagy hídszegélyhez rögzítése;

· Betonalap készítése, zsaluzás, utókezelés, kizsaluzás;

· Oszlopszerkezet beállítása, rögzítése;

· Talplemez rögzítése, alaptest só elleni védelme;

· Felületkezelés;

· Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	334045
	Fényvédő háló
	m2


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés, szállítással;

· Hálótartó szerkezet elhelyezése; 

· Feszítőhuzalok elhelyezése, feszítése, rögzítése;

· Hálószerelés rögzítése, kötözés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

	334046
	Szalagkorláthoz rögzített fénytörö háló építése
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés, szállítással;

· Feszítőhuzalok elhelyezése, feszítése, rögzítése;

· Hálószerelés rögzítése, kötözés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

	334050
	Fényvédő elem
	db


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés, szállítással;

· Elemek elhelyezése, beállítása elhelyezése; 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	334051
	Fényvédő lamella
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés, szállítással;

· Elemek elhelyezése, beállítása elhelyezése; 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	334052
	Szalagkorláthoz rögzített műanyag lamellák építése
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés, szállítással;

· Elemek elhelyezése, beállítása elhelyezése; 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	334055
	Sorvillogó
	m


Tartalom:
· Anyagbeszerzés, szállítással;

· Elemek elhelyezése, beállítása elhelyezése, rögzítése elmozdulás ellen, 

· Működéshez szükséges csatlakozások kiépítése

· Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	334056
	Napelemes sárga villogó kiépítése
	db


Tartalom:

· Anyagbeszerzés, szállítással;

· Elemek elhelyezése, beállítása elhelyezése, rögzítése elmozdulás ellen, 

· Működéshez szükséges csatlakozások kiépítése

· Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	334060
	Parkolásgátló oszlop
	db


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés, szállítással;

· Fúrás;

· Elem elhelyezése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	334065
	Védőkorlát, - gyalogos,
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés, szállítással;

· Oszlopok, elemek elhelyezése, felületkezelés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	334070
	Védőkorlát, - kerékpáros
	m


Tartalom:

· Geodéziai kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítással;

· Oszlopok, elemek elhelyezése, felületkezelés;

· Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	334075
	Magasságkorlátozó kapu elhelyezése
	db


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés, szállítással;

· Alaptest elkészítése,

· Oszlopok, elemek elhelyezése, felületkezelés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	334 080
	Burkolati jelzőtest (50 cm magas klemfix elem)
	db


Tartalom:

· Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

· Jelzőtest helyének kijelölése,

· Jelzőtest rögzítése a burkolatra, szükség szerint a burkolat tisztításával,

· A szükséges minősítési vizsgálatok, ellenőrzések, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	334 081
	Úthatárkövek elhelyezése
	db


Tartalom:

· Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

· Határkő helyének kijelölése,

· Határkő elhelyezése,

· A szükséges minősítési vizsgálatok, ellenőrzések, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	334 085
	Útelzáró sorompó létesítése   
	db


Tartalom:

· Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

· Jelzőtest helyének kijelölése,

· Sorompó beépítése tartozékokkal,

· A szükséges minősítési vizsgálatok, ellenőrzések, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	334 090
	Egyedi sorompó létesítése
	db


Tartalom:

· Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások,

· Jelzőtest helyének kijelölése,

· Sorompó beépítése tartozékokkal,

· A szükséges minősítési vizsgálatok, ellenőrzések, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
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