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Magasépítés „K” tételeinek tartalma
	„K”
	Egyoldalas hirdetménytároló elhelyezése aluljáróba
	db


Tartalom:

· MÁV által elfogadott típusú, kereskedelmi forgalomban lévő egyoldalas hirdetménytároló beszerzése, helyszínre szállítása, elhelyezése és rögzítése a falra
· Felületkezelés, az elemek szükség szerinti mázolása, földelés elkészítése;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	„K”
	Kétoldalas hirdetménytároló elhelyezése peronon
	db


Tartalom:

· MÁV által elfogadott típusú, kereskedelmi forgalomban lévő kétoldalas hirdetménytároló beszerzése, helyszínre szállítása, elhelyezése és rögzítése az alapozáshoz
· Felületkezelés, az elemek szükség szerinti mázolása, földelés elkészítése;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	„K”
	Betonszerkezetű lift felépítmény készítése
	m3


Tartalom:

· Beton és a szükséges betonvasak beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

· Zsaluzat készítése,

· Vasalat elkészítése, elhelyezése,

· A beton bedolgozása a zsaluzatba,

· A beton utókezelése,
· Zsaluzat bontása és elszállítása,
· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

	„K”
	Lift felépítmény felületképzése
	m2



Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése

· Festés terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj
· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval, teljesen készen
	„K”
	Lift felépítmény tetőszigetelése
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése

· Tetőszigetelés kialakítása terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Járulékos költségek

· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval, teljesen készen
	„K”
	Lift felépítmény ideiglenes lezárása
	db


Tartalom:

· A felerősítő szerkezet tervezése és gyártása,

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Lezárás elkészítése
· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Járulékos költségek

· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval, teljesen készen
	„K”
	Vágányszám elhelyezése a személyforgalommal érintett létesítményeken
	db


Tartalom:

· Vágányszám elhelyezési tervének elkészítése,
· Vágányszám beszerzése, gyártása, helyszínre szállítása, felszerelése.
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