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	VÍZÉPÍTÉS 


Ez a fejezet tartalmazza:

· Az útépítési, vasútépítési, műtárgyépítési munkák során felmerülő víztelenítési szerkezetek létesítésével kapcsolatos tételeket

· Vízépítési műtárgyak létesítésével kapcsolatos tételeket,

· Vízrendezési feladatokat,

· Nem tartalmazza 

· az építés alatti ideiglenes víztelenítést, amelyet minden egyes fejezet tételének tételtartalma tartalmaz, azaz a tétel egységárának meghatározásánál az esetlegesen szükségessé váló víztelenítési munka árát az adott tétel egységárában szerepeltetni kell,

· az úthoz, vasúthoz, műtárgyhoz kapcsolódó víztelenítő árok létesítését, amelyet az út, vasút építés Földmunka tételei tartalmaznak

2015. február hó

	400000
	VÍZÉPÍTÉS 


	410000
	Vízépítési létesítmények bontása
	


	410010
	Meder megszüntetése, betöltése
	m3


Tartalom:
· Földkitermelés, szállítás

· Föld betöltése, szükség szerinti tömörítése

· Szükség szerint humuszolása, füvesítése

· Meder helyének teljes helyreállítása
· minőségtanúsítással, minden munkájával teljesen készen

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.
	410015
	Mederburkolat bontása
	m2


Tartalom:
· Burkolatbontás, szegéllyel együtt
· Burkolat alap, ágyazat bontása, kitermelése

· Bontott anyag mozgatása
· Deponálás
· Járműre rakás
· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével
· Minden munkával
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	410020
	Árok burkolatának bontása
	m2


Tartalom:
· Burkolatbontás, szegéllyel, ágyazattal együtt
· Bontott anyag mozgatása
· Deponálás
· Járműre rakás
· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	410025
	Csőáteresz bontása
	m


Tartalom:
· Burkolatbontás, ha más tételben nem szerepel,
· Áteresz bontása

· Ágyazat bontása

· Bontott anyag mozgatása
· Deponálás
· Járműre rakás
· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével
· Minden szükséges munkával
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	410030
	Csőáteresz tömedékelése
	m3


Tartalom:
· Tömedékeléshez szükséges anyagok helyszínre szállítása

· Felhagyandó csőáteresz eltömedékelése terv szerint

· Minden szükséges munkával
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	410035
	Szivárgók bontása
	m


Tartalom:
· Szivárgó bontása

· Bontott anyag mozgatása
· Deponálás
· Járműre rakás
· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	410036
	Szivárgó aknák bontása
	db


Tartalom:

· Akna bontása

· Bontott anyag mozgatása

· Deponálás

· Járműre rakás

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	410040
	Folyóka bontása
	m


Tartalom:
· Folyóka bontása alappal

· Bontott anyag mozgatása
· Deponálás
· Járműre rakás

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével
· Tereprendezés, ill. töltésrézsü helyreállítás

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	410045
	Surrantó bontása
	m


Tartalom: 

· Surrantó bontása alappal

· Bontott anyag mozgatása
· Deponálás
· Járműre rakás
· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével
· Tereprendezés, ill. töltésrézsü helyreállítás

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	410050
	Beton, vasbeton műtárgy bontása
	m3


Tartalom:

· Beton bontása

· Bontott anyag mozgatása

· Deponálás

· Járműre rakás

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

· Tereprendezés, ill. töltésrézsü helyreállítás

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	410055
	Surrantó fej elbontása
	db


Tartalom:

· Beton bontása

· Bontott anyag mozgatása

· Deponálás

· Járműre rakás

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével

· Tereprendezés, ill. töltésrézsü helyreállítás

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	410060
	Többletszállítás
	tokm


Tartalom:

· Többletmozgatás 1 km felett

	420000
	Vízépítési műtárgyak


 

	421000
	Zsilipek 


	421010
	Zsilip aknával kompletten
	db


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Ideiglenes töltés építése, homokzsákok deponálása szükség szerint
· Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek, zsilipek és aknák részére
· Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása
· Ágyazati anyag elterítése és tömörítése
· Anyagbeszerzés, szállítás
· Cső és előregyártott vb. elemek helyszínre szállítása, beemelése
· Illesztések, tömítések, csőkötések készítése
· Akna építése a külső-belső zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozás és vibrálás, akna lefedése, utókezelése
· Lapburkolat fektetése
· Bekötőfogak kialakítása, utókezelése
· Hézagkiöntések
· Aknanyílás lefedése
· Zsilipszerkezet gyártása, beszerzése, összeállítása, szerelése
· Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése
· Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése
· Töltés humuszolása, füvesítése
· Csőkorlát építése kiegészítő szerkezetekkel
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
komplett műtárgy 
	421020
	Csappantyú
	db



Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Ideiglenes töltés építése, homokzsákok deponálása szükség szerint
· Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek, csappantyú és aknák részére szükség szerint;
· Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása
· Ágyazati anyag elterítése és tömörítése
· Anyagbeszerzés, szállítás
· Cső és előregyártott vb. elemek helyszínre szállítása, beemelése
· Illesztések, tömítések, csőkötések készítése
· Szükség szerint aknaépítés a külső-belső mintadeszkázat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése
· Lapburkolat fektetése
· Bekötőfogak kialakítása, utókezelése
· Hézagkiöntések
· Aknanyílás lefedése
· Csappantyú gyártása, beszerzése, összeállítása, szerelése
· Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése
· Töltés humuszolása, füvesítése
· Csőkorlát építése kiegészítő szerkezetekkel
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
komplett műtárgy 

	422000
	Tisztító műtárgyak


	422010
	Hordalékfogó
	db


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

· Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból
· Ágyazati anyag elterítése, tömörítése
· Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése
· Zsaluzat készítése
· Anyagbeszerzés, szállítás
· Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése
· Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése
· Hézagkiöntés
· Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
komplett műtárgy 

	422015
	Olajfogó
	db


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás;
· Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása;
· Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással;
· Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése;
· Munkagödör dúcolása;
· Műtárgyépítés, zsaluzat elkészítése, betonacél szerelése, betonozása, utókezelése;
· Árokfenék és oldalrézsűk kialakítása és tömörítése;
· Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint;
· Előregyártott elemek fektetése ágyazatra;
· Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése;
· Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése;
· Hézagkiöntések;
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével, 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
komplett műtárgy 

	422020
	Tisztító-tiltó műtárgy
	db


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás
· Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

· Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással
· Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése;
· Munkagödör dúcolása;
· Műtárgyépítés, zsaluzat elkészítése, betonacél szerelés, betonozás, utókezelés
· Árokfenék és oldalrézsűk kialakítása és tömörítése
· Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint
· Előregyártott elemek fektetése ágyazatra
· Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése
· Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése
· Hézagkiöntések
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
komplett műtárgy 

	422025
	Tisztító műtárgy kapacitása ≤ 100 l/s
	db


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás
· Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása
· Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással
· Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése;
· Munkagödör dúcolása
· Műtárgyépítés, zsaluzat elkészítése, betonacél szerelés, betonozás, utókezelés
· Árokfenék és oldalrézsűk kialakítása és tömörítése
· Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint
· Előregyártott elemek fektetése ágyazatra
· Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése
· Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése
· Hézagkiöntések
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
komplett műtárgy 

	422030
	Tisztító műtárgy 100 l/s < kapacitása ≤ 500 l/s
	db


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás
· Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

· Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással
· Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése;

· Munkagödör dúcolása
· Műtárgyépítés, zsaluzat elkészítése, betonacél szerelés, betonozás, utókezelés
· Árokfenék és oldalrézsűk kialakítása és tömörítése

· Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint
· Előregyártott elemek fektetése ágyazatra

· Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése
· Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése
· Hézagkiöntések
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
komplett műtárgy 

	422035
	Tisztító műtárgy 500 l/s - 1000 l/s kapacitásig
	db


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás
· Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

· Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással
· Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése
· Munkagödör dúcolása
· Műtárgyépítés, zsaluzat elkészítése, betonacél szerelés, betonozás, utókezelés
· Árokfenék és oldalrézsűk kialakítása és tömörítése
· Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint
· Előregyártott elemek fektetése ágyazatra

· Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése
· Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése
· Hézagkiöntések
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
komplett műtárgy 

	422040
	Tisztító műtárgy kapacitása > 1000 l/s
	db


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás
· Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

· Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással
· Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése
· Munkagödör dúcolása
· Műtárgyépítés, zsaluzat elkészítése, betonacél szerelés, betonozás, utókezelés
· Árokfenék és oldalrézsűk kialakítása és tömörítése
· Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint
· Előregyártott elemek fektetése ágyazatra
· Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése
· Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése
· Hézagkiöntések
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
komplett műtárgy 

	422045
	Biofiltrációs árok készítése
	m2


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Felület rendezése, tisztítása
· Növényzetirtás

· Anyagbeszerzés helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás,

· Ültetési helyek kitűzése, kijelölése

· Talaj előkészítése

· Speciális, tervben meghatározott növényzet elhelyezése

· Keresztgátak építése minden munkájával együtt terv szerint
· Szükség szerint földvisszatöltés, kiszorult föld elterítése, vagy elszállítása
· Öntözés vízszállítással
· Utógondozás, amely tartalmazza az 1 éves utógondozás alatt a meg nem eredt növények évenként 3-szori öntözését
· Szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A tervben szereplő geometriai adatok alapján megépítendő felület.

	422050
	Átemelő műtárgy kapacitása ≤ 100 l/s
	db


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás
· Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

· Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással
· Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése
· Vízépítési műtárgyak építése a földmunkával, zsaluzással betonacél szereléssel, betonozással, utókezeléssel, szerelvényekkel, aknalefedéssel, aknatartozékok, szerkezeti elemek beépítésével, vakolással, csatlakozások kiépítésével
· Anyagbeszerzés, szállítás
· Előregyártott elemek beemelése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
komplett műtárgy 

	422055
	Átemelő műtárgy 100 l/s < kapacitása ≤ 500 l /s
	db


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás

· Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

· Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással
· Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése

· Vízépítési műtárgyak építése a földmunkával, zsaluzással betonacél szereléssel, betonozással, utókezeléssel, szerelvényekkel, aknalefedéssel, aknatartozékok, szerkezeti elemek beépítésével, vakolással, csatlakozások kiépítésével

· Anyagbeszerzés, szállítás
· Előregyártott elemek beemelése

· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
komplett műtárgy 

	422060
	Átemelő műtárgy 500 l/s - 1000 l/s kapacitásig
	db


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás

· Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

· Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással
· Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése

· Vízépítési műtárgyak építése a földmunkával, zsaluzással betonacél szereléssel, betonozással, utókezeléssel, szerelvényekkel, aknalefedéssel, aknatartozékok, szerkezeti elemek beépítésével, vakolással, csatlakozások kiépítésével
· Anyagbeszerzés, szállítás
· Előregyártott elemek beemelése

· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
komplett műtárgy 

	422065
	Átemelő műtárgy kapacitás > 1000 l/s
	db


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás

· Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

· Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással
· Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása, vagy elterítése

· Vízépítési műtárgyak építése a földmunkával, zsaluzással betonacél szereléssel, betonozással, utókezeléssel, szerelvényekkel, aknalefedéssel, aknatartozékok, szerkezeti elemek beépítésével, vakolással, csatlakozások kiépítésével

· Anyagbeszerzés, szállítás
· Előregyártott elemek beemelése

· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
komplett műtárgy 

	423000
	Egyéb vízépítés


	423010
	Vízmérce elhelyezése
	db


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás

· Beépítése, elhelyezése, kalibrálása, hitelesítése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	423020
	Kút létesítése
	db


Tartalom:
· Anyagbeszerzés, szállítás

· Műtárgy elkészítése földkiemeléssel, fúrással, terv szerint

· Szerkezeti elemek elkészítése, beemelése, lesüllyesztése terv szerint;

· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
komplett műtárgy 

	423030
	Víznyelő akna elhelyezése
	db


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás

· Beépítése, elhelyezése

· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	430000
	Vízépítési műtárgyak felújítása


	431000
	Zsilipek


	431010
	Zsilip cseréje
	db


Tartalom:
· Anyagbeszerzés, szállítás

· Zsilipszerkezet gyártása, beszerzése, összeállítása, szerelése
· Régi zsilip elbontása, szállítása kijelölt helyre

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	431020
	Zsilipek javítása
	db


Tartalom:
· Anyagbeszerzés, szállítás

· Zsilipszerkezeti elemek gyártása, beszerzése, összeállítása, szerelése
· Zsilip helyszíni javítása, vagy kiszerelése, elszállítása, visszaszállítása terv szerint

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	432000
	Tisztító műtárgyak


	432010
	Tisztító műtárgyak átépítése
	db


Tartalom:

· Régi tisztítóműtárgy teljes, vagy részleges elbontása

· Bontott anyag elszállítása kijelölt helyre

· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás

· Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

· Földkiemelés dúcolt munkagödörből gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, deponálással
· Földvisszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló föld, járműre rakása, elszállítása, deponálása vagy elterítése
· Munkagödör dúcolása

· Műtárgyépítés, zsaluzat elkészítése, betonacél szerelés, betonozás, utókezelés
· Árokfenék és oldalrézsűk kialakítása és tömörítése
· Ágyazat készítése homokos kavicsból és/vagy betonból, terv szerint
· Előregyártott elemek fektetése ágyazatra

· Szerkezet betonozása, kialakítása, vasalat készítése, szerkezeti elemek beépítése
· Szegélygerenda, bekötőfog készítése zsaluzással, bedolgozással, utókezelése
· Hézagkiöntések
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	432020
	Tisztító műtárgyak felújítása
	db


Tartalom:
· Régi tisztítóműtárgy elemeinek részleges elbontása

· Bontott anyag elszállítása kijelölt helyre

· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás, deponálás, belső anyagmozgatás
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Műtárgy felújítás terv szerint minden munkájával

· Árokfenék és oldalrézsűk javítása

· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	440000
	Víztelenítés


	441000
	Átereszek


	441010
	Csőáteresz belső átmérő ≤ 0,4 m
	m


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások
· Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére
· Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása
· Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése
· Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése
· Előregyártott vb. elem beemelése
· Illesztések, tömítések, csőkötések készítése
· Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése
· Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése
· Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése
· Kőszórás készítése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
A lefektetett cső folyásfenekén mért hossz, kitorkollófejjel együtt. Az áteresz elő- és utómedrét a 422040 tétel tartalmazza. Aknás csőáteresz esetén az akna belső átmérőjét az áteresz hosszába bele kell számítani. Az áteresz árokburkolását a 422040 tétel tartalmazza.

	441015
	Csőáteresz 0,4 m < belső átmérő ≤ 1,0 m
	
m


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások
· Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére
· Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása
· Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése
· Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése
· Előregyártott vb. elem beemelése
· Illesztések, tömítések, csőkötések készítése
· Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése
· Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése
· Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése
· Kőszórás készítése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
A lefektetett cső folyásfenekén mért hossz, kitorkollófejjel együtt. Az áteresz elő- és utómedrét a 422040 tétel tartalmazza. Aknás csőáteresz esetén az akna belső átmérőjét az áteresz hosszába bele kell számítani. Az áteresz árokburkolását a 422040 tétel tartalmazza.

	441020
	Csőáteresz 1,0 m < belső átmérő ≤ 2,0 m
	m


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások
· Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére
· Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása
· Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése
· Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése
· Előregyártott vb. elem beemelése
· Illesztések, tömítések, csőkötések készítése
· Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése
· Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése
· Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése
· Kőszórás készítése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
Útmutató: 
A lefektetett cső folyásfenekén mért hossz, kitorkollófejjel együtt. Az áteresz elő- és utómedrét a 422040 tétel tartalmazza. Aknás csőáteresz esetén az akna belső átmérőjét az áteresz hosszába bele kell számítani. Az áteresz árokburkolását a 422040 tétel tartalmazza.

	441025
	Előfej építése, javítása
	db


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások
· Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése
· Lezáró falak, előfejek javítása, szükség szerint bontással és újraépítéssel

· Kőszórás készítése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
A tétel csak felújítási munkák esetében alkalmazható előfejek építésére, javítására. Új építés esetében az átereszek tétele tartalmazza a hozzá tartozó előfejek építését.
	441030
	Keretelemes áteresz: keresztmetszete ≤ 1,0x1,0 m előregyártott elemekből
	m


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások
· Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; keretelem részére
· Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása
· Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése
· Betonalap készítése, tömörítése, utókezelése
· Keretelem beemelése
· Illesztések, tömítések, csőkötések készítése
· Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzése, szállítása, beépítése
· Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése
· Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése
· Kőszórás készítése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
A lefektetett cső folyásfenekén mért hossz, kitorkollófejjel együtt. Az áteresz elő- és utómedrét a 422040 tétel tartalmazza. Aknás csőáteresz esetén az akna belső átmérőjét az áteresz hosszába bele kell számítani. Az áteresz árokburkolását a 422040 tétel tartalmazza.

	441035
	Keretelemes áteresz: 1,0x1,0 m < keresztmetszete ≤ 2,0x2,0 m előregyártott elemekből
	m


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások
· Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; keretelem részére
· Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása
· Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése
· Betonnalap készítése, tömörítése, utókezelése
· Keretelem beemelése
· Illesztések, tömítések, csőkötések készítése
· Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzése, szállítása, beépítése
· Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése
· Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése
· Kőszórás készítése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
A lefektetett cső folyásfenekén mért hossz, kitorkollófejjel együtt. Az áteresz elő- és utómedrét a 422040 tétel tartalmazza. Aknás csőáteresz esetén az akna belső átmérőjét az áteresz hosszába bele kell számítani. Az áteresz árokburkolását a 422040 tétel tartalmazza.

	441040
	Keretelemes monolit áteresz
	m


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások
· Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; monolit keretelemes áteresz részére
· Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása
· Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése
· Betonalap készítése, tömörítése, utókezelése
· Zsaluzás, betonozás;

· Illesztések, tömítések, csőkötések készítése
· Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzése, szállítása, beépítése
· Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése
· Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése
· Kőszórás készítése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
A lefektetett cső folyásfenekén mért hossz, kitorkollófejjel együtt. Az áteresz elő- és utómedrét a 42204 tétel tartalmazza. Aknás csőáteresz esetén az akna belső átmérőjét az áteresz hosszába bele kell számítani. Az áteresz árokburkolását a 42204 tétel tartalmazza.

	441045
	Ikercellás áteresz előregyártott elemekből
	m


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások
· Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; előregyártott elemek részére
· Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása
· Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése
· Betonalap készítése, tömörítése, utókezelése
· Keretelem beemelése
· Illesztések, tömítések, csőkötések készítése
· Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzése, szállítása, beépítése
· Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése
· Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése
· Kőszórás készítése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
A lefektetett cső folyásfenekén mért hossz, kitorkollófejjel együtt. Az áteresz elő- és utómedrét a 422040 tétel tartalmazza. Aknás csőáteresz esetén az akna belső átmérőjét az áteresz hosszába bele kell számítani. Az áteresz árokburkolását a 422040 tétel tartalmazza.

	441050
	Ikercellás áteresz monolit betonból
	
m


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások
· Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; monolit ikercellás áteresz részére
· Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása
· Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése
· Betonalapt készítése, tömörítése, utókezelése
· Zsaluzás, betonozás

· Illesztések, tömítések, csőkötések készítése
· Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzése, szállítása, beépítése
· Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése
· Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése
· Kőszórás készítése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
A lefektetett cső folyásfenekén mért hossz, kitorkollófejjel együtt. Az áteresz elő- és utómedrét a 42204 tétel tartalmazza. Aknás csőáteresz esetén az akna belső átmérőjét az áteresz hosszába bele kell számítani. Az áteresz árokburkolását a 42204 tétel tartalmazza.

	441055
	Védelembe helyezés
	m


Tartalom:

· A terv szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez) beszerzése, helyszínre szállítása

· Védelem elkészítése terv szerint

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
A tétel kizárólag a védelembe helyezést tartalmazza. Minden más munka a védelembe helyezendő műtárgy tételénél kerül elszámolásra.
	441056
	Áteresz feletti vasbeton teherelosztó lemez építése
	m3


Tartalom:

· A terv szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb.) beszerzése, helyszínre szállítása

· Védelem elkészítése terv szerint

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
A tétel kizárólag a védelembe helyezést tartalmazza. Minden más munka a védelembe helyezendő műtárgy tételénél kerül elszámolásra.

	441060
	Csőátsajtolás indító és fogadóaknával
	m


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások
· Aknákhoz földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból
· Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése karbantartása, elbontása
· Homokos kavics ágyazat készítése, elterítés, tömörítés
· Betonalap ágyazat készítése, tömörítése, utókezelése
· Cső, vagy előregyártott vb. elem beemelése
· Elemek sajtolása;
· Illesztések, tömítések, csőkötések készítése
· Aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozás és vibrálás, akna lefedése, utókezelés, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzés, szállítás, beépítés;
· Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése
· Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelés
· Kőszórás készítése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
A sajtolt cső hossza, és a megépített végleges akna belső átmérője.

	442000
	Árok, folyóka



	442010
	Árok földmunka, kialakítása
	m3


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Az árok szelvényének földkiemelése, hossz- szelvény, minta keresztszelvény szerint
· A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítés, vagy elszállítása lerakóhelyre, vagy elteregetése
· Árokfenék és oldalfelületek kialakítása, tömörítése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Ha a kitermelt anyag alkalmas útépítésre, akkor a 222230, 222130 tételbe kell elszámolni. Terv szerinti geometriai méretek alapján.

	442015
	Árokrendezés
	m2


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítése, vagy elszállítása lerakóhelyre, vagy elteregetése
· Az árokfenék és oldalfelületek kialakítása
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján
	442020
	Földárok humuszolása, füvesítése
	m2


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Belső anyagmozgatások
· Árokfenék és/vagy oldalfelületek humuszolása, füvesítése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján. (burkolt szakaszok kivételével).

	442030
	Árok burkolása
	m2


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás
· Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka
· Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése
· Burkolat építése monolit betonból utókezelve, vagy előregyártott lapokból, elemekből ágyazatra fektetve
· Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással betonbedolgozással utókezeléssel, 
· Hézagkiöntések
· kőszórás szükség szerint
· Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

	442040
	Előregyártott árokelemek gyártása, elhelyezése
	db


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás

· Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka

· Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése

· Burkolat építése előregyártott lapokból, elemekből ágyazatra fektetve

· Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással betonbedolgozással utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése

· Hézagkiöntések

· kőszórás szükség szerint

· Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése

· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

	442050
	Folyóka, vápa burkolása
	m2


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás

· Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka

· Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése

· Burkolat építése monolit betonból utókezelve, vagy előregyártott lapokból, elemekből ágyazatra fektetve
· Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással betonbedolgozással utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése
· Hézagkiöntések
· kőszórás szükség szerint
· Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

	442055
	Folyóka építése előregyártott elemekből
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás

· Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka

· Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése

· Burkolat építése előregyártott lapokból, elemekből ágyazatra fektetve

· Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással betonbedolgozással utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése

· Hézagkiöntések

· kőszórás szükség szerint

· Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése

· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

	442060
	Rácsos folyóka
	m


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Kézi földmunka
· Ágyazatkészítés tömörítéssel
· Anyagbeszerzés, szállítás
· Előregyártott folyókaelemek elhelyezése, illesztése, vagy monolit szerkezet készítése zsaluzással, betonkeverék készítéssel, bedolgozással, utókezeléssel, vasszereléssel
· Dilatációs hézag kiöntése elasztikus vagy más anyaggal
· Műhelyben elkészített rácsszerkezet elhelyezése szükséges helyszíni hegesztéssel, vagy előregyártott elem beépítése
· Befejező földmunka és területrendezés
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján.
	442070
	Gyepnemezes árokburkolás
	m2


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás
· Belső anyagmozgatások
· Gyepnemez terítés, rögzítés, leerősítés
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: Terv szerinti geometriai méretek alapján, az árok két partvonala között.
	442080
	Terméskő burkolat készítése
	m2


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás
· Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka
· Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése
· Burkolat építése monolit betonból utókezelve, vagy előregyártott lapokból, elemekből ágyazatra fektetve
· Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással betonbedolgozással utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése
· Hézagkiöntések
· kőszórás szükség szerint
· Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

	442081
	Átjárható lapos V-folyóka betonba ágyazott terméskőből (surrantó talpárokba vezetése fenntartási sávon keresztül
	m2


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás

· Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka

· Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése

· Burkolat építése terméskőből ágyazatba fektetve

· Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással betonbedolgozással utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése

· Hézagkiöntések

· kőszórás szükség szerint

· Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése

· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

	443000
	Vízelvezető szegély, rézsűsurrantó


	443010
	Külső vízelvezető szegély
	m


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Burkolat felület takarítása, előkészítése
· Sablon készítése, elhelyezése
· Aszfaltkeverék szállítása, bedolgozása, tömörítése vagy beszerzése, előállítása
· Csatlakozások, kivezetések kiképzése
· Terv szerinti megnyitással, csatlakozás surrantóhoz vagy víznyelőhöz
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján.
	443020
	Belső vízelvezető szegély
	m


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Burkolat felület takarítása, előkészítése, aszfaltlépcső szélvágása
· Aszfaltkeverék szállítása, bedolgozása, tömörítése vagy beszerzése, előállítása
· Csatlakozások, kivezetések, szegély szélesítés kiképzése
· Terv szerinti megnyitással, csatlakozás surrantóhoz vagy víznyelőhöz
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: Terv szerinti geometriai méretek alapján.
	443030
	Rézsűsurrantó építése
	m


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Belső anyagmozgatások
· Kézi földmunka, tükör készítése, tömörítése
· Homokos kavicságyazat készítése, tömörítése
· Monolit betonszerkezetek, betontömbök készítése a zsaluzással, betonbedolgozással, zsaluzat elbontásával, beton utókezeléssel
· Vízelvezető tálca sókorrózió védelme, vagy leaszfaltozása
· Előregyártott surrantóelemek elhelyezése
· Befejező földmunka, tereprendezése, kiszoruló föld járműre rakása, elszállítása v. elterítése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Terv szerinti geometriai méretek alapján. (vízelvezető szegély külső széle és az utolsó surrantó elem alja között). A surrantó árokburkolását a 422040 tétel tartalmazza.

	443031
	Surrantó fej javítása, szintbeemelése
	db


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzés

· Belső anyagmozgatások

· Kézi földmunka, tükör készítése, tömörítése

· Homokos kavicságyazat készítése, tömörítése

· Monolit betonszerkezetek, betontömbök készítése a zsaluzással, betonbedolgozással, zsaluzat elbontásával, beton utókezeléssel

· Vízelvezető tálca sókorrózió védelme, vagy leaszfaltozása

· Előregyártott surrantóelemek bontása, elhelyezése, javítása

· Befejező földmunka, tereprendezése, kiszoruló föld járműre rakása, elszállítása v. elterítése

· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	443032
	Rézsűsurrantó tisztítása, javítása
	db


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzés

· Belső anyagmozgatások

· Kézi földmunka, tükör készítése, tömörítése

· Homokos kavicságyazat készítése, tömörítése

· Monolit betonszerkezetek, betontömbök készítése a zsaluzással, betonbedolgozással, zsaluzat elbontásával, beton utókezeléssel

· Vízelvezető tálca sókorrózió védelme, vagy leaszfaltozása

· Előregyártott surrantóelemek bontása, elhelyezése, javítása

· Befejező földmunka, tereprendezése, kiszoruló föld járműre rakása, elszállítása v. elterítése

· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	443035
	Rézsűsurrantó javítása, átépítése
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzés

· Belső anyagmozgatások

· Kézi földmunka, tükör készítése, tömörítése

· Homokos kavicságyazat készítése, tömörítése

· Monolit betonszerkezetek, betontömbök készítése a zsaluzással, betonbedolgozással, zsaluzat elbontásával, beton utókezeléssel

· Vízelvezető tálca sókorrózió védelme, vagy leaszfaltozása

· Előregyártott surrantóelemek bontása, elhelyezése, javítása

· Befejező földmunka, tereprendezése, kiszoruló föld járműre rakása, elszállítása v. elterítése

· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	443040
	Rézsűsurrantó csatlakozás felújítása
	m2


Tartalom:
· Rézsűsurrantó csatlakozásterv szerinti felújítása
· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	443050
	Rézsűsurrantó megnyitás
	db


Tartalom:
· Rézsűsurantó terv szerinti megnyitása
· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	444000
	Szivárgók


	444010
	Keresztszivárgó
	m


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Belső anyagmozgatások 
· Földkiemelés járműre rakással és elszállítással, vagy elterítéssel
· A munkaárok aljára tükörképzés
· Munkaárok kibélelése műszaki textíliával, fóliával
· Műszaki textília védelemmel ellátott dréncső beépítése
· Szűrőanyag beépítése, tömörítése
· Bekötése aknába vagy kivezetése rézsűbe
· Monolit szerkezetek előállítása a zsaluzással, betonbedolgozással, utókezeléssel, vagy előregyártott elem elhelyezése
· szükség esetére (vízáteresztő, vízérzékeny altalaj) a szivárgótest szigetelését, lefenekelését
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján.
	444011
	Előregyártott szivárgó előfej építése
	db


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzés

· Belső anyagmozgatások 

· Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás

· Elemek terv szerintu elhelyezése

· Munkaárok kibélelése műszaki textíliával, fóliával

· Műszaki textília védelemmel ellátott dréncső beépítése

· Szűrőanyag beépítése, tömörítése

· Bekötése aknába vagy kivezetése rézsűbe

· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján.
	444020
	Hossz-szivárgó
	m


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Belső anyagmozgatások
· Földkiemelés járműre rakással és elszállítással, depóniaképzéssel
· Műszaki textília szabása, illesztése beépítése
· Ágyazati réteg létesítése, tömörítése
· Dréncső beépítése műszaki textíliás védelemmel
· Szűrőanyag beépítése, tömörítése
· Bekötése aknába
· szükség esetére (vízáteresztő, vízérzékeny altalaj) a szivárgótest szigetelését, lefenekelését
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján.
	444030
	Mélyszivárgó
	m


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Belső anyagmozgatások
· Földkiemelés járműre rakással és elszállítással, depóniaképzéssel
· Műszaki textília szabása, illesztése beépítése
· Ágyazati réteg létesítése, tömörítése
· Dréncső beépítése műszaki textíliás védelemmel
· Szűrőanyag beépítése, tömörítése
· Bekötése aknába
· szükség esetére (vízáteresztő, vízérzékeny altalaj) a szivárgótest szigetelését, lefenekelését
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján.
	444041
	Mászható akna elhelyezése szivárgóhoz
	db


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás

· Akna építése előregyártott vagy monolit

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	444042
	Műanyag tisztítóakna elhelyezése szivárgóhoz
	db


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás

· Akna építése,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	444050
	Mélyszivárgó tisztítása
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás

· Mélyszivárgó tisztítása

· Kikerült szeződés elszállítása kijelölt lerakóhelyre,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	445000
	Burkolt elválasztó sáv


	445010
	Burkolt elválasztó sáv készítése aszfaltból
	m2


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás
· Burkolat szélének szélvágása
· Burkolatszélekhez történő csatlakozások kiépítése
· Burkolat építése teljes szerkezettel
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Kopórétegek közötti szélességben, terv szerinti hosszban.
	445020
	Burkolt elválasztó sáv készítése betonból
	m2


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás
· Burkolat szélének szélvágása
· Burkolatszélekhez történő csatlakozások kiépítése
· Burkolat építése teljes szerkezettel
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Kopórétegek közötti szélességben, terv szerinti hosszban.
	446000
	Keresztcsatornák, hossz-csatornák


	446010
	Keresztcsatorna Ø ≤ 0,3 m
	m


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása vagy elterítése
· Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése
· A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint:   a,) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése
b,) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, utókezeléssel
· Csőfektetés idomokkal együtt
· Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése kompletten
· Víznyelőrács elhelyezése
· Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése
· Földvisszatöltés, tömörítéssel
· Kitorkollófej kiépítése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján, az akna közepétől a keresztcsatorna kitorkollásának végéig. A külső, ill. belső vízelvezető szegély esetén a szegély rávezetését is tartalmazza, de az elszámolási hosszt nem növeli.

	446020
	Keresztcsatorna 0,3 < Ø ≤ 0,6 m
	m


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása vagy elterítése
· Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése
· A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint:   a,) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése
b,) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, utókezeléssel
· Csőfektetés idomokkal együtt
· Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése kompletten
· Víznyelőrács elhelyezése
· Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése
· Földvisszatöltés, tömörítéssel
· Kitorkollófej kiépítése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján, az akna közepétől a keresztcsatorna kitorkollásának végéig. A külső, ill. belső vízelvezető szegély esetén a szegély rávezetését is tartalmazza, de az elszámolási hosszt nem növeli.

	446030
	Keresztcsatorna Ø > 0,6 m
	m


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása vagy elterítése
· Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése
· A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint:   a,) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése
b,) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, utókezeléssel
· Csőfektetés idomokkal együtt
· Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése kompletten
· Víznyelőrács elhelyezése
· Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése
· Földvisszatöltés, tömörítéssel
· Kitorkollófej kiépítése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján, az akna közepétől a keresztcsatorna kitorkollásának végéig. A külső, ill. belső vízelvezető szegély esetén a szegély rávezetését is tartalmazza, de az elszámolási hosszt nem növeli.

	446040
	Hossz-csatorna Ø ≤ 0,3 m
	m


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása vagy elterítése
· Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése

· A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint:   a,) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése
b,) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, utókezeléssel
· Csőfektetés idomokkal együtt
· Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése kompletten
· Víznyelőrács elhelyezése
· Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése
· Földvisszatöltés, tömörítéssel
· Kitorkollófej kiépítése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján, az akna közepétől a keresztcsatorna kitorkollásának végéig. A külső, ill. belső vízelvezető szegély esetén a szegély rávezetését is tartalmazza, de az elszámolási hosszt nem növeli.

	446050
	Hossz-csatorna 0,3 < Ø ≤ 0,6 m
	m


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása vagy elterítése
· Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése
· A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint:   a,) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése
b,) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, utókezeléssel
· Csőfektetés idomokkal együtt
· Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése kompletten
· Víznyelőrács elhelyezése
· Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése
· Földvisszatöltés, tömörítéssel
· Kitorkollófej kiépítése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján, az akna közepétől a keresztcsatorna kitorkollásának végéig. A külső, ill. belső vízelvezető szegély esetén a szegély rávezetését is tartalmazza, de az elszámolási hosszt nem növeli.

	446060
	Hossz-csatorna Ø > 0,6 m
	m


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása vagy elterítése
· Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése
· A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint:   a,) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése
b,) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, utókezeléssel
· Csőfektetés idomokkal együtt
· Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése kompletten
· Víznyelőrács elhelyezése

· Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése;

· Földvisszatöltés, tömörítéssel
· Kitorkollófej kiépítése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján, az akna közepétől a keresztcsatorna kitorkollásának végéig. A külső, ill. belső vízelvezető szegély esetén a szegély rávezetését is tartalmazza, de az elszámolási hosszt nem növeli.

	447000
	Speciális aknák


	447010
	Olajfogó akna beépítése
	db


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása vagy elterítése
· Munkagödör dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése
· A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint:
a,) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése
b,) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, utókezeléssel
· Olajfogó akna behelyezés – előregyártott - idomokkal együtt
· Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése – szigetelése - kompletten
· Olajfogó rács elhelyezése
· Szigetelési próba, kamerás vizsgálat elvégzése
· Földvisszatöltés, tömörítéssel
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján, az akna db számolt nagysága. (Több akna esetén a db összeadódik.) A külső, ill. belső vízelvezető szegély esetén a szegély rávezetését is tartalmazza, nagyságot nem növeli
	447020
	Átemelő akna beépítése szerelvényekkel
	db


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása vagy elterítése
· Munkagödör dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése
· A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint:
· a,) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése
b,) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, utókezeléssel
· Átemelő akna behelyezés – előregyártott - idomokkal együtt
· Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése – szigetelése - kompletten
· Rács elhelyezése
· Szigetelési próba, kamerás vizsgálat elvégzése
· Földvisszatöltés, tömörítéssel
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· Terv szerinti aknában, a terv szerinti db és típusú automatikus szintérzékelős búvárszivattyú beszerzése, helyszínre szállítása, elhelyezése a gépházban, bekötése
· Szivattyú vezérlőautomatika telepítése, illetve csatlakoztatása a búvárszivattyúkhoz, energiaellátó elosztóhoz, felügyeleti rendszerhez
· Csatlakoztatás az érintésvédelemi rendszerhez, mérések elvégzése és jegyzőkönyvezése
· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján, az akna db számolt nagysága. (Több akna esetén a db összeadódik.) A külső, ill. belső vízelvezető szegély esetén a szegély rávezetését is tartalmazza, nagyságot nem növeli
	447030
	Akna felújítása
	db


Tartalom:
· Meglévő akna terv szerinti javítása, szigetelés, rács javítása, vagy cseréje

· Aknához csatlakozó vápaburkolás javítás, aknajavítás - kompletten
· Szigetelési próba, kamerás vizsgálat elvégzése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Ez a tétel kizárólag javítás esetében használható. Ha a beavatkozás műszaki tartalma miatt bontás és újraépítés szükséges, nem ezt a tételt kell alkalmazni.
	447040
	Műtárgy gépészetének felújítása
	db


Tartalom:
· Terv szerinti aknában, a terv szerinti db és típusú automatikus szintérzékelős búvárszivattyú beszerzése, helyszínre szállítása, elhelyezése a gépházban, bekötése csere esetében
· Szivattyú helyszíni javítása
· Szivattyú vezérlőautomatika telepítése, illetve csatlakoztatása a búvárszivattyúkhoz, energiaellátó elosztóhoz, felügyeleti rendszerhez
· Csatlakoztatás az érintésvédelemi rendszerhez, mérések elvégzése és jegyzőkönyvezése
· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Ez a tétel kizárólag javítás esetében használható. Ezt a tételt kell alkalmazni, ha alkatrészek, berendezések cseréje szükséges.
	450000
	Víztelenítéshez szükséges létesítmények fenntartása


	450010
	Csőáteresz tisztítása
	m


Tartalom:
· Csőáteresz kezelő által előírt tisztítása
· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	450015
	Csőáteresz meghosszabbítása
	m


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások
· Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére
· Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása
· Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése
· Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése
· Előregyártott vb. elem beemelése
· Illesztések, tömítések, csőkötések készítése
· Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése
· Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése
· Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése
· Kőszórás készítése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	450020
	Csőáteresz felületi javítása
	m2


Tartalom:
· Csőáteresz felületi sérüléseinek (pl. kifagyás) terv szerinti javítása
· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	450021
	Csőáteresz javítása
	m


Tartalom:
· Csőáteresznél jelentkező repedések, törések terv szerinti javítása
· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	450025
	Keresztcsatorna tisztítása
	m


Tartalom:
· Keresztcsatorna kezelő által előírt tisztítása
· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	450030
	Keresztcsatorna meghosszabbítása
	m


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt föld felszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása vagy elterítése
· Munkaárok dúcolása szükség szerint, karbantartása, elbontása, altalaj tömörítése
· A terv szerinti ágyazat vagy köpeny készítése a tervezett beágyazási mód szerint:   a,) szemcsés anyag esetén az anyag szállítása, beépítése, tömörítése
b,) betonágyazat esetén a zsaluzással, szerelőbeton készítésével, szerkezeti beton készítése a betonacél szereléssel, ágyazó cementhabarcs készítésével, utókezeléssel
· Csőfektetés idomokkal együtt
· Aknához csatlakozó vápaburkolás, akna építése kompletten
· Víznyelőrács elhelyezése
· Vízzárósági próba, kamerás vizsgálat elvégzése
· Földvisszatöltés, tömörítéssel
· Kitorkollófej kiépítése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	450035
	Keresztcsatorna javítása
	m


Tartalom:
· Keresztcsatorna terv szerinti javítása
· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	450040
	Előfej javítása
	db


Tartalom:
· Előfej terv szerinti javítása
· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	450060
	Aknák javítása
	db


Tartalom:
· Akna terv szerinti javítása
· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	450065
	Aknafedlapok cseréje
	db


Tartalom:
· Aknafedlap elbontása, kijelölt helyre való szállítása
· Új aknafedlap beszerzése, szállítása, beépítése
· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	450070
	Átemelő szerelvényeinek cseréje
	db


Tartalom:
· Átemelő szerelvényeinek kiszerelése, elszállítása
· Új szerelvények beszerzése, szállítása, beépítése
· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	450080
	Árok tisztítása
	m


Tartalom:
· Árok kezelő által előírt és terv szerinti tisztítása
· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	445081
	Meglévő földárok tisztítás és profilrendezés
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzés

· A kitermelt anyag elszállítása lerakóhelyre, vagy elteregetése

· Az árokfenék és oldalfelületek kialakítása

· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján

	450082
	Betonlappal burkolt árok tisztítása, javítása
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzés

· Árok tisztítás

· Anyagbeszerzés, szállítás

· Sérült burkolat elbontása

· Bontott anyag elszállítása kijelölt helyre

· Burkolat építése terv szerint

· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	460000
	Vízrendezés


	461000
	Vízelvezető földmeder


	461010
	Vízelvezető földmeder földmunkavégzése
	m3


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Növényzet irtása, kiszedett anyag elégetése, vagy elszállítása lerakóhelyre
· Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek hossz-szelvénynek megfelelően
· A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítése, vagy elszállítása lerakóhelyre,vagy elteregetése
· Rézsűképzés
· Csatlakozó meder rendezése a kiviteli terv, engedélyek szerint
· Kőszórás

· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján. Ha a kitermelt anyag alkalmas útépítésre, akkor a 32323, 32313 tételbe kell elszámolni.

	461020
	Vízelvezető földmeder humuszolása, füvesítése
	m2


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Belső anyagmozgatások
· Árokfenék és/vagy oldalfelületek humuszolása, füvesítése

· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján. (burkolt szakaszok kivételével).

	461030
	Mederátjáró
	db


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Geodéziai munkák, kitűzés

· Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés
· A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítése, vagy elszállítása lerakóhelyre, vagy elteregetése
· Tükörkészítés, tömörítés
· Ágyazati anyagok elterítése, tömörítése, utókezelése
· Burkolat készítése, utókezelése
· Hézagolás
· Lezáró és megtámasztó betongerenda készítése, utókezelése
· Hosszirányú mederrendezés
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Komplett műtárgy
	461040
	Meder felújítás
	m2


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Növényzet irtása
· Bozót és cserjeirtás
· Mederkotrás a megadott mintaszelvény szerint, a kitermelt föld karoláson belüli deponálása, ill. elszállítása a kijelölt depóniába terv szerint
· Burkolt szakasz tisztítása, felújítása
· Kiegészítő kézi földmunka

· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján.
	462000
	Vízelvezető burkolt meder


	462010
	Mederburkolás mederlappal
	m2


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás
· Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka
· Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése
· Burkolat építése mederlapokból, ágyazatra fektetve
· Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással betonbedolgozással utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése
· Hézagkiöntések
· kőszórás szükség szerint
· Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

	462020
	Mederburkolás gyephézagos lapburkolattal
	m2


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás
· Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka
· Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése

· Burkolat építése gyephézagos lapokból, ágyazatra fektetve
· Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással betonbedolgozással utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése
· Hézagkiöntések
· kőszórás szükség szerint
· Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

	462030
	Mederburkolás terméskővel
	m2


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás
· Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka
· Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése

· Burkolat építése vízépítési kövek ágyazatra fektetése
· Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással betonbedolgozással utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése
· Hézagkiöntések
· kőszórás szükség szerint
· Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

	462040
	Mederburkolás előregyártott mederburkoló elemmel
	m2


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás
· Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka
· Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése

· Burkolat építése előregyártott lapokból, elemekből ágyazatra fektetve
· Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással betonbedolgozással utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése
· Hézagkiöntések
· kőszórás szükség szerint
· Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	462050
	Monolit mederburkolat
	m2


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás
· Mederrendezés

· Burkolat építése teljes szerkezettel (ágyazat készítés, zsaluzás, betonozás, beton utókezelése)

· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	462060
	Meder lefedése
	m2


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás
· Lefedéshez szükséges kézi földmunka
· Elemek elhelyezése

· Hézagkiöntések
· Hossz- és keresztirányú csatlakozások kialakítása, rendezése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	462070
	Meder ideiglenes elterelése
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás

· Földkitermelés

· Elemek elhelyezése

· Elemek elbontása

· Földvisszatöltés, tömörítés

· Terület rendezése, eredeti állapot helyreállítása
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	463000
	Tározó építés


	463010
	Tározó, tározómeder földmunkája
	m3


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Növényzet irtása
· Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek hossz-szelvénynek megfelelően
· A kitermelt föld elszállítása, beépítése töltésbe, tömörítése, vagy elszállítása lerakóhelyre, vagy elteregetése
· Rézsűképzés
· Csatlakozó meder rendezése a kiviteli terv, engedélyek szerint
· Kőszórás
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján. Ha a kitermelt anyag alkalmas útépítésre, akkor a 32323, 32313 tételbe kell elszámolni.

	463020
	Tározó, tározómeder humuszolása, füvesítése
	m2


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Belő anyagmozgatások
· Árokfenék és/vagy oldalfelületek humuszolása, füvesítése
· Első kaszálás
· Rendszeres utógondozás (locsolás, meg nem eredt gyep pótlása, kaszálás) a forgalomba helyezésig
· Utógondozás szerződés szerint
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján.
	463030
	Tározó, tározómeder burkolása
	m2


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás
· Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka
· Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése
· Burkolat építése monolit betonból utókezelve, vagy előregyártott lapokból, elemekből ágyazatra fektetve
· Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással betonbedolgozással utókezeléssel, vagy előregyártott elem beépítése
· Hézagkiöntések
· kőszórás szükség szerint
· Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

	463040
	Tározó, tározómeder képzés, rendezése
	m2


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Felületképzés
· Tükör tömörítése, öntözése
· Humuszterítés
· Füvesítés első kaszálása, rendszeres utógondozás (locsolás, meg nem eredt gyep pótlása, kaszálás) a forgalomba helyezésig
· Utógondozás szerződés szerint
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján. Ha a kitermelt anyag alkalmas útépítésre, akkor a 32323, 32313 tételbe kell elszámolni.

	463050
	Kőszórás
	m3


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Belső anyagmozgatások
· Kövek beemelése, szárazon való lerakása
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján.

	464000
	Rézsűvédelem


	464010
	Kőmartracos rézsűvédelem építése
	m2


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás, deponálás
· Belső anyagmozgatás
· Homokos kavics ágyazat készítése
· Kőmatrac rendszerű burkolat készítése
· Kiegészítő betonszerkezetek készítése a zsaluzat készítésével és elbontásával, betonbedolgozással, tömörítéssel, utókezeléssel
· Lábazati terméskőrakat készítése
· Csatlakozó rézsűk kialakítása, rendezése
· Kiegészítő kézi földmunka, elterítés
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján.
	464020
	Partvédelem kialakítása
	m2


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás, deponálás
· Belső anyagmozgatás
· Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka
· Terep felületének előkészítése
· Homokos kavics ágyazat készítése
· Kőmatrac rendszerű burkolat készítése
· Kiegészítő betonszerkezetek készítése a zsaluzat készítésével és elbontásával, betonbedolgozással, tömörítéssel, utókezeléssel
· Lábazati terméskőrakat készítése
· kőszórás szükség szerint
· Csatlakozó rézsűk kialakítása, rendezése
· Földmunka, humuszolás, füvesítés
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	464030
	Rézsűburkolat készítése előregyártott elemekkel
	m2


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás
· Ideiglenes építési segédszerkezetek építése, bontása
· Terep felületének előkészítése
· Belső anyagmozgatások
· Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés
· Kitermelt föld rakodása, szállítása, vagy elterítése
· Tükörtömörítés, öntözés
· Ágyazati anyag (szemcsés anyag, beton) elterítése, tömörítése, utókezelése
· Kövek beemelése, kőszórás
· Hézagképzés, fúgázás, utókezelése
· Csatlakozó rézsűk kialakítása, rendezése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

	464040
	Rézsűburkolat megtámasztása sávalappal
	m3


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás
· Ideiglenes építési segédszerkezetek építése, bontása
· Terep felületének előkészítése
· Belső anyagmozgatások
· Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés
· Kitermelt föld rakodása, szállítása, vagy elterítése
· Tükörtömörítés, öntözés
· Ágyazati anyag (szemcsés anyag, beton) elterítése, tömörítése, utókezelése
· Betonozás

· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	464050
	Geocellás rézsűvédelem
	m2


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás
· Ideiglenes építési segédszerkezetek építése, bontása
· Terep felületének előkészítése
· Belső anyagmozgatások
· Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés
· Kitermelt föld rakodása, szállítása, vagy elterítése
· Tükörtömörítés, öntözés
· erősített geotextíliából kialakított, hatszög alakú, egymáshoz sorolható méhsejt szerkezetből álló rugalmas geocella táblák elhelyezése, egymáshoz kapcsolása és rögzítése
· A cellák kitöltése terv szerinti anyagból, túltöltéssel, tömörítéssel
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével, 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	464060
	Rőzsekolbászos partvédőmű, karóval rögzítve, drótozva
	m2


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Rőzsekolbászok helyszínre szállítása, anyagmozgatása
· Rőzsekolbász építése, rögzítése
· Csatlakozó rézsűk kialakítása, rendezése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján.
	464070
	Rézsűburkolat terméskővel
	m2


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás, deponálás
· Belső anyagmozgatás
· Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés

· Kitermelt föld rakodása, szállítása, vagy elterítése
· Tükörtömörítés, öntözés
· Ágyazati anyag (homokos kavics, beton) elterítése, tömörítése, utókezelése
· Burkolat építése
· Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással betonbedolgozással utókezeléssel
· Felülettisztítás
· Hézagkiöntés készítése
· Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése
· Humuszterítés
· Füvesítés első kaszálással, rendszeres utógondozással (locsolás, meg nem eredt gyep pótlása, kaszálás) a forgalomba helyezésig
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

	464080
	Kókusz textília burkolat
	m2


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Kókusz textília helyszínre szállítása, anyagmozgatása
· Kókusz textília építése, rögzítése
· Csatlakozó rézsűk kialakítása, rendezése
· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján.
	465000
	Vízrendezés létesítményeinek felújítása


	465010
	Mederburkolat javítása
	m2


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás
· Sérült burkolat elbontása
· Bontott anyag elszállítása kijelölt helyre

· Burkolat építése terv szerint

· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével,
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	465020
	Árokburkolat javítása
	m2


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás
· Sérült burkolat elbontása
· Bontott anyag elszállítása kijelölt helyre

· Burkolat építése terv szerint

· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	465030
	Rézsűvédelmi mű javítása
	m2


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás
· Rézsűvédelmi mű javítása terv szerint
· Bontott anyag elszállítása kijelölt helyre

· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
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