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Ez a fejezet tartalmazza:

· Azokat a Közművekkel kapcsolatos feladatokat, amelyeket nem a Közműszolgáltató végez el.
· A Terveknek tartalmazniuk kell a tételes kiírást, Ajánlattevőknek ennek alapján kell meghatározniuk az egyes jelen rendszerben kiírt tételek fajlagos egységárát
· A Közműtételek árkalkulációját a Megrendelő által szolgáltatott tervek alapján kell megállapítani a Tételrend csoportosításában.

· A fejezet tételeinek kiírásánál a kiírni kívánt tételen kívül mindig ki kell írni a hozzá tartozó alfejezetek megnevezését is.

2015. február hó
	100000
	KÖZMŰVEZETÉKEK


	110000
	HÍRKÖZLŐ VEZETÉKEK, ÜZEMI HÍRKÖZLÉS


 

	111000
	Hagyományos elektromos jeleket továbbító


	111100
	Légvezeték


	111110
	Bontás
	m


Tartalom:

· A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése, 

· A megszűnő oszlopok szerelvényeinek lebontása, az oszlop kiemelése a földből,

· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása.
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	111120
	Új építés
	m


Tartalom:

· Nyomvonal kijelölés,

· Oszlopsor telepítése, földmunkával, daruzással és ha szükséges a betonalapozással együtt,

· A légvezeték és a szerelvények elhelyezése,

· A vezeték bekötése a végpontokra,

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

A hálózattulajdonosnál rendszeresített technológia és anyaghasználat szerint
	111130
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése, 

· A kiváltó vezeték felszerelése, szerelvényezése,

· Az új vezeték bekötése a hálózatra,

· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

A hálózattulajdonosnál rendszeresített technológia és anyaghasználat szerint

	111140
	Szabványosítás
	m


Tartalom:

· A meglévő hálózat felmérése a szabványosítás szükségességének ellenőrzése az üzemeltető bevonásával
· A szükséges szabványosítási feladatok (kábel/oszlopmagasítás, kábelfeszítés) elvégzése
· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

A hálózattulajdonosnál rendszeresített technológia és anyaghasználat szerint

	111200
	Földkábel


	111210
	Bontás
	m


Tartalom:

· Bontandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés
· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása
· A kábelkötések feloldása a megszakító létesítményekben
· A kábelek kihúzása a védőcsőből, a védőcsövek elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt
· Ha szükséges, a megszakító műtárgyak elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt
· Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása,

· A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	111220
	Új építés
	m


Tartalom:

· Építendő alépítmény nyomvonalának kitűzése
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy a föld elterítése
· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése
· Védőcsövek fektetése (LPE, HDPE, KPE), a hozzájuk tartozó szerelvényekkel együtt
· Kábel behúzása a védőcsövekbe, fektetése a munkaárokba

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábel jelzőszalag elhelyezése, markerek, törésjelzők elhelyezése
· Megszakító műtárgyak építése – monolit szekrény (szekrény helyének kiásása, zsaluzás, vasszerelés, betonozás, szekrény szerelvényezése, csatlakozási pontok kialakítása, födémbetonozás, fedlapelhelyezés – az előírt teherbírás függvényében -), vagy előregyártott szekrény elhelyezése – bekötési pontok kialakításával, szerelvényezéssel, fedlapelhelyezéssel, a szekrények alá kavicságyazat készítése
· Kábelkötések kialakítása
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések, elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
· A védőcsöveket, ha út alatt kerülnek beépítésre, akkor a kisajátítási határig kell kivezetni. Amennyiben nem út alatt kerülnek elhelyezésre, akkor a keresztezett műtárgy, létesítmény határain túl 1-1 m-el érjen tovább a védőcső. A monolit szekrények kialakításánál, minden esetben vízgyűjtő zsompot kell beépíteni.

· A hálózattulajdonosnál rendszeresített technológia és anyaghasználat szerint

	111230
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A kiváltandó szakaszon a megszakító műtárgyakban a kötések feloldása, a kábel kiemelése
· A kiváltott kábel elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt
· Új kábel behúzása, fektetése, a megszakító létesítményben való megkötése
· Amennyiben szükséges, akkor a kiváltandó kábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés
· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy a föld elterítése
· A kiváltandó kábel lekötése a végpontokról

· A kiváltandó kábel és a védőcsövek elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt
· Ágyazat készítése (homok, homokos kavics), tömörítése
· Védőcsövek fektetése (LPE, HDPE, KPE, acél), a hozzájuk tartozó szerelvényekkel együtt
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábel jelzőszalag elhelyezése, markerek, törésjelzők elhelyezése
· A kábel behúzása a védőcsövekbe, fektetése a munkaárokba
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
· A védőcsöveket, ha út alatt kerülnek beépítésre, akkor a kisajátítási határig kell kivezetni. amennyiben nem út alatt kerülnek elhelyezésre, akkor a keresztezett műtárgy, létesítmény határain túl 1-1 m-el érjen tovább a védőcső. A monolit szekrények kialakításánál, minden esetben vízgyűjtő zsompot kell beépíteni

· A hálózattulajdonosnál rendszeresített technológia és anyaghasználat szerint

	111240
	Védelembe helyezés
	m


Tartalom:

· A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés
· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása
· A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek)
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.
A hálózattulajdonosnál rendszeresített technológia és anyaghasználat szerint

	111241
	Irányított fúrás felár
	m


Tartalom:

· Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	111242
	Átsajtolás felár
	m


Tartalom:

· Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	112000
	Fényimpulzusokat továbbító optikai kábel


	112100
	Légvezeték


	112110
	Bontás
	m


Tartalom:

· A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése
· A megszűnő oszlopok szerelvényeinek lebontása, az oszlop kiemelése a földből
· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	112120
	Új építés
	m


Tartalom:

· Nyomvonal kijelölés
· Oszlopsor telepítése, földmunkával, daruzással és ha szükséges a betonalapozással együtt
· Az optikai légvezeték és a szerelvények elhelyezése
· A vezeték bekötése a végpontokra
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	112130
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése
· A megszűnő oszlopok szerelvényeinek lebontása, az oszlop kiemelése a földből
· A kiváltó vezeték felszerelése, szerelvényezése
· Az új vezeték bekötése a hálózatra
· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	112140
	Szabványosítás
	m


Tartalom:

· A meglévő hálózat felmérése a szabványosítás szükségességének ellenőrzése az üzemeltető bevonásával
· A szükséges szabványosítási feladatok (vezeték/oszlop magasítás, vezetékfeszítés, …) elvégzése
· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	112200
	Földkábel


	112210
	Bontás
	m


Tartalom:

· Bontandó alépítmény helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés
· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása
· A kábelkötések feloldása a megszakító létesítményekben
· A kábelek kihúzása a védőcsőből, a védőcsövek elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt
· Ha szükséges, a megszakító műtárgyak elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt
· Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása
· A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	112220
	Új építés
	m


Tartalom:

· Építendő alépítmény nyomvonalának kitűzése
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy a föld elterítése
· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése
· Védőcsövek fektetése (LPE, HDPE, KPE), a hozzájuk tartozó szerelvényekkel együtt,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábel jelzőszalag elhelyezése, markerek, törésjelzők elhelyezése
· Optikai, vagy Qv kábel befújása, beúsztatása vagy behúzása a védőcsövekbe
· Megszakító műtárgyak építése – monolit szekrény (szekrény helyének kiásása, zsaluzás, vasszerelés, betonozás, szekrény szerelvényezése, csatlakozási pontok kialakítása, födémbetonozás, fedlap elhelyezés – az előírt teherbírás függvényében -), vagy előregyártott szekrény elhelyezése – bekötési pontok kialakításával, szerelvényezéssel, fedlap elhelyezéssel, a szekrények alá kavicságyazat készítése
· Optikai, vagy Qv kábelkötések kialakítása,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések, elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
· A védőcsöveket, ha út alatt kerülnek beépítésre, akkor a kisajátítási határig kell kivezetni.   Amennyiben nem út alatt kerülnek elhelyezésre, akkor a keresztezett műtárgy, létesítmény határain túl 1-1 m-el érjen tovább a védőcső. A monolit szekrények kialakításánál, minden esetben vízgyűjtő zsompot kell beépíteni.

	112230
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A kiváltandó szakaszon a megszakító műtárgyakban a kötések feloldása, az optikai kábel kihúzása
· A kiváltott kábel elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt
· Új kábel behúzása, a megszakító létesítményben való megkötése
· Amennyiben szükséges, akkor a kiváltandó kábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés
· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy a föld elterítése
· A kiváltandó kábel lekötése a végpontokról
· A kiváltandó vezeték és a védőcsövek elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése
· Védőcsövek fektetése (LPE, HDPE, KPE, acél), a hozzájuk tartozó szerelvényekkel együtt
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábel jelzőszalag elhelyezése, markerek, törésjelzők elhelyezése, 

· Optikai vagy Qv kábel befújása, beúsztatása vagy behúzása a védőcsövekbe
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
· A védőcsöveket, ha út alatt kerülnek beépítésre, akkor a kisajátítási határig kell kivezetni. Amennyiben nem út alatt kerülnek elhelyezésre, akkor a keresztezett műtárgy, létesítmény határain túl 1-1 m-el érjen tovább a védőcső. A monolit szekrények kialakításánál, minden esetben vízgyűjtő zsompot kell beépíteni.

	112240
	Védelembe helyezés
	m


Tartalom:

· A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés
· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása
· A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek)
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábel jelzőszalag elhelyezése, markerek, törésjelzők elhelyezése
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 

Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

	112241
	Irányított fúrás felár
	m


Tartalom:

· Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	112242
	Átsajtolás felár
	m


Tartalom:

· Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	112250
	Acél védőcső elhelyezése átsajtolással
	m


Tartalom:

· Indító és fogadó gödrök megépítése a szükséges dúcolással, vagy rézsűs kiemeléssel, kitermelt föld deponálásával,

· ágyazat készítésével, 

· Sajtoló berendezés telepítése, helyszínen tartása, 

· A védőcső átsajtolása, 

· Haszoncső befűzése, a szükséges csőkötések elkészítése, a szükséges csővég lezárásokkal,      

· A sajtoló berendezés kiemelése, indító-fogadó aknák helyének földvisszatöltése, rétegenkénti tömörítése, a kiszoruló föld lerakóhelyre való szállításával (lerakóhelyi díjjal együtt), 

· Az eredeti környezeti állapotok helyreállítása,

· A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 

A védőcsöveket, ha út alatt kerülnek beépítésre, akkor a kisajátítási határig kell kivezetni.  Amennyiben nem út alatt kerülnek elhelyezésre, akkor a keresztezett műtárgy, létesítmény határain túl 1-1 m-el érjen tovább a védőcső.
	120000
	VILLAMOSVEZETÉKEK


	121000
	Nagyfeszültségű vezetékek


	121100
	Légvezeték


	121110
	Bontás
	m


Tartalom:

· A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával

· A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése
· A megszűnő oszlopok szerelvényeinek lebontása, az oszlop kiemelése;

· Az elbontandó oszlop betonalapjának bontása, visszavésése;

· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	121120
	Új építés
	m


Tartalom:

· Nyomvonal kijelölés
· A tartószerkezet anyagának műhelyi legyártása, szerelési terv elkészíttetése, az oszlop anyagának a helyszínre szállítása, földmunkával (felesleges föld elszállításával ,ill. elterítésével), daruzással és ha szükséges a betonalapozással együtt, az elkészült alaptest és tartószerkezet szükséges felületi bevonásainak elkészítése, a vezetéktartó szerkezet helyszíni összeszerelése, telepítése
· A légvezeték és a szerelvények elhelyezése
· A vezeték bekötése a végpontokra
· Oszlopföldelések kialakítása, biztonsági szín és alakjelek, oszlopszámozás és táblák felhelyezése

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	121130
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· -A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával
· A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése
· A megszűnő oszlopok szerelvényeinek lebontása, az oszlop kiemelése a földből
· Oszlopsor telepítése, földmunkával, daruzással és ha szükséges a betonalapozással együtt
· A kiváltó vezeték felszerelése, szerelvényezése
· Az új vezeték bekötése a hálózatra
· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	121140
	Szabványosítás
	m


Tartalom:

· A meglévő hálózat felmérése a szabványosítás szükségességének ellenőrzése az üzemeltető bevonásával
· A szükséges szabványosítási feladatok (vezeték/oszlopmagasítás, vezetékfeszítés, …) elvégzése
· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
· Ha szükséges, akkor a szabványosítási terv készíttetése, engedélyeztetése az érintett hatóságokkal, üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.
	121145
	Keretföldelés kiépítése
	db


Tartalom:

· Terv szerinti anyagok beszerzése, helyszínre szállítása

· Földelés kiépítése

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	121200
	Földkábel


	121210
	Bontás
	m


Tartalom:

· A bontandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával
· Bontandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása
· A földkábel lekötése a végpontokról
· A megszűnő vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

· Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása
· A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	121220

	Új építés
	m


Tartalom:

· Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése
· Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők elhelyezése
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag, kábeltéglázás elhelyezése
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	121230
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A kiváltandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával
· A kiváltandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés
· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása
· A földkábel lekötése a végpontokról
· A kiváltandó vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt
· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése
· Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag, kábeltéglázás elhelyezése
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	121240

	Védelembe helyezés
	m


Tartalom:

· Feszültségmentesítés – a védelembe helyezés jellegétől függően – az üzemeltető bevonásával
· A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés
· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása
· A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek)
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag, kábeltéglázás elhelyezése
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 

· Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.
	121241

	Irányított fúrás felár
	m


Tartalom:

· Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	121242

	Átsajtolás felár
	m


Tartalom:

· Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	122000
	Középfeszültségű vezetékek


	122100
	Légvezeték


	122110
	Bontás
	m


Tartalom:

· A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával

· A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése
· A megszűnő oszlopok szerelvényeinek lebontása, az oszlop kiemelése;

· Az elbontandó oszlop betonalapjának bontása, visszavésése;
· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	122120
	Új építés
	m


Tartalom:

· Nyomvonal kijelölés
· Oszlopsor telepítése, földmunkával (felesleges föld elszállításával ,ill. elterítésével), daruzással és ha szükséges a betonalapozással együtt, 
· A légvezeték és a szerelvények elhelyezése
· A vezeték bekötése a végpontokra
· Oszlopföldelések kialakítása, biztonsági szín és alakjelek, oszlopszámozás és táblák felhelyezése

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	122130
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával
· A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése
· A megszűnő oszlopok szerelvényeinek lebontása, az oszlop kiemelése a földből
· Oszlopsor telepítése, földmunkával, daruzással és ha szükséges a betonalapozással együtt
· A kiváltó vezeték felszerelése, szerelvényezése
· Az új vezeték bekötése a hálózatra,

· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	122140
	Szabványosítás
	m


Tartalom:

· A meglévő hálózat felmérése a szabványosítás szükségességének ellenőrzése az üzemeltető bevonásával
· A szükséges szabványosítási feladatok (vezeték/oszlop magasítás, vezetékfeszítés, …) elvégzése
· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
· Ha szükséges, akkor a szabványosítási terv készíttetése, engedélyeztetése az érintett hatóságokkal, üzemeltetőkkel és a Mérnökkel
	122150
	Csatlakozó vezeték kiépítése csatlakozási ponthoz
	db


Tartalom:

· Nyomvonal kijelölés

· A légvezeték és a szerelvények elhelyezése

· A vezeték bekötése a végpontokra

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	122200
	Földkábel


	122210
	Bontás
	m


Tartalom:

· A bontandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával
· Bontandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása
· A földkábel lekötése a végpontokról
· A megszűnő vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt
· Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	122220
	Új építés
	m


Tartalom:

· Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése
· Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők elhelyezése
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag, kábeltéglázás elhelyezése
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	122230
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A kiváltandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával
· A kiváltandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés
· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása
· A földkábel lekötése a végpontokról
· A kiváltandó vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése
· Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag, kábeltéglázás elhelyezése
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	122240
	Védelembe helyezés
	m


Tartalom:

· Feszültségmentesítés – a védelembe helyezés jellegétől függően – az üzemeltető bevonásával
· A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés
· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása
· A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek)
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 

· Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

	122241
	Irányított fúrás felár
	m


Tartalom:

· Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	122242
	Átsajtolás felár
	m


Tartalom:

· Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	123000
	Kisfeszültségű vezetékek


	123100
	Légvezeték


	123110
	Bontás
	m


Tartalom:

· -
A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával

· A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése
· A megszűnő oszlopok szerelvényeinek lebontása, az oszlop kiemelése a földből
· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	123120
	Új építés
	m


Tartalom:

· Nyomvonal kijelölés
· Oszlopsor telepítése, földmunkával, daruzással és ha szükséges a betonalapozással együtt
· A légkábel és a szerelvények elhelyezése
· A kábel bekötése a végpontokra
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	123130
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával
· A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése
· A kiváltó vezeték felszerelése, szerelvényezése
· Az új kábel bekötése a hálózatra
· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	123140
	Szabványosítás
	m


Tartalom:
· A meglévő hálózat felmérése a szabványosítás szükségességének ellenőrzése az üzemeltető bevonásával
· A szükséges szabványosítási feladatok (kábel/oszlopmagasítás, kábelfeszítés) elvégzése
· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 

· Ha szükséges, akkor a szabványosítási terv készíttetése, engedélyeztetése az érintett hatóságokkal, üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.
	123200
	Földkábel


	123210
	Bontás
	m


Tartalom:

· A bontandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával
· Bontandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés
· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása
· A földkábel lekötése a végpontokról
· A megszűnő vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt
· Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	123220
	Új építés
	m


Tartalom:

· Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése
· Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők elhelyezése
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	123230
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A kiváltandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával
· A kiváltandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés
· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezés
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása
· A földkábel lekötése a végpontokról
· A kiváltandó vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt
· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése
· Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	123240
	Védelembe helyezés
	m


Tartalom:

· Feszültségmentesítés – a védelembe helyezés jellegétől függően – az üzemeltető bevonásával
· A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés
· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása
· A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek) 

· földkábel lekötése a végpontokról
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 

· Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

	123241
	Irányított fúrás felár
	m


Tartalom:

· Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	123242
	Átsajtolás felár
	m


Tartalom:

· Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	124000
	ÚT - ÉS KÖZVILÁGÍTÁS, TÉRVILÁGÍTÁS



	124100
	Út - és közvilágítás


	124110
	Bontás
	m


Tartalom:

· A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával

· A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése
· A megszűnő oszlopok lámpatesteinek, szerelvényeinek lebontása, az oszlop kiemelése, oszlopalapok elbontása

· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	124120
	Új építés
	m


Tartalom:

· Nyomvonal kijelölés
· Oszlopsor telepítése, földmunkával, daruzással és ha szükséges a betonalapozással együtt
· A légvezeték és a szerelvények elhelyezése
· A vezeték bekötése a végpontokra
· A lámpatestek elhelyezése, az oszlopok bevezetékezése, a lámpatestek bekötése
· Amennyiben földkábel köti össze az oszlopokat, akkor: - Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezés
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése
· Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők elhelyezése,

· Földkábel oszlop elosztószekrénybe történő bekötése

· Oszlopszámozás, biztonsági szín és alakjelzések felhelyezése.

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	124130
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával
· Légvezeték esetén: A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése, az új légvezeték oszlopsorra helyezése, a szerelvények elhelyezése
· Földkábel esetén: A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a földkábel feltárása, földkiemelés, a kiszoruló föld deponálása, a földkábel felszedése, új kábel elhelyezése, földvisszatöltés, tömörítés
· Az új kábel bekötése a hálózatra, az oszlopok bekötése
· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	124131
	Meglévő oszlop áthelyezése
	db


Tartalom:

· A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával

· A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése

· A megszűnő oszlopok lámpatesteinek, szerelvényeinek lebontása, az oszlop kiemelése, oszlopalapok elbontása

· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt

· Oszlopsor telepítése, földmunkával, daruzással és ha szükséges a betonalapozással együtt

· A légvezeték és a szerelvények elhelyezése

· A vezeték bekötése a végpontokra

· A lámpatestek elhelyezése, az oszlopok bevezetékezése, a lámpatestek bekötése

· Amennyiben földkábel köti össze az oszlopokat, akkor: - Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezés

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése

· Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők elhelyezése,

· Földkábel oszlop elosztószekrénybe történő bekötése

· Oszlopszámozás, biztonsági szín és alakjelzések felhelyezése.

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	124140
	Szabályozás, összehangolás
	db


Tartalom:
· A szabályozások, összehangolások elvégzése az üzemeltető bevonásával

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 

· Ha szükséges, akkor a szabályozási terv készíttetése, engedélyeztetése az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

	124150
	Védelembe helyezés
	m


Tartalom:

· Feszültségmentesítés – a védelembe helyezés jellegétől függően – az üzemeltető bevonásával
· A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés
· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása
· A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek,)
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 

· Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.
	124151
	Irányított fúrás felár
	m


Tartalom:

· Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	124152
	Átsajtolás felár
	m


Tartalom:

· Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	124200
	Térvilágítás


	124210
	Bontás
	m


Tartalom:

-
A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával

· A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése
-
A megszűnő oszlopok lámpatesteinek, szerelvényeinek lebontása, az oszlop kiemelése oszlopalapok elbontása,

· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt
-
A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	124220
	Új építés
	m


Tartalom:

· Nyomvonal kijelölés
· Oszlopsor telepítése, földmunkával, daruzással és ha szükséges a betonalapozással együtt
· A légvezeték és a szerelvények elhelyezése
· A vezeték bekötése a végpontokra
· A lámpatestek elhelyezése, az oszlopok bekábelezése, a lámpatestek bekötése
· Amennyiben földkábel köti össze az oszlopokat, akkor:  - Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése
· Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők elhelyezése
· Földkábel oszlop elosztószekrénybe történő bekötése

· Oszlopszámozás, biztonsági szín és alakjelzések felhelyezése.

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	124230
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával
· Légkábel esetén: A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése, az új légkábel oszlopsorra helyezése, a szerelvények elhelyezése
· Földkábel esetén: A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a földkábel feltárása, földkiemelés, a kiszoruló föld deponálása, a földkábel felszedése, új kábel elhelyezése, földvisszatöltés, tömörítés
· Az új kábel bekötése a hálózatra, az oszlopok bekötése
· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	124240
	Szabályozás, összehangolás
	m


Tartalom:

· A szabályozások, összehangolások elvégzése az üzemeltető bevonásával

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 

· Ha szükséges, akkor a szabályozási terv készíttetése, engedélyeztetése az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

	124250
	Védelembe helyezés
	m


Tartalom:

· Feszültségmentesítés – a védelembe helyezés jellegétől függően – az üzemeltető bevonásával
· A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés
· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása
· A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem, …), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek)
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
· Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel

	124251
	Irányított fúrás felár
	m


Tartalom:

· Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	124252
	Átsajtolás felár
	m


Tartalom:

· Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	130000
	VÍZ- ÉS CSATORNAVEZETÉKEK


	131000
	Vízellátó vezetékek


	131100
	Gerincvezeték


	131110
	Bontás
	m


Tartalom:

· Vezeték bontása:

· A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása
· A vezeték nyomvonalának kitűzése
· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· A bontandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása
· az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal)
· Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt anyagból
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával
· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· Megszakító műtárgyak bontása
· Akna leürítése, szennyezett víz eltávolítása
· Szerelvények bontása aknában, csatlakozások leválasztása - vízzáró lezárása
· Akna törmelékre bontása, előregyártott akna esetében az elemek szétszedése-kiemelése
· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt
· A munkagödör feltöltése a tervben előírt anyaggal, réteges tömörítéssel

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 

· A tétel tartalmazza a bontandó vezeték kiszakaszolását, az érintett tolózárak lezárását, a vezeték bontás előtti leürítését.

	131120
	Új építés
	m


Tartalom:

· Vezeték építése
· A vezeték nyomvonalának kitűzése
· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

·  Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
·  Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése
· Csőfektetés idomokkal együtt
· Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;
Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése
· Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése
· Csővezeték fertőtlenítése; vízmintavétel
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával
· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· Megszakító műtárgyak építése
· Műtárgy helyének kijelölése
·  Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése

· Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése
· Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés
· Vízgyűjtő zsomp készítése, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően)  előregyártott elemekből
· Földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, előregyártott elemek elhelyezése
· Szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően)
· Víztartási próba elvégzése
· Földvisszatöltés tömörítéssel
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	131130
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A kiváltandó vezeték nyomvonalának kitűzése

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· A kiváltandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása, az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal)
· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése
· Csőfektetés idomokkal együtt
·  Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat
· Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése
· Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése
· Csővezeték fertőtlenítése; vízmintavétel
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 


A tétel tartalmazza a kiváltandó vezeték kiszakaszolását, az érintett tolózárak lezárását, a vezeték bontás előtti leürítését.

	131140
	Védelembe helyezés
	m


Tartalom:

· A vezeték nyomvonalának kitűzése
· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· A vezeték feltárása, földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· A terv szerint előírt védelem megvalósítása (betonozással, védőcső (acél, müa., …)elhelyezéssel, vb. lemez készítésével)

· Amennyiben szükséges ez elkészített mechanikai védelem (betonlemez) utókezelése
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel
	131141
	Irányított fúrás felár
	m


Tartalom:

· Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	131142
	Átsajtolás felár
	m


Tartalom:

· Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	131150
	Hidrofor
	db


Tartalom:

· Tartály alap készítése földmunkával, vb. alappal terv szerint
· Tartály és acél szerelvények helyszínre szállítása, elhelyezése; rákötés a vízhálózatra
·  Illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat
· Hidrofor energiaellátásának a kiépítése
· Üzemi próbák elvégzése
· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	131200
	Bekötések


	131210
	Bontás
	m


Tartalom:

· Vezeték bontása:

· A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása
· A vezeték nyomvonalának kitűzése

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· A bontandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása, az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal)
· Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt anyagból
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával
· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· Megszakító műtárgyak bontása
· Akna leürítése, szennyezett víz eltávolítása
· Akna törmelékre bontása, előregyártott akna esetében az elemek szétszedése-kiemelése
· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt
· A munkagödör feltöltése a tervben előírt anyaggal, réteges tömörítéssel
· Az eredeti környezet helyreállítása
· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· A tétel tartalmazza a bontandó vezeték kiszakaszolását, az érintett tolózárak lezárását, a vezeték bontás előtti leürítését.

	131220

	Új építés
	m


Tartalom:

· Vezeték építése
· A vezeték nyomvonalának kitűzése
· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése
· Csőfektetés idomokkal együtt
· Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat
· Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése
· Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése
· Csővezeték fertőtlenítése; vízmintavétel
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával
· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· Megszakító műtárgyak építése
· Műtárgy helyének kijelölése
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése
· Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés, vízgyűjtő zsomp készítése, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) előregyártott elemekből – földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, előregyártott elemek elhelyezése, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően)
· Víztartási próba elvégzése
· Földvisszatöltés tömörítéssel
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	131230
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A kiváltandó vezeték nyomvonalának kitűzése
· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör   megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

·  Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· A kiváltandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása, az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal)
· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése
· Csőfektetés idomokkal együtt
· Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat
· Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése
· Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése
· Csővezeték fertőtlenítése; vízmintavétel
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

· Útmutató:

· A tétel tartalmazza a kiváltandó vezeték kiszakaszolását, az érintett tolózárak lezárását, a vezeték bontás előtti leürítését

	131240
	Védelembe helyezés
	m


Tartalom:

· A vezeték nyomvonalának kitűzése
· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· A vezeték feltárása, földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· A terv szerint előírt védelem megvalósítása (betonozással, védőcső (acél, müa., …) elhelyezéssel, vb. lemez készítésével)

· Amennyiben szükséges ez elkészített mechanikai védelem (betonlemez) utókezelése
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

	131241
	Irányított fúrás felár
	m


Tartalom:

· Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	131242
	Átsajtolás felár
	m


Tartalom:

· Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	131300
	Öntöző vezetékek


	131310
	Bontás
	m


Tartalom:

· Vezeték bontása
· A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása
· A vezeték nyomvonalának kitűzése
· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· A bontandó vezetékszakasz vízzáró lezárása, majd feldarabolása,az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal)
· Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt anyagból
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával
· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· Megszakító műtárgyak bontása
· Akna leürítése, szennyezett víz eltávolítása
· Szerelvények bontása aknában, csatlakozások leválasztása - vízzáró lezárása

· Akna törmelékre bontása, előregyártott akna esetében az elemek szétszedése-kiemelése
· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt
· A munkagödör feltöltése a tervben előírt anyaggal, réteges tömörítéssel
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· A tétel tartalmazza a bontandó vezeték kiszakaszolását, az érintett csőszakasz lezárását, a vezeték bontás előtti leürítését.

	131320
	Új építés
	m


Tartalom:

· Vezeték építése
· A vezeték nyomvonalának kitűzése

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése
· Csőfektetés idomokkal együtt
· Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat
· Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése
· Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával
· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· Megszakító műtárgyak építése
· Műtárgy helyének kijelölése
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése
· Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés
· vízgyűjtő zsomp készítése, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások
· kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) előregyártott elemekből – földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, előregyártott elemek elhelyezése
· szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően)
· Víztartási próba elvégzése
· Földvisszatöltés tömörítéssel
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	131330

	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A kiváltandó vezeték nyomvonalának kitűzése
· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör  megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· A kiváltandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása, az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal), 

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése
· Csőfektetés idomokkal együtt
· Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat
· Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése
· Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· A tétel tartalmazza a kiváltandó vezeték kiszakaszolását, az érintett csőszakasz lezárását, a vezeték bontás előtti leürítését.

	131340
	Védelembe helyezés
	m


Tartalom:

· A vezeték nyomvonalának kitűzése
· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· A vezeték feltárása, földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· A terv szerint előírt védelem megvalósítása (betonozással, védőcső (acél, müa., …)elhelyezéssel, vb. lemez készítésével)

· Amennyiben szükséges ez elkészített mechanikai védelem (betonlemez) utókezelése
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

	131341
	Irányított fúrás felár
	m


Tartalom:

· Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	131342
	Átsajtolás felár
	m


Tartalom:

· Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	131400
	Szökőkút építés


	1314101
	Szökőkút építése
	Ft


Tartalom:

· Gépek, berendezések helyszínre szállítása
· Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása
· Terv szerinti építési munkák szerkezettel, közmű kiépítésével
· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	131411
	Szökőkút vízkép
	Ft


Tartalom:

· Gépek, berendezések helyszínre szállítása
· Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása
· Terv szerinti építési munkák 
· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	131412
	Szökőkút vízkép világítás
	Ft


Tartalom:

· Gépek, berendezések helyszínre szállítása
· Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása
· Terv szerinti építési munkák 
· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	131413
	Szökőkút víz szűrés - forgatás
	Ft


Tartalom:

· Gépek, berendezések helyszínre szállítása
· Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása
· Terv szerinti építési munkák 
· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	131414
	Szökőkút medence automata feltöltés
	Ft


Tartalom:

· Gépek, berendezések helyszínre szállítása
· Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása
· Terv szerinti építési munkák 
· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	131415
	Szökőkút medence ürítés
	Ft


Tartalom:

· Gépek, berendezések helyszínre szállítása
· Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása
· Terv szerinti építési munkák 
· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	131421
	Szökőkút vezérlőberendezés
	Ft


Tartalom:

· Gépek, berendezések helyszínre szállítása
· Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása
· Terv szerinti építési munkák 
· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	131422
	Szökőkút vízjáték programozás, installálás
	Ft


Tartalom:

· Gépek, berendezések helyszínre szállítása
· Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása
· Terv szerinti építési munkák 
· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	131431
	Szökőkút egyéb tételek
	Ft


Tartalom:

· Gépek, berendezések helyszínre szállítása
· Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása
· Terv szerinti építési munkák 
· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	132000
	Csapadék csatorna


	132100
	Gyűjtővezeték


	132110
	Bontás
	m


Tartalom:

· Vezeték bontása
· A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása

· A vezeték nyomvonalának kitűzése
· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör   megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· A bontandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal)
· Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt anyagból
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával
· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· Megszakító műtárgyak bontása
· Akna leürítése, szennyezett víz eltávolítása
· Szerelvények bontása aknában, csatlakozások leválasztása - vízzáró lezárása
· Akna törmelékre bontása, előregyártott akna esetében az elemek szétszedése-kiemelése
· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt
· A munkagödör feltöltése a tervben előírt anyaggal, réteges tömörítéssel
· Az eredeti környezet helyreállítása
· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· A tétel tartalmazza a bontandó vezetékszakasz előtti utolsó tisztítóakna csőlezárását, ha szükséges az összegyűlt csapadékvíz átemelését a következő megmaradó tisztítóaknába, vagy a szv. szükség szerinti elirányítását. Tartalmazza bontandó szakasz vizeinek szükség szerinti leürítését, elszállítását, lerakóhelyre történő ürítését, a vezeték szükség szerinti mosatását.

	132120
	Új építés

	m


Tartalom:

· Vezeték építése
· A vezeték nyomvonalának kitűzése

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör   megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése
· Csőfektetés idomokkal együtt
· Csőkötések, illesztések, készítése
· Vízzárósági próba  elvégzése
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával
· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· Megszakító műtárgyak építése
· Műtárgy helyének kijelölése
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör   megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése
· Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés, vízgyűjtő zsomp készítése, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) előregyártott elemekből – földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, előregyártott elemek elhelyezése, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően)
· Víztartási próba elvégzése
· Földvisszatöltés tömörítéssel
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	132130
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A kiváltandó vezeték nyomvonalának kitűzése
· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör   megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· A kiváltandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása, az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal)
· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése
· Csőfektetés idomokkal együtt

· Csőkötések, illesztések készítése
· Vízzárósági próba elvégzése
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· A tétel tartalmazza a kiváltandó vezetékszakasz előtti utolsó tisztítóakna csőlezárását, ha szükséges az összegyűlt csapadékvíz átemelését a következő megmaradó tisztítóaknába, vagy a szv. szükség szerinti elirányítását. Tartalmazza kiváltandó szakasz vizeinek szükség szerinti leürítését, elszállítását, lerakóhelyre történő ürítését, a vezeték szükség szerinti mosatását.

	132140
	Védelembe helyezés
	m


Tartalom:

· A vezeték nyomvonalának kitűzése
· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· A vezeték feltárása, földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· A terv szerint előírt védelem megvalósítása (betonozással, védőcső (acél, müa., …)elhelyezéssel, vb. lemez készítésével)

· Amennyiben szükséges ez elkészített mechanikai védelem (betonlemez) utókezelése
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

	132141
	Irányított fúrás felár
	m


Tartalom:

· Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	132142
	Átsajtolás felár
	m


Tartalom:

· Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	132200
	Bekötések


	132210
	Bontás
	m


Tartalom:

· Vezeték bontása
· A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása,
A vezeték nyomvonalának kitűzése
· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· A bontandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása
· az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal)
· Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt anyagból
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával
· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· Megszakító műtárgyak bontása:

· Akna leürítése, szennyezett víz eltávolítása
· Szerelvények bontása aknában, csatlakozások leválasztása - vízzáró lezárása
·  Akna törmelékre bontása, előregyártott akna esetében az elemek szétszedése-kiemelése,

· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt
· A munkagödör feltöltése a tervben előírt anyaggal, réteges tömörítéssel

· Az eredeti környezet helyreállítása
· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· A tétel tartalmazza a bontandó bekötés előtti utolsó tisztítóakna csőlezárását, ha szükséges az összegyűlt csapadékvíz átemelését a következő megmaradó tisztítóaknába, vagy a szv. szükség szerinti elirányítását. Tartalmazza bontandó szakasz vizeinek szükség szerinti leürítését, elszállítását, lerakóhelyre történő ürítését, a vezeték szükség szerinti mosatását.

	132220
	Új építés
	m


Tartalom:

· Vezeték építése
· A vezeték nyomvonalának kitűzése

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése
· Csőfektetés idomokkal együtt

· Csőkötések, illesztések, készítése

· Vízzárósági próba  elvégzése
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával
· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· Megszakító műtárgyak építése
· Műtárgy helyének kijelölése
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése
· Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés, vízgyűjtő zsomp készítése, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően)előregyártott elemekből – földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, előregyártott elemek elhelyezése, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően)
· Víztartási próba elvégzése
· Földvisszatöltés tömörítéssel
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	132230
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A kiváltandó vezeték nyomvonalának kitűzése

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör   megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· A kiváltandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása, az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal)
· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése
· Csőfektetés idomokkal együtt
· Csőkötések, illesztések készítése
· Vízzárósági próba elvégzése
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· A tétel tartalmazza a kiváltandó vezetékszakasz előtti utolsó tisztítóakna csőlezárását, ha szükséges az összegyűlt csapadékvíz átemelését a következő megmaradó tisztítóaknába, vagy a szv. szükség szerinti elirányítását. Tartalmazza kiváltandó szakasz vizeinek szükség szerinti leürítését, elszállítását, lerakóhelyre történő ürítését, a vezeték szükség szerinti mosatását.

	132240
	Védelembe helyezés
	m


Tartalom:

· A vezeték nyomvonalának kitűzése
· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· A vezeték feltárása, földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

·  Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· A terv szerint előírt védelem megvalósítása (betonozással, védőcső (acél, müa., …)elhelyezéssel, vb. lemez készítésével)

· Amennyiben szükséges ez elkészített mechanikai védelem (betonlemez) utókezelése
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

	132241
	Irányított fúrás felár
	m


Tartalom:

· Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	132242
	Átsajtolás felár
	m


Tartalom:

· Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	133000
	Szennyvízcsatorna


	133100
	Gravitációs rendszerű gyűjtőcsatorna


	133110
	Bontás
	m


Tartalom:

· Vezeték bontása:
· A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása
· A vezeték nyomvonalának kitűzése
· Az elbontandó vezeték leürítése, ha szükséges mosatása
· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör   megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· A bontandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása, az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal)
· Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt anyagból
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával
· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· Megszakító műtárgyak bontása
· Akna leürítése, szennyezett víz eltávolítása
· Szerelvények bontása aknában, csatlakozások leválasztása - vízzáró lezárása
· Akna törmelékre bontása, előregyártott akna esetében az elemek szétszedése-kiemelése
· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt
· A munkagödör feltöltése a tervben előírt anyaggal, réteges tömörítéssel
· Az eredeti környezet helyreállítása
· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· A tétel tartalmazza a bontandó vezetékszakasz előtti utolsó tisztítóakna csőlezárását, ha szükséges az összegyűlt szennyvíz átemelését a következő megmaradó tisztítóaknába, vagy a szv. szükség szerinti elirányítását. Tartalmazza bontandó szakasz vizeinek szükség szerinti leürítését, elszállítását, lerakóhelyre történő ürítését, a vezeték szükség szerinti mosatását. A tétel tartalmazza az esetlegesen (csőtörés, repedés miatt) szennyezet talaj kitermelését, elszállítását, erre létesített helyen történő elhelyezését, a talajcserét tiszta, tömörítésre alkalmas anyagból.
	133120
	Új építés
	m


Tartalom:

· Vezeték építése:

· A vezeték nyomvonalának kitűzése

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör   megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése
· Csőfektetés idomokkal együtt

· Csőkötések, illesztések, készítése
· Vízzárósági próba  elvégzése
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával
· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· Megszakító műtárgyak építése
· Műtárgy helyének kijelölése
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör  megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése
· Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés
· vízgyűjtő zsomp készítése, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően)      előregyártott elemekből
· földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, előregyártott elemek elhelyezése
· szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően)
· Víztartási próba elvégzése
· Földvisszatöltés tömörítéssel
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	133130
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A kiváltandó vezeték nyomvonalának kitűzése

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· Az elbontandó vezeték leürítése, ha szükséges mosatása
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör  megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes felválasztandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· A kiváltandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása, az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal)
· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése
· Csőfektetés idomokkal együtt
· Csőkötések, illesztések készítése
· Vízzárósági próba elvégzése
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· A tétel tartalmazza a kiváltandó vezetékszakasz előtti utolsó tisztítóakna csőlezárását, ha szükséges az összegyűlt szennyvíz átemelését a következő megmaradó tisztítóaknába, vagy a szv. szükség szerinti elirányítását. Tartalmazza bontandó szakasz vizeinek szükség szerinti leürítését, elszállítását, lerakóhelyre történő ürítését, a vezeték szükség szerinti mosatását. A tétel tartalmazza az esetlegesen (csőtörés, repedés miatt) szennyezet talaj kitermelését, elszállítását, erre létesített helyen történő elhelyezését, a talajcserét tiszta, tömörítésre alkalmas anyagból.
	133140
	Védelembe helyezés
	m


Tartalom:

· A vezeték nyomvonalának kitűzése

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· A vezeték feltárása, földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

·  Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt

·  A terv szerint előírt védelem megvalósítása (betonozással, védőcső (acél, müa., …) elhelyezéssel, vb. lemez készítésével)

· Amennyiben szükséges ez elkészített mechanikai védelem (betonlemez) utókezelése
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

	133141
	Irányított fúrás felár
	m


Tartalom:

· Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	133142
	Átsajtolás felár
	m


Tartalom:

· Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	133150
	Rekonstrukció, felújítás bélelési eljárásokkal
	m


Tartalom:

· Anyag beszerzés, szállítás

· Terv szerinti csatornarekonstrukció elvégzése

· Vízzárósági próba  elvégzése

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· Megszakító műtárgyak építése

· Műtárgy helyének kijelölése

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	133200
	Nyomott rendszerű gyűjtőcsatorna


	133210
	Bontás
	m


Tartalom:

· Vezeték bontása:

· A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása
· A vezeték nyomvonalának kitűzése
· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás
· A nyomóvezeték leürítése
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör  megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· A bontandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása
· az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal)
· a közműszerelvények elbontása
· Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt anyagból
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával
· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· Megszakító műtárgyak bontása:

· Akna leürítése, szennyezett víz eltávolítása
· Szerelvények bontása aknában, csatlakozások leválasztása - vízzáró lezárása
· Akna törmelékre bontása, előregyártott akna esetében az elemek szétszedése-kiemelése
· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt
· A munkagödör feltöltése a tervben előírt anyaggal, réteges tömörítéssel
· Az eredeti környezet helyreállítása
· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· A tétel tartalmazza a bontandó vezeték kiszakaszolását, az érintett tolózárak lezárását, a vezeték bontás előtti leürítését.
	133220
	Új építés
	m


Tartalom:

· Vezeték építése:

· A vezeték nyomvonalának kitűzése

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör  megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése
· Csőfektetés idomokkal együtt
· Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat
· Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése; Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával
· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· Megszakító műtárgyak (tisztítóaknák, átemelők) építése:

· Műtárgy helyének kijelölése
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése
· Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés
· vízgyűjtő zsomp készítése, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) előregyártott elemekből – földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, előregyártott elemek elhelyezése
· szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően)
· Víztartási próba elvégzése
· Földvisszatöltés tömörítéssel
· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· Átemelő építése

· Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint
· Aknaépítés előregyártott elemekből – kútsüllyesztés, földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, fenékbetonozás, előregyártott elemek elhelyezése, szerelvények beépítése, gépészeti   berendezések (szivattyúk, tolózárak, …) beszerelése-beüzemelése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően), átemelő környezetének terv szerinti kialakítása (bekötőút, térburkolat, kerítés, kapu)

· Víztartási próba elvégzése
· Földvisszatöltés tömörítéssel
· Elektromos energiaellátó rendszer kiépítése
· Üzempróbák elvégzése
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	133230
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A kiváltandó vezeték nyomvonalának kitűzése
· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás
· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése
· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt
· A kiváltandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása, az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal)
· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése
· Csőfektetés idomokkal együtt
· Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat
· Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése
· Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése
· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával
· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· A tétel tartalmazza a kiváltandó vezeték kiszakaszolását, az érintett tolózárak lezárását, a vezeték bontás előtti leürítését

	133240
	Védelembe helyezés
	m


Tartalom:

· A vezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· A vezeték feltárása, földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· A terv szerint előírt védelem megvalósítása (betonozással, védőcső (acél, müa., …) elhelyezéssel, vb. lemez készítésével, …)

· Amennyiben szükséges ez elkészített mechanikai védelem (betonlemez) utókezelése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

	133241
	Irányított fúrás felár
	m


Tartalom:

· Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	133242
	Átsajtolás felár
	m


Tartalom:

· Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	133300
	Vákuumos rendszerű gyűjtőcsatorna




 


	133310
	Bontás
	m


Tartalom:

· Vezeték bontása:

· A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása,

· A vezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· A nyomóvezeték leürítése,

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· A bontandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása, 

· az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal), a közműszerelvények elbontása,

· Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt anyagból,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· Megszakító műtárgyak bontása:

· Akna leürítése, szennyezett víz eltávolítása,

· Szerelvények bontása aknában, csatlakozások leválasztása - vízzáró lezárása,

· Akna törmelékre bontása, előregyártott akna esetében az elemek szétszedése-kiemelése,

· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

· A munkagödör feltöltése a tervben előírt anyaggal, réteges tömörítéssel,

· Az eredeti környezet helyreállítása,

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· Gépészeti-technológiai berendezések bontása:

· Központi vákuumgépház leszerelése, bontása,

· Vákuumos beemelő egységek leszerelése, bontása,

· Az elbontott berendezések elszállítása, újrahasznosításra annak díjával együtt 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· A tétel tartalmazza a bontandó vezeték kiszakaszolását, az érintett tolózárak lezárását, a vezeték bontás előtti leürítését.

	133320
	Új építés
	m


Tartalom:

· Vákuum vezeték, gravitációs gyűjtővezeték építése:

· A vezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

· Csőfektetés idomokkal együtt;

· Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;

· Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése;

· Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése;

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

· Megszakító műtárgyak (tisztítóaknák, gépészeti aknák) építése:

· Műtárgy helyének kijelölése,

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése,

· Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés, 

· vízgyűjtő zsomp készítése, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) előregyártott elemekből – földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, előregyártott elemek elhelyezése, 

· szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően),

· Víztartási próba elvégzése,

· Földvisszatöltés tömörítéssel,

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

· Technológiai, gépészeti berendezések telepítése:

· Központi vákuumgépház telepítése, energia ellátása, beüzemelése, 

· Vákuumos beemelő egység telepítése, energiaellátása, beüzemelése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása,
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	133330
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A kiváltandó vezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· A kiváltandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása, az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal), 

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

· Csőfektetés idomokkal együtt;

· Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;

· Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése;

· Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése;

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	133340
	Védelembe helyezés
	m


Tartalom:

· A vezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· A vezeték feltárása, földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· A terv szerint előírt védelem megvalósítása (betonozással, védőcső (acél, müa., …) elhelyezéssel, vb. lemez készítésével, …)

· Amennyiben szükséges ez elkészített mechanikai védelem (betonlemez) utókezelése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	133341
	Irányított fúrás felár
	m


Tartalom:

· Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	133342
	Átsajtolás felár
	m


Tartalom:

· Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	133400
	Szennyvíztisztító telep




 


	133410
	Bontás
	db


Tartalom:

· A telep üzemének leállítása, 

· Medencék, csővezetékek leürítése, tisztítása,

· A technológiai berendezések lebontása,

· A technológiai, szociális létesítmények elbontása,

· Az elbontott anyagok elszállítása, elhelyezése erre szakosodott telepen – lerakóhelyi díjjal,

· Tereprendezés, az eredeti viszonyok helyreállítása,

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	133420

	Új építés
	db


Tartalom:

· Telep helyének kijelölése, kitűzési munkák,

· Telephely kialakítása,

· Technológiai és szociális helyiségek, műtárgyak építése,

· Technológiai berendezések telepítése, beüzemelése,

· Irányítástechnikai berendezések telepítése, beüzemelése, irányítástechnikai szoftver telepítése,

· Üzempróbák,

· Próbaüzemi terv elkészíttetése, az üzemeltetéssel foglalkozó dolgozók betanítása, a próbaüzem lebonyolítása,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· a tétel tartalmazza próbaüzem teljes idején fellépő összes üzemeltetési , technológiai költséget, kivéve a leendő üzemeltető alkalmazásában álló dolgozók bér jellegű költségeit

	133430
	Bővítés
	db


Tartalom:

· Az esetleges új műtárgyak, technológiai, szociális helységek helyének kitűzése,

· Az új építésű létesítmények kivitelezése,

· Technológiai berendezések telepítése, beüzemelése, bekötése az irányítástechnikai rendszerbe,

· Üzempróbák,

· Meglévő műtárgyak bővítése, technológiai berendezések cseréje az üzem folyamatos fenntartása mellett,

· Az új és a régi rendszerek összehangolása, egységes irányítástechnikai kialakításuk,

· Próbaüzemi terv elkészíttetése, az üzemeltetéssel foglalkozó dolgozók betanítása, a próbaüzem lebonyolítása,

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· a tétel tartalmazza próbaüzem teljes idején fellépő összes üzemeltetési , technológiai költséget, kivéve a leendő üzemeltető alkalmazásában álló dolgozók bér jellegű költségeit

	133500
	Bekötések


	133510
	Bontás
	m


Tartalom:

· Vezeték bontása:

· A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása,
A vezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· A bontandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása,

· az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal), 

· Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt anyagból,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· Megszakító műtárgyak bontása:

· Akna leürítése, szennyezett víz eltávolítása,

· Szerelvények bontása aknában, csatlakozások leválasztása - vízzáró lezárása,

·  Akna törmelékre bontása, előregyártott akna esetében az elemek szétszedése-kiemelése,

· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

· A munkagödör feltöltése a tervben előírt anyaggal, réteges tömörítéssel,
Az eredeti környezet helyreállítása,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· A tétel tartalmazza a bontandó bekötés előtti utolsó tisztítóakna csőlezárását, ha szükséges az összegyűlt csapadékvíz átemelését a következő megmaradó tisztítóaknába, vagy a szv. szükség szerinti elirányítását. Tartalmazza bontandó szakasz vizeinek szükség szerinti leürítését, elszállítását, lerakóhelyre történő ürítését, a vezeték szükség szerinti mosatását.

	133520
	Új építés
	m


Tartalom:

· Vezeték építése:

· A vezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör   megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

· Csőfektetés idomokkal együtt;

· Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;

· Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése;

· Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése;

· Csővezeték fertőtlenítése; vízmintavétel,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

· Megszakító műtárgyak építése:

· Műtárgy helyének kijelölése,

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör   megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése,

· Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés, vízgyűjtő zsomp készítése, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) előregyártott elemekből – földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, előregyártott elemek elhelyezése, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően),

· Víztartási próba elvégzése;

· Földvisszatöltés tömörítéssel;

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	133530
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A kiváltandó vezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör   megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

·  Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· A kiváltandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása, az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal), 

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

· Csőfektetés idomokkal együtt; 

· Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;

· Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése;

· Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése;

· Csővezeték fertőtlenítése; vízmintavétel,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· A tétel tartalmazza a kiváltandó vezeték kiszakaszolását, az érintett tolózárak lezárását, a vezeték bontás előtti leürítését

	133540
	Védelembe helyezés
	m


Tartalom:

· A vezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· A vezeték feltárása, földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· A terv szerint előírt védelem megvalósítása (betonozással, védőcső (acél, müa., …)elhelyezéssel, vb. lemez készítésével, …)

· Amennyiben szükséges ez elkészített mechanikai védelem (betonlemez) utókezelése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

	133541
	Irányított fúrás felár
	m


Tartalom:

· Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	133542
	Átsajtolás felár
	m


Tartalom:

· Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	133600
	Átemelők
	


	133610
	Átemelő gyűjtőcsatornán
	db


Tartalom:

· Az átemelő berendezések helyének kijelölése,

· Az átemelő műtárgy telepítéséhez szükséges földmunka elvégzése,

· Az átemelőhöz kapcsolódó nyomóvezeték megépítése az utcai nyomócsatornáról, a vezeték bekötése,

· Az átemelő műtárgy telepítése, a gépészeti berendezés elhelyezése, az elektromos betáplálás kialakítása,

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	133620
	Házi átemelő
	db


Tartalom:

· A házi átemelő berendezések helyének kijelölése,

· Az átemelő szekrény telepítéséhez szükséges földmunka elvégzése,

· Az átemelőhöz kapcsolódó nyomóvezeték megépítése az utcai nyomócsatornáról, a vezeték bekötése,

· Az átemelő szekrény telepítése, a gépészeti berendezés elhelyezése, az elektromos betáplálás kialakítása,

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	140000
	TERMÉKVEZETÉKEK, BÁNYAÜZEMI HÍRKÖZLŐ VEZETÉKEK




 


	141000
	Bányaüzemi hírközlő vezeték




 


	141100
	Bányaüzemi kábel




 

	141110
	Bontás
	m


Tartalom:

· Bontandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása,

· A földkábel lekötése a végpontokról, 

· A megszűnő vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

· Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása,

· A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	141120
	Új építés
	m


Tartalom:

· Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése,

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· Ágyazat készítése (homok, homokos kavics), tömörítése,

· Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők elhelyezése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	141130
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A kiváltandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása,

· A földkábel lekötése a végpontokról, 

· A kiváltandó vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

· Ágyazat készítése (homok, homokos kavics), tömörítése,

· Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelzőszalag elhelyezése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	141140

	Védelembe helyezés
	m


Tartalom:

· A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása,

· A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem, …), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek,  …) 

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelzőszalag elhelyezése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
Útmutató:

· Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

	141141
	Irányított fúrás felár
	m


Tartalom:

· Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	141142
	Átsajtolás felár
	m


Tartalom:

· Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	142000
	Gázvezeték




 


	142100
	Nagynyomású gázvezeték 




 


	142110
	Bontás
	m


Tartalom:

· A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása,

· Üzemszünet kérése az üzemeltetővel egyeztetve, a csőhálózat leürítése,

· A vezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· A bontandó vezetékszakasz légzáró lezárása, majd feldarabolása, 

· az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal), 

· Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt anyagból,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	142120
	Új építés
	m


Tartalom:

· A vezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· Ágyazat készítése (homok, homokos kavics), tömörítése,

· Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;

· Szerelvények beépítése,

· Légzárósági próba, nyomáspróba elvégzése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· Próbaüzem lebonyolítása,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· A védőcsöveket, ha út alatt kerülnek beépítésre, akkor a kisajátítási határig kell kivezetni. Amennyiben nem út alatt kerülnek elhelyezésre, akkor a keresztezett műtárgy, létesítmény határain túl 1-1 m-el érjen tovább a védőcső.
	142130
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A kiváltandó vezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Üzemszünet kérése az üzemeltetővel egyeztetve, a csőhálózat leürítése,

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· A kiváltandó vezetékszakasz légzáró lezárása, majd feldarabolása, törmelékre az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal), 

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

· Csőfektetés idomokkal együtt;

· Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;

· Szerelvények beépítése,

· Légzárósági próba, nyomáspróba elvégzése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· Próbaüzem lebonyolítása,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· A védőcsöveket, ha út alatt kerülnek beépítésre, akkor a kisajátítási határig kell kivezetni. Amennyiben nem út alatt kerülnek elhelyezésre, akkor a keresztezett műtárgy, létesítmény határain túl 1-1 m-el érjen tovább a védőcső.
	142140
	Védelembe helyezés
	m


Tartalom:

· A vezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· A vezeték feltárása, földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· A terv szerint előírt védelem megvalósítása (betonozással, védőcső elhelyezéssel, vb. lemez készítésével, …)

· Amennyiben szükséges ez elkészített mechanikai védelem (betonlemez) utókezelése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

	142141
	Irányított fúrás felár
	m


Tartalom:

· Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	142142
	Átsajtolás felár
	m


Tartalom:

· Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	142200
	Közép- és nagyközépnyomású gázvezeték 




 


	142210
	Bontás
	m


Tartalom:

· A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása,

· Üzemszünet kérése az üzemeltetővel egyeztetve, a csőhálózat leürítése,

· A vezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· A bontandó vezetékszakasz légzáró lezárása, majd feldarabolása, 

· az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal), 

· Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt anyagból,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	142220
	Új építés
	m


Tartalom:

· A vezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

· Csőfektetés idomokkal együtt;

· Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;

· Szerelvények beépítése,

· Légzárósági próba, nyomáspróba elvégzése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· Próbaüzem lebonyolítása,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· A védőcsöveket, ha út alatt kerülnek beépítésre, akkor a kisajátítási határig kell kivezetni. Amennyiben nem út alatt kerülnek elhelyezésre, akkor a keresztezett műtárgy, létesítmény határain túl 1-1 m-el érjen tovább a védőcső. 
	142230
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A kiváltandó vezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Üzemszünet kérése az üzemeltetővel egyeztetve, a csőhálózat leürítése,

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· A kiváltandó vezetékszakasz légzáró lezárása, majd feldarabolása, törmelékre az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal), 

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

· Csőfektetés idomokkal együtt;

· Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;

· Szerelvények beépítése,

· Légzárósági próba, nyomáspróba elvégzése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· Próbaüzem lebonyolítása,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· A védőcsöveket, ha út alatt kerülnek beépítésre, akkor a kisajátítási határig kell kivezetni. Amennyiben nem út alatt kerülnek elhelyezésre, akkor a keresztezett műtárgy, létesítmény határain túl 1-1 m-el érjen tovább a védőcső.

	142240
	Védelembe helyezés
	m


Tartalom:

· A vezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· A vezeték feltárása, földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· A terv szerint előírt védelem megvalósítása (betonozással, védőcső elhelyezéssel, vb. lemez készítésével, …)

· Amennyiben szükséges ez elkészített mechanikai védelem (betonlemez) utókezelése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.
	142241
	Irányított fúrás felár
	m


Tartalom:

· Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	142242
	Átsajtolás felár
	m


Tartalom:

· Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	142300
	Bekötések


	142310
	Bontás
	m


Tartalom:

· A bekötővezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása,

· Üzemszünet kérése az üzemeltetővel egyeztetve, a csőhálózat leürítése,

· A vezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· A bontandó vezetékszakasz légzáró lezárása, majd feldarabolása, 

· az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal), 

· Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt anyagból,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	142320
	Új építés
	m


Tartalom:

· A bekötővezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

· Csőfektetés idomokkal együtt;

· Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;

· Szerelvények beépítése,

· Légzárósági próba, nyomáspróba elvégzése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· Próbaüzem lebonyolítása,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	142330
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A kiváltandó bekötővezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Üzemszünet kérése az üzemeltetővel egyeztetve, a csőhálózat leürítése,

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· A kiváltandó vezetékszakasz légzáró lezárása, majd feldarabolása, törmelékre az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal), 

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

· Csőfektetés idomokkal együtt;

· Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;

· Szerelvények beépítése,

· Légzárósági próba, nyomáspróba elvégzése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· Próbaüzem lebonyolítása,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	142340
	Védelembe helyezés
	m


Tartalom:

· A bekötővezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· A vezeték feltárása, földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· A terv szerint előírt védelem megvalósítása (betonozással, védőcső elhelyezéssel, vb. lemez készítésével, …)

· Amennyiben szükséges ez elkészített mechanikai védelem (betonlemez) utókezelése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

	142341
	Irányított fúrás felár
	m


Tartalom:

· Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	142342
	Átsajtolás felár
	m


Tartalom:

· Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	143000
	Termékvezeték




 
	143100
	Kőolaj, kőolajtermék szállítóvezeték




 
	143110
	Bontás
	m


Tartalom:

· A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása,

· Üzemszünet kérése az üzemeltetővel egyeztetve, a csőhálózat leürítése,

· A vezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· A bontandó vezetékszakasz légzáró lezárása, majd feldarabolása, 

· az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal), 

· Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt anyagból,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	143120
	Új építés
	m


Tartalom:

· A vezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

· Csőfektetés idomokkal együtt;

· Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;

· Szerelvények beépítése,

· Légzárósági próba, nyomáspróba elvégzése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· Próbaüzem lebonyolítása,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	143130
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A kiváltandó vezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Üzemszünet kérése az üzemeltetővel egyeztetve, a csőhálózat leürítése,

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· A kiváltandó vezetékszakasz légzáró lezárása, majd feldarabolása, törmelékre az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal), 

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

· Csőfektetés idomokkal együtt;

· Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;

· Szerelvények beépítése,

· Légzárósági próba, nyomáspróba elvégzése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· Próbaüzem lebonyolítása,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	143140
	Védelembe helyezés
	m


Tartalom:

· A vezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· A vezeték feltárása, földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,
· A terv szerint előírt védelem megvalósítása (betonozással, védőcső elhelyezéssel, vb. lemez készítésével, …)

· Amennyiben szükséges ez elkészített mechanikai védelem (betonlemez) utókezelése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

· A védőcsöveket, ha út alatt kerülnek beépítésre, akkor a kisajátítási határig kell kivezetni. Amennyiben nem út alatt kerülnek elhelyezésre, akkor a keresztezett műtárgy, létesítmény határain túl 1-1 m-el érjen tovább a védőcső.

	143141
	Irányított fúrás felár
	m


Tartalom:

· Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	143142
	Átsajtolás felár
	m


Tartalom:

· Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	150000
	Távhővezetékek


	151000
	Vezetékhálózat


	151010
	Bontás
	m


Tartalom:

· A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása,

· Üzemszünet kérése az üzemeltetővel egyeztetve, a csőhálózat leürítése,

· A vezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· A bontandó vezetékszakasz légzáró lezárása, majd feldarabolása, 

· az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal), 

· Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt anyagból,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	151020
	Új építés
	m


Tartalom:

· A vezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

· Csőfektetés idomokkal együtt;

· Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;

· Szerelvények beépítése,

· Szigetelés terv szerint

· Légzárósági próba, nyomáspróba elvégzése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· Próbaüzem lebonyolítása,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	151030
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A kiváltandó vezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Üzemszünet kérése az üzemeltetővel egyeztetve, a csőhálózat leürítése,

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· A kiváltandó vezetékszakasz légzáró lezárása, majd feldarabolása, törmelékre az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal), 

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

· Csőfektetés idomokkal együtt;

· Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;

· Szerelvények beépítése,

· Szigetelés terv szerint

· Légzárósági próba, nyomáspróba elvégzése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· Próbaüzem lebonyolítása,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	151040
	Védelembe helyezés
	m


Tartalom:

· A vezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· A vezeték feltárása, földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· A terv szerint előírt védelem megvalósítása (betonozással, védőcső elhelyezéssel, vb. lemez készítésével, …)

· Amennyiben szükséges ez elkészített mechanikai védelem (betonlemez) utókezelése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

· A védőcsöveket, ha út alatt kerülnek beépítésre, akkor a kisajátítási határig kell kivezetni. Amennyiben nem út alatt kerülnek elhelyezésre, akkor a keresztezett műtárgy, létesítmény határain túl 1-1 m-el érjen tovább a védőcső.

	152000
	Bekötések


	152010
	Bontás
	m


Tartalom:

· Vezeték bontása:

· A vezeték nyomvonalának kutatóárokkal vagy kereső műszerrel való feltárása,
A vezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· A bontandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása,

· az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal), 

· Ha a terv tartalmazza a felhagyandó szakasz feltöltése, kiinjektálása a tervben előírt anyagból,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· Megszakító műtárgyak bontása:

· Szerelvények bontása aknában, csatlakozások leválasztása - vízzáró lezárása,

·  Akna törmelékre bontása, előregyártott akna esetében az elemek szétszedése-kiemelése,

· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

· A munkagödör feltöltése a tervben előírt anyaggal, réteges tömörítéssel,
Az eredeti környezet helyreállítása,

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· A tétel tartalmazza a bontandó bekötés előtti utolsó tisztítóakna csőlezárását, ha szükséges az összegyűlt csapadékvíz átemelését a következő megmaradó tisztítóaknába, vagy a szv. szükség szerinti elirányítását. Tartalmazza bontandó szakasz vizeinek szükség szerinti leürítését, elszállítását, lerakóhelyre történő ürítését, a vezeték szükség szerinti mosatását.

	152020
	Új építés
	m


Tartalom:

· Vezeték építése:

· A vezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

· Csőfektetés idomokkal együtt;

· Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;

· Vízellátási és különféle közműszerelvények beépítése;

· Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése;

· Csővezeték fertőtlenítése; vízmintavétel,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

· Megszakító műtárgyak építése:

· Műtárgy helyének kijelölése,

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Burkolatbontás, helyreállítás szükség szerint,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör   megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· Ágyazat készítése (a tervben előírt anyagból), tömörítése,

· Aknaépítés: monolit - földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, zsaluzás, betonacél szerelés, betonozás, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően) előregyártott elemekből – földmunka, dúcolás, ágyazatkészítés, előregyártott elemek elhelyezése, szerelvények beépítése, vízzáró vakolás, csatlakozások kiépítése, fedlap elhelyezés (a terhelési osztálynak megfelelően),

· Víztartási próba elvégzése;

· Földvisszatöltés tömörítéssel;

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	152030
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A kiváltandó vezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör   megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

·  Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· A kiváltandó vezetékszakasz vízzáró elfalazása, lezárása, majd feldarabolása, törmelékre bontása, az elbontott anyag elszállítása lerakóhelyre (lerakóhelyi díjjal), 

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

· Csőfektetés idomokkal együtt; 

· Csőkötések, illesztések, hegesztések készítése szükség szerint varratvizsgálat;

· Közműszerelvények beépítése;

· Vízzárósági próba, nyomáspróba elvégzése;

· Csővezeték fertőtlenítése; vízmintavétel,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· A tétel tartalmazza a kiváltandó vezeték kiszakaszolását, az érintett tolózárak lezárását, a vezeték bontás előtti leürítését

	152040
	Védelembe helyezés
	m


· A vezeték nyomvonalának kitűzése,

· Szükség szerinti burkolatbontás, helyreállítás, 

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· A vezeték feltárása, földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt,

· A terv szerint előírt védelem megvalósítása (betonozással, védőcső (acél, müa., …)elhelyezéssel, vb. lemez készítésével, …)

· Amennyiben szükséges ez elkészített mechanikai védelem (betonlemez) utókezelése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, a hiányzó töltőanyag pótlásával,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

	160000
	Üzemi hírközlés (forgalomszámláló, meteorológia, video, segélykérő)



 


	161000
	Forgalomszámláló rendszer




 


	161100
	Energiaellátó kábel




 


	161110
	Bontás
	m


Tartalom:

· A bontandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával,

· Bontandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása,

· A földkábel lekötése a végpontokról, 

· A megszűnő vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

· Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	161120
	Új építés
	m


Tartalom:

· Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése,

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

· Ágyazat készítése (homok, homokos kavics), tömörítése,

· Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők elhelyezése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	161130
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A kiváltandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával,

· A kiváltandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

· A földkábel lekötése a végpontokról, 

· A kiváltandó vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

· Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	161140
	Védelembe helyezés
	m


Tartalom:

· Feszültségmentesítés – a védelembe helyezés jellegétől függően – az üzemeltető bevonásával,

· A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása,

· A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem, …), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek,  …) 

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.
	161141
	Irányított fúrás felár
	m


Tartalom:

· Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	161142
	Átsajtolás felár
	m


Tartalom:

· Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	161200
	Mérőhely




 


	161210
	Bontás
	db


Tartalom:

· A bontandó mérőhely feszültségmentesítése,

· A kábelkötések megszüntetése, a mérőhely elbontása,

· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

· Az eredeti állapotok helyreállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	161220
	Új építés
	db


Tartalom:

· Mérőhely helyének kijelölése,

· Mérőhely telepítése, 

· A szükséges kábelkötések megszerelése,

· Mérőhely energiaellátásának megvalósítása,

· A szükséges üzempróbák elvégzése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	161221
	Belépő/kilépő hurokdetektor telepítése 3 sávos pályán, az előző sávban, kivezetés a leállósáv padkájában lévő kötőaknához
	db


Tartalom:

· Detektor helyének kijelölése,

· Detektor telepítése, 

· A szükséges kábelkötések megszerelése,

· Detektor energiaellátásának megvalósítása,

· A szükséges üzempróbák elvégzése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	161222
	Belépő/kilépő hurokdetetor telepítése az előző sávban, (3 sávos pályán haladó_2) kivezetés a leállósáv padkájában lévő kötőaknához
	db


Tartalom:

· Detektor helyének kijelölése,

· Detektor telepítése, 

· A szükséges kábelkötések megszerelése,

· Detektor energiaellátásának megvalósítása,

· A szükséges üzempróbák elvégzése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	161223
	Belépő/kilépő hurokdetetor telepítése haladó sávban, kivezetés a leállósáv padkájában lévő kötőaknához
	db


Tartalom:

· Detektor helyének kijelölése,

· Detektor telepítése, 

· A szükséges kábelkötések megszerelése,

· Detektor energiaellátásának megvalósítása,

· A szükséges üzempróbák elvégzése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	161224
	Piezo detektor telepítése 3 sávos pályán, az előző sávban, kivezetés a leállósáv padkájában lévő kötőaknához
	db


Tartalom:

· Detektor helyének kijelölése,

· Detektor telepítése, 

· A szükséges kábelkötések megszerelése,

· Detektor energiaellátásának megvalósítása,

· A szükséges üzempróbák elvégzése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	161225
	Piezo detektor telepítése az előző sávban, (3 sávos pályán haladó_2) kivezetés a leállósáv padkájában lévő kötőaknához
	db


Tartalom:

· Detektor helyének kijelölése,

· Detektor telepítése, 

· A szükséges kábelkötések megszerelése,

· Detektor energiaellátásának megvalósítása,

· A szükséges üzempróbák elvégzése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	161226
	Piezo detektor telepítése a haladó sávban, kivezetés a leállósáv padkájában lévő kötőaknához
	db


Tartalom:

· Detektor helyének kijelölése,

· Detektor telepítése, 

· A szükséges kábelkötések megszerelése,

· Detektor energiaellátásának megvalósítása,

· A szükséges üzempróbák elvégzése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	161227
	Kötőakna (40x40-es) telepítés a leállósávi padkába
	db


Tartalom:

· Kötőakna helyének kijelölése,

· Kötőakna telepítése, 

· A szükséges kábelkötések megszerelése,

· Detektor energiaellátásának megvalósítása,

· A szükséges üzempróbák elvégzése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	161228
	Átvezetés (a túloldali mérő keresztmetszet detektorai számára,) a burkolatba vágva, a leállósáv padkájában található kötőaknától, az elválasztó sávban található kötőaknáig
	m



Tartalom:

· Átvezetés helyének kijelölése,

· Átvezetés telepítése, 

· A szükséges kábelkötések megszerelése,

· Detektor energiaellátásának megvalósítása,

· A szükséges üzempróbák elvégzése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	161229
	Átvezetés a túloldali mérőkeresztmetszet detektoraihoz a pálya alatti védőcsövön, a leállósáv melletti kötőaknák között
	m


Tartalom:

· Átvezetés helyének kijelölése,

· Átvezetés telepítése, 

· A szükséges kábelkötések megszerelése,

· Detektor energiaellátásának megvalósítása,

· A szükséges üzempróbák elvégzése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	161230
	Belépő/kilépő hurokdetetor telepítése előző sávban, kivezetés az elválasztó sávban lévő kötőaknához
	db


Tartalom:

· Detektor helyének kijelölése,

· Detektor telepítése, 

· A szükséges kábelkötések megszerelése,

· Detektor energiaellátásának megvalósítása,

· A szükséges üzempróbák elvégzése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	161231
	Belépő/kilépő hurokdetetor telepítése haladó sávban, kivezetés az elválasztó sávban lévő kötőaknához
	db


Tartalom:

· Detektor helyének kijelölése,

· Detektor telepítése, 

· A szükséges kábelkötések megszerelése,

· Detektor energiaellátásának megvalósítása,

· A szükséges üzempróbák elvégzése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	161232
	Piezo detektor telepítése az előző sávban, kivezetés az elválasztó sávban lévő kötőaknához
	db


Tartalom:

· Detektor helyének kijelölése,

· Detektor telepítése, 

· A szükséges kábelkötések megszerelése,

· Detektor energiaellátásának megvalósítása,

· A szükséges üzempróbák elvégzése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	161233
	Piezo detektor telepítése a haladó sávban, kivezetés  az elválasztó sávban lévő kötőaknához
	db


Tartalom:

· Detektor helyének kijelölése,

· Detektor telepítése, 

· A szükséges kábelkötések megszerelése,

· Detektor energiaellátásának megvalósítása,

· A szükséges üzempróbák elvégzése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	161234
	Kötőakna (40x40-es) telepítés az elválasztó sávba
	db


Tartalom:

· Kötőakna helyének kijelölése,

· Kötőakna telepítése, 

· A szükséges kábelkötések megszerelése,

· Detektor energiaellátásának megvalósítása,

· A szükséges üzempróbák elvégzése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	161300
	Berendezés




 


	161310
	Bontás
	db


Tartalom:

· A bontandó forgalomszámláló állomás feszültségmentesítése,

· A kábelkötések megszüntetése, a berendezés elbontása,

· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

· Az eredeti állapotok helyreállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	161320
	Új építés
	db


Tartalom:

· A forgalomszámláló állomás helyének kijelölése,

· A forgalomszámláló állomás telepítése, szerelvényekkel együtt,

· A szükséges kábelkötések megszerelése,

· A berendezés energiaellátásának megvalósítása,

· A szükséges üzempróbák elvégzése,

· Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	162000
	Meteorológiai rendszer




 


	162100
	Energiaellátó kábel




 


	162110
	Bontás
	m


Tartalom:

· A bontandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával,

· Bontandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

· A földkábel lekötése a végpontokról, 

· A megszűnő vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

· Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	162120
	Új építés

	m


Tartalom:

· Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése,

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

· Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők elhelyezése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	162130
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A kiváltandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával,

· A kiváltandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

· A földkábel lekötése a végpontokról, 

· A kiváltandó vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

· Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	162140
	Védelembe helyezés
	m


Tartalom:

· Feszültségmentesítés – a védelembe helyezés jellegétől függően – az üzemeltető bevonásával,

· A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása,

· A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem, …), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek,  …) 

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.
	162141
	Irányított fúrás felár
	m


Tartalom:

· Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	162142
	Átsajtolás felár
	m


Tartalom:

· Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	162200
	Mérőhely




 


	162210
	Bontás
	db


Tartalom:

· A bontandó mérőhely feszültségmentesítése,

· A kábelkötések megszüntetése, a mérőhely elbontása,

· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

· Az eredeti állapotok helyreállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	162220
	Új építés
	db


Tartalom:

· Mérőhely helyének kijelölése,

· Mérőhely telepítése, 

· A szükséges kábelkötések megszerelése,

· Mérőhely energiaellátásának megvalósítása,

· A szükséges üzempróbák elvégzése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	162225
	Meteorológiai állomás érzékelő építése
	db


Tartalom:

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása,

· Érzékelő beépítése, 

· A szükséges kábelkötések megszerelése,

· Mérőhely energiaellátásának megvalósítása,

· A szükséges üzempróbák elvégzése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	162300
	Berendezés




 


	162310
	Bontás
	db


Tartalom:

· A bontandó meteorológiai állomás feszültségmentesítése,

· A kábelkötések megszüntetése, a berendezés elbontása,

· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

· Az eredeti állapotok helyreállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	162320
	Új építés

	db


Tartalom:

· -A meteorológiai állomás helyének kijelölése,

· A meteorológiai állomás telepítése, szerelvényekkel együtt,

· A szükséges kábelkötések megszerelése,

· A berendezés energiaellátásának megvalósítása,

· A szükséges üzempróbák elvégzése,

· Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	163000
	Videó




 


	163100
	Energiaellátó kábel



 


	163110
	Bontás
	m


Tartalom:

· A bontandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával,

· Bontandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

· A földkábel lekötése a végpontokról, 

· A megszűnő vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

· Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	163120
	Új építés

	m


Tartalom:

· Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése,

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

· Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők elhelyezése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	163130
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A kiváltandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával,

· A kiváltandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

· A földkábel lekötése a végpontokról, 

· A kiváltandó vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

· Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	163140

	Védelembe helyezés
	m


Tartalom:

· Feszültségmentesítés – a védelembe helyezés jellegétől függően – az üzemeltető bevonásával,

· A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása,

· A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem, …), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek,  …) 

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

· A A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

·  szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

	163141
	Irányított fúrás felár
	m


Tartalom:

· Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	163142
	Átsajtolás felár
	m


Tartalom:

· Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	163200
	Mérőhely




 


	163210
	Bontás
	db


Tartalom:

· A bontandó mérőhely feszültségmentesítése,

· A kábelkötések megszüntetése, a mérőhely elbontása,

· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

· Az eredeti állapotok helyreállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	163220

	Új építés
	db


Tartalom:

· Mérőhely helyének kijelölése,

· Mérőhely telepítése, 

· A szükséges kábelkötések megszerelése,

· Mérőhely energiaellátásának megvalósítása,

· A szükséges üzempróbák elvégzése,

· Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	163300
	Berendezés




 


	163310
	Bontás
	db


Tartalom:

· A bontandó berendezés feszültségmentesítése,

· A kábelkötések megszüntetése, a berendezés elbontása,

· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

· Az eredeti állapotok helyreállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	163320
	Új építés
	db


Tartalom:

· A forgalomfigyelő kamera helyének kijelölése,

· A forgalomfigyelő kamera telepítése a szükséges tartószerkezettel, szerelvényekkel, alapozással együtt, 

· A szükséges kábelkötések megszerelése,

· A berendezés energiaellátásának megvalósítása,

· A szükséges üzempróbák elvégzése,

· Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	163330
	Rendszámfelismerő kamera
	db


Tartalom:

· A kamera helyének kijelölése,

· A kamera telepítése a szükséges tartószerkezettel, szerelvényekkel, alapozással együtt, 

· A szükséges kábelkötések megszerelése,

· A berendezés energiaellátásának megvalósítása,

· A szükséges üzempróbák elvégzése,

· Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	163340
	Fix kamera
	db


Tartalom:

· A kamera helyének kijelölése,

· A kamera telepítése a szükséges tartószerkezettel, szerelvényekkel, alapozással együtt, 

· A szükséges kábelkötések megszerelése,

· A berendezés energiaellátásának megvalósítása,

· A szükséges üzempróbák elvégzése,

· Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	163350
	PTZ dóm kamera
	db


Tartalom:

· A kamera helyének kijelölése,

· A kamera telepítése a szükséges tartószerkezettel, szerelvényekkel, alapozással együtt, 

· A szükséges kábelkötések megszerelése,

· A berendezés energiaellátásának megvalósítása,

· A szükséges üzempróbák elvégzése,

· Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	164000
	Segélykérő hely




 


	164100
	Energiaellátó kábel




 


	164110
	Bontás
	m


Tartalom:

· A bontandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával,

· Bontandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

· A földkábel lekötése a végpontokról, 

· A megszűnő vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

· Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	164120
	Új építés
	m


Tartalom:

· Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése,

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

· Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők elhelyezése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	164130
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A kiváltandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával,

· A kiváltandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása,

· A földkábel lekötése a végpontokról, 

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

· Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	164140
	Védelembe helyezés
	m


Tartalom:

· Feszültségmentesítés – a védelembe helyezés jellegétől függően – az üzemeltető bevonásával,

· A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása,

· A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem, …), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek,  …) 

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelzőszalag elhelyezése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

	164141
	Irányított fúrás felár
	m


Tartalom:

· Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	164142
	Átsajtolás felár
	m


Tartalom:

· Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	164200
	Segélykérő hely




 


	164210
	Bontás
	db


Tartalom:

· A bontandó segélykérőhely feszültségmentesítése,

· A kábelkötések megszüntetése, a segélykérőhely elbontása,

· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

· Az eredeti állapotok helyreállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	164220
	Új építés
	db


Tartalom:

· A segélykérőhely helyének kijelölése,

· A segélykérőhely telepítése, a szükséges csőkorlát, hó védő pajzs üzemi legyártásával, helyszínre szállításával, felszerelésével együtt,

· A szükséges kábelkötések megszerelése,

· A segélykérőhely energiaellátásának megvalósítása,

· A berendezés beüzemelése, a szükséges üzempróbák elvégzése,

· Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	164300
	Berendezés




 


	164310
	Bontás
	db


Tartalom:

· A bontandó berendezés feszültségmentesítése,

· A kábelkötések megszüntetése, a berendezés elbontása,

· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

· Az eredeti állapotok helyreállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	164320
	Új építés – segélykérő oszlop Primer
	db


Tartalom:

· A segélykérő oszlop helyének kijelölése,

· A segélykérő oszlop telepítése, szerelvényekkel együtt,

· A szükséges kábelkötések megszerelése,

· A berendezés energiaellátásának megvalósítása,

· A szükséges üzempróbák elvégzése,

· Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	164330
	Új építés – segélykérő oszlop Secunder
	db


· A segélykérő oszlop helyének kijelölése,

· A berendezés telepítése, szerelvényekkel együtt,

· A szükséges kábelkötések megszerelése,

· A berendezés energiaellátásának megvalósítása,

· A szükséges üzempróbák elvégzése,

· Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	165000
	Átviteltechnika


	165100
	Energiaellátó kábel


	165110
	Bontás
	m


Tartalom:

· A bontandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával,

· Bontandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

· A földkábel lekötése a végpontokról, 

· A megszűnő vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

· Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	165120
	Új építés
	m


Tartalom:

· Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése,

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

· Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők elhelyezése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	165130
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A kiváltandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával,

· A kiváltandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

· A földkábel lekötése a végpontokról, 

· A kiváltandó vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

· Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	165140
	Védelembe helyezés
	m


Tartalom:

· Feszültségmentesítés – a védelembe helyezés jellegétől függően – az üzemeltető bevonásával,

· A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása,

· A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem, …), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek,  …) 

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
Útmutató:

· Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

	165141
	Irányított fúrás felár
	m


Tartalom:

· Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	165142
	Átsajtolás felár
	m


Tartalom:

· Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	165200
	Szekrény


	165210
	Bontás
	db


Tartalom:

· A bontandó szekrény feszültségmentesítése,

· A kábelkötések megszüntetése, a szekrény elbontása,

· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

· Az eredeti állapotok helyreállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	165220
	Új építés
	db


Tartalom:

· Szekrény helyének kijelölése,

· Szekrény telepítése, a szükséges alapozással együtt,

· A szükséges kábelkötések megszerelése,

· Szekrény energiaellátásának megvalósítása,

· A szükséges üzempróbák elvégzése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	165300
	Berendezés


	165310
	Bontás
	db


Tartalom:

· A bontandó berendezés feszültségmentesítése,

· A kábelkötések megszüntetése, a berendezés elbontása,

· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása,

· Az eredeti állapotok helyreállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	165320
	Új építés
	db


Tartalom:

· A berendezés helyének kijelölése,

· A berendezés telepítése, 

· A szükséges kábelkötések megszerelése,

· A berendezés energiaellátásának megvalósítása,

· A szükséges üzempróbák elvégzése,

· Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	165330
	Kültéri rack szekrény
	db


Tartalom:

· Rack szekrény beszerzése, szállítása, lerakása,

· Rack szekrény lehelyezése, a telepítéséhez szükséges előkészítési munkákkal együtt,

· Rack szekrény kötése és bemérése;

· Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	165340
	Gigabit ethernet switch
	db


Tartalom:

· Gigabit ethernet switch beszerzése, szállítása, lerakása;

· Gigabit ethernet switch beszerelése; 
· Gigabit ethernet switch kötése és bemérése;
Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	165400
	Adat forgalmazó kábel


	165410
	Bontás
	m


Tartalom:

· A bontandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával,

· Bontandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

· A földkábel lekötése a végpontokról, 

· A megszűnő vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

· Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	165420
	Új építés
	m


Tartalom:

· Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése,

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

· Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők elhelyezése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	165430
	Patch kábel (max. 100 m hosszú)
	m


Tartalom:

· Kábel beszerzése, szállítása, lerakása;

· Kábel bekötése;

· Kábel bemérése;

·  A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	165440
	Patch kábel (100 m hosszabb)
	m


Tartalom:

· Kábel beszerzése, szállítása, lerakása;

· Kábel bekötése;

· Kábel bemérése;

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· Az előírt minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	165450
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A kiváltandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával,

· A kiváltandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása,

· A földkábel lekötése a végpontokról, 

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy elterítése,

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

· Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	165460
	Védelembe helyezés
	m


Tartalom:

· Feszültségmentesítés – a védelembe helyezés jellegétől függően – az üzemeltető bevonásával,

· A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása,

· A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem, …), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek,  …) 

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelzőszalag elhelyezése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

	165461
	Irányított fúrás felár
	m


Tartalom:

· Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	165462
	Átsajtolás felár
	m


Tartalom:

· Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	166000
	Változtatható jelzésképű táblák


	166100
	Energiaellátó kábel


	166110
	Bontás
	m


Tartalom:

· A bontandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával,

· Bontandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy a föld elterítése,

· A földkábel lekötése a végpontokról, 

· A megszűnő vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

· Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	166120
	Új építés
	m


Tartalom:

· Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése,

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy a föld elterítése,

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

· Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése, nyomvonal törésjelzők elhelyezése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	166130
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A kiváltandó földkábel feszültségmentesítése – az üzemeltető bevonásával,

· A kiváltandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy a föld elterítése,

· A földkábel lekötése a végpontokról, 

· A kiváltandó vezeték elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

· Földkábel fektetése, a végpontokon a kábelkötések megszerelése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	166140
	Védelembe helyezés
	m


Tartalom:

· Feszültségmentesítés – a védelembe helyezés jellegétől függően – az üzemeltető bevonásával,

· A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása,

· A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem, …), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek,  …) 

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

	166200
	Tábla (full color, full mátrix)


	166210
	Bontás
	m2


Tartalom:

· A megszűnő tábla szerelvényeinek lebontása, a tábla elbontása, leszerelése a portálszerkezetről,

· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	166220
	Új építés
	m2


Tartalom:

· A tábla legyártása, helyszínre szállítása,

· A tábla felszerelése az előzetesen elkészített portálszerkezetre,

· A vezetékek és a szerelvények elhelyezése,

· A vezeték bekötése a végpontokra,

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	166230
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m2


Tartalom:

· A megszűnő tábla szerelvényeinek lebontása, a tábla lebontása a portálszerkezetről,

· A tábla legyártása, helyszínre szállítása,

· A tábla felszerelése az előzetesen elkészített portálszerkezetre,

· A vezetékek és a szerelvények elhelyezése,

· A vezeték bekötése a végpontokra,

· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	170000
	Üzemi hírközlés alépítmény építés


	171000
	Földkábel


	171010
	Bontás
	m


Tartalom:

· Bontandó földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy a föld elterítése,

· A kábelkötések feloldása a megszakító létesítményekben, 

· A kábelek kihúzása a védőcsőből, a védőcsövek elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

· Ha szükséges, a megszakító műtárgyak elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

· Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	171020
	Új építés
	m


Tartalom:

· Építendő földkábel nyomvonalának kitűzése,

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy a föld elterítése,

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

· Védőcsövek fektetése, kábelek behúzása a védőcsövekbe,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

· Megszakító műtárgyak építése – monolit szekrény (szekrény helyének kiásása, zsaluzás, vasszerelés, betonozás, szekrény szerelvényezése, csatlakozási pontok kialakítása, födémbetonozás, fedlap elhelyezés – az előírt teherbírás függvényében -), vagy előregyártott szekrény elhelyezése – bekötési pontok kialakításával, szerelvényezéssel, fedlap elhelyezéssel, a szekrények alá kavicságyazat készítése,

· Kábelkötések kialakítása,

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések, elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· A védőcsöveket, ha út alatt kerülnek beépítésre, akkor a kisajátítási határig kell kivezetni. Amennyiben nem út alatt kerülnek elhelyezésre, akkor a keresztezett műtárgy, létesítmény határain túl 1-1 m-el érjen tovább a védőcső.
· A monolit szekrények kialakításánál, minden esetben vízgyűjtő zsompot kell beépíteni.
	171030
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A kiváltandó szakaszon a megszakító műtárgyakban a kötések feloldása, a kábel kihúzása, 

· A kiváltott kábel elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

· Új kábel behúzása, a megszakító létesítményben való megkötése,

· Amennyiben szükséges, akkor a kiváltandó kábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy a föld elterítése,

· A kiváltandó kábel lekötése a végpontokról, 

· A kiváltandó vezeték és a védőcsövek elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

· Védőcsövek fektetése, kábelek behúzása, a végpontokon a kábelkötések megszerelése,

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· A védőcsöveket, ha út alatt kerülnek beépítésre, akkor a kisajátítási határig kell kivezetni. Amennyiben nem út alatt kerülnek elhelyezésre, akkor a keresztezett műtárgy, létesítmény határain túl 1-1 m-el érjen tovább a védőcső.
· A monolit szekrények kialakításánál, minden esetben vízgyűjtő zsompot kell beépíteni.
	171040
	Védelembe helyezés
	m


Tartalom:

· A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kiemelt föld deponálása,

· A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem, …), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek,  …) 

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelzőszalag elhelyezése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel.

	171041
	Irányított fúrás felár
	m


Tartalom:

· Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	171042
	Átsajtolás felár
	m


Tartalom:

· Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	172000
	Informatikai Központ


	172010
	Autópálya Mérnökség Informatikai Központ
	db


Tartalom:

· Az előzetesen rendelkezésre bocsátott épületben az informatikai rendszer kiépítése hardvare-softvare oldalról egyaránt, a szükséges programok elkészítése, beüzemelése, a szükséges üzempróbák, minősítési vizsgálatok elvégzése, azok dokumentálása. A Felhasználói Kézikönyv elkészítése, a kezelőszemélyzet szükség szerinti betanítása. A próbaüzem végrehajtása, dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:

· a tétel tartalmazza próbaüzem teljes idején fellépő összes üzemeltetési , technológiai költséget, kivéve a leendő üzemeltető alkalmazásában álló dolgozók bér jellegű költségeit

	180000
	Jelzőlámpás csomópont


	180010
	Bontás
	m


Tartalom:

-
A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával

· A megszűnő csomópont vezetékeinek lekötése a hálózatról, 

· A megszűnő jelzőlámpák leszerelése, a tartóoszlopok elbontása, a vezérlőszekrény elbontása, 

· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	180011
	Bontás
	db


Tartalom:

-
A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával

· A megszűnő csomópont vezetékeinek lekötése a hálózatról, 

· A megszűnő jelzőlámpák leszerelése, a tartóoszlopok elbontása, a vezérlőszekrény elbontása, 

· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	180020
	Új építés
	m


Tartalom:

-
A csomópont helyének kijelölése,

-
Oszlopok felállítása (a szükséges alapozással együtt), vezérlőszekrény telepítése, szerelvények telepítése,

-
Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

-
A betápot adó földkábel elhelyezése (földkiemelés, ágyazat készítés, kábelfektetés, földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése),

· A kábel bekötése a betáp végpontra és a vezérlőszekrénybe,

· A jelzőlámpatestek felszerelése, bekötése, a működés programozása,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	180030
	Kiváltás, meglévő áthelyezésével
	m


Tartalom:

· A hálózat feszültségmentesítése – üzemeltető bevonásával,

-
A kiváltandó jelzőlámpás csomópont elbontása (tartóoszlopok, vezérlőszekrény, jelzőlámpa, földkábel) 

· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

-
Oszlopok felállítása (a szükséges alapozással együtt), vezérlőszekrény telepítése, szerelvények telepítése,

-
Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése,

-
A betápot adó földkábel elhelyezése (földkiemelés, ágyazat készítés, kábelfektetés, földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése),

· A kábel bekötése a betáp végpontra és a vezérlőszekrénybe,

· A jelzőlámpatestek felszerelése, bekötése, a működés programozása,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	180040
	Programozás, szabályozás, összehangolás
	db


Tartalom:

-
A szabályozások, összehangolások elvégzése az üzemeltető bevonásával

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	180050
	Védelembe helyezés
	m


Tartalom:
-
Feszültségmentesítés – a védelembe helyezés jellegétől függően – az üzemeltető bevonásával,

-
A védelembe helyezendő földkábel helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése,

-
Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások fgv-ben választandó)

· Kiemelt föld deponálása,

-
A földkábel védelembe helyezése a szükség szerint megválasztott módon (elhúzás, felkötés, mechanikai védelem, …), a szükség szerint megválasztott anyagok felhasználásával (beton, vb., acéllemez, müa. – acél védőcsövek,  ) 

· Réteges földvisszatöltés, tömörítés, kábeljelző szalag elhelyezése,

· A terület rendezése, az eredeti környezeti állapotok helyreállítása

· A szükséges minősítési vizsgálatok, üzempróbák, mérések elvégzése és azok dokumentálása A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	180051
	Irányított fúrás felár
	m


Tartalom:

· Az irányított fúráshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Irányított fúrás indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	180052
	Átsajtolás felár
	m


Tartalom:

· Az átsajtoláshoz szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Átsajtolás  indításhoz és fogadáshoz szükséges előkászítő munkák

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: csak felár

	190000
	Közmű elhelyezése hídon


	190100
	Hírközlő vezetékek
	m


Tartalom:

· A vezeték elhelyezéséhez szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása

· Vezeték építése terv szerint

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	190200
	Villamos vezetékek
	m


Tartalom:

· A vezeték elhelyezéséhez szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása

· Vezeték építése terv szerint

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	190300
	Víz és csatorna vezetékek
	m


Tartalom:

· A vezeték elhelyezéséhez szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása

· Vezeték építése terv szerint

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	190400
	Termék vezetékek
	m


Tartalom:

· A vezeték elhelyezéséhez szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása

· Vezeték építése terv szerint

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	190500
	Egyéb vezetékek
	m


Tartalom:

· A vezeték elhelyezéséhez szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása

· Vezeték építése terv szerint

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
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