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	900000
	VASÚTÉPÍTÉS


Ez a fejezet tartalmazza:

· A vasútépítési és forgalomtechnikai tételeket. 

· Vasúti felsővezeték építését és belső áramellátását,

· Térvilágítás vasútüzemi területen történő kiépítését,

· Biztosítóberendezések átalakítását és kiépítését,

· Belső vasútüzemi távközlő-hálózat építést és módosítását,

· Egyéb elektromos berendezések telepítését.

· Nem tartalmazza 

· A kisebb földmunkákat, helyreállításokat, amelyeket a szakági munkálatokkal kapcsolatban kell elvégezni, megtervezni. 

· Általános, több szakágnál előforduló földmunkákat, azok az Előkészítő és földmunka fejezetben szerepelnek,

· Útátjárókat és az utakhoz kapcsolódó előterek kiépítést, amelyek az Útépítés és forgalomtechnika fejezetben már szerepelnek,

· Műtárgyak építését, azok a Híd és műtárgy fejezetben szerepelnek
· Vízelvezető rendszerek építését, azok a Vízépítés fejezetben szerepelnek

· Magas építményeket,

· Növény és környezetvédelmi tételeket, azok a Növénytelepítés és környezetvédelem fejezetben szerepelnek
(Összességében a fejezet szakma specifikus tételeket tartalmaz, olyan tételeket, amelyek az összesített tételrend más fejezeteiben nem találhatók.)

2015. február hó

	900000
	VASÚTÉPÍTÉS


	910000
	Pályaépítéssel kapcsolatos bontási munkák és vasúti földmunkák


	911000
	Bontási munkák


	911010
	Vágány bontása 24 mh
	vfm


Tartalom:

· A választott nagygépes vagy kisgépes technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Bizt.ber. kikötése, 

· A sínek vágása fűrészeléssel, gyorsvágóval, lánggal, vagy hevederek bontása hagyományos vágányban,
· Vágánymezők felszakítása, bontott vágánymezők felrakása szállítóeszközre, vagy hosszúsínek felszedése szállítószerelvényre, bontott aljak és kapcsolószerek felrakása szállítóeszközre

· A bontott felépítményi anyagok roncsolás mentes alkatrészre bontása, a másként nem bontható alkatrészek roncsolásos bontása, a kijelölt telephelyen fajtánként (60-as, 54-es, 48-as rendszerű stb.) Szakszerű deponálása (sín, alj, kapcsolószerek)

· Zúzottkő ágyazat bontása, 

· Bontott anyag mozgatása;

· Deponálás;

· Járműre rakás; elszállítás lerakóhelyre;

· Rekultiválás

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
a terv alapján a geometriai méretekből számított vágányfolyóméterben számolható el.

	911020
	Vágány bontása 120 mh
	vfm


Tartalom:

· A választott nagygépes vagy kisgépes technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· A sínek vágása fűrészeléssel, gyorsvágóval, lánggal, vagy hevederek bontása hagyományos vágányban,

· Vágánymezők felszakítása, bontott vágánymezők felrakása szállítóeszközre, vagy hosszúsínek felszedése szállítószerelvényre, bontott aljak és kapcsolószerek felrakása szállítóeszközre

· A bontott felépítményi anyagok roncsolás mentes alkatrészre bontása, a másként nem bontható alkatrészek roncsolásos bontása, a kijelölt telephelyen fajtánként (60-as, 54-es, 48-as rendszerű stb.) Szakszerű deponálása (sín, alj, kapcsolószerek)

· Zúzottkő ágyazat bontása, 

· Bontott anyag mozgatása;

· Deponálás;

· Járműre rakás; elszállítás lerakóhelyre;

· Rekultiválás

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
a terv alapján a geometriai méretekből számított vágányfolyóméterben számolható el.

	911030
	Vágány bontása mezőben
	vfm


Tartalom:

· A választott nagygépes vagy kisgépes technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· A sínek vágása fűrészeléssel, gyorsvágóval, lánggal, vagy hevederek bontása hagyományos vágányban,

· Vágánymezők felszakítása, bontott vágánymezők felrakása szállítóeszközre, vagy hosszúsínek felszedése szállítószerelvényre, bontott aljak és kapcsolószerek felrakása szállítóeszközre

· A bontott felépítményi anyagok roncsolás mentes alkatrészre bontása, a másként nem bontható alkatrészek roncsolásos bontása,a kijelölt telephelyen fajtánként (60-as, 54-es, 48-as rendszerű stb.) Szakszerű deponálása (sín, alj, kapcsolószerek)

· Zúzottkő ágyazat bontása, 

· Bontott anyag mozgatása;

· Deponálás;

· Járműre rakás; elszállítás lerakóhelyre;

· Rekultiválás

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
a terv alapján a geometriai méretekből számított vágányfolyóméterben számolható el.

	911035
	Hídfás felépítményű vágány bontása
	vfm


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· A sínek bontása hídfás vágányban.

· A bontott felépítményi anyagok roncsolás mentes alkatrészre bontása, a kijelölt telephelyen fajtánként (60-as, 54-es, 48-as rendszerű stb.) Szakszerű deponálása (sín, hídfa, kapcsolószerek)

· Bontott anyag mozgatása;

· Deponálás;

· Járműre rakás; elszállítás lerakóhelyre;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
a terv alapján a geometriai méretekből számított vágányfolyóméterben számolható el.

	911040
	Egyszerü kitérő bontása
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – nagy vagy kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Biztosítóberendezési és váltófűtési szerelvények bontása
· Hevederek leszerelése, illetve sínek vágása fűrészeléssel, gyorsvágóval, aljak számozása, 

· Kitérő komplett vágányzatból sérülésmentes kiemelése, szétszerelése,

· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Váltóalkatrészek és kapcsolószerek külön- külön deponálása, őrzése,
· Az anyagok szétszerelése, szállítása
· A Megrendelő által kijelölt telepre, lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása
· Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy az újra felhasználás helyére, lerakással, szükség szerinti deponálással.
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
a terv alapján a kitérőként db – csop - számolható el.

	911042
	Átszelési kitérő bontása
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – nagy vagy kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Biztosítóberendezési és váltófűtési szerelvények bontása
· Hevederek leszerelése, illetve sínek vágása fűrészeléssel, gyorsvágóval, aljak számozása, 

· Kitérő komplett vágányzatból sérülésmentes kiemelése, szétszerelése,

· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Váltóalkatrészek és kapcsolószerek külön- külön deponálása, őrzése,
· Az anyagok szétszerelése, szállítása
· A Megrendelő által kijelölt telepre, lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása
· Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy az újra felhasználás helyére, lerakással, szükség szerinti deponálással.
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
a terv alapján a kitérőként db – csop - számolható el.

	911043
	Nagysugarú kitérő bontása
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – nagy vagy kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Biztosítóberendezési és váltófűtési szerelvények bontása
· Hevederek leszerelése, illetve sínek vágása fűrészeléssel, gyorsvágóval, aljak számozása, 

· Nagysugarú kitérő komplett vágányzatból sérülésmentes kiemelése, szétszerelése,

· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Váltóalkatrészek és kapcsolószerek külön- külön deponálása, őrzése,
· Az anyagok szétszerelése, szállítása
· A Megrendelő által kijelölt telepre, lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása
· Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy az újra felhasználás helyére, lerakással, szükség szerinti deponálással.
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
a terv alapján a kitérőként db – csop - számolható el.

	911050
	Kettős vágánykapcsolati középrész bontása
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – nagy vagy kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Biztosítóberendezési és váltófűtési szerelvények bontása
· Keresztezés vágányzatból sérülésmentes kiemelése, szétszerelése,

· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Vágánykapcsolati alkatrészek és kapcsolószerek külön- külön deponálása, őrzése,
· Az anyagok szétszerelése, szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása
· Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy az újra felhasználás helyére, lerakással, szükség szerinti deponálással.
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	911060
	Vágányátszelés bontása
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – nagy vagy kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Biztosítóberendezési és váltófűtési szerelvények bontása
· Keresztezés vágányzatból sérülésmentes kiemelése, szétszerelése,

· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Vágánykapcsolati alkatrészek és kapcsolószerek külön- külön deponálása, őrzése,
· Az anyagok szétszerelése, szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása
· Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy az újra felhasználás helyére, lerakással, szükség szerinti deponálással.
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	911070
	Hídfa bontása
	db


Tartalom:

· A választott nagygépes vagy kisgépes technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

· Pályasín bontása (hevederek leszerelése, sínvágás, stb.)

· A recés lemez leszerelése és deponálása

· Hídfa bontása,

· Bontott anyagok felrakása szállítóeszközre

· A bontott anyagok roncsolás mentes alkatrészre bontása, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása 

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	911080
	Központosítóléc bontása
	kg


Tartalom:

· A választott nagygépes vagy kisgépes technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Központosítóléc bontása,

· Bontott aljak és kapcsolószerek felrakása szállítóeszközre

· A bontott anyagok roncsolás mentes alkatrészre bontása, a kijelölt telephelyen fajtánként Szakszerű deponálása 

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	911090
	 Terelősín, védősín bontása
	sfm


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· A műtárgyakon és műtárgyak alatt, valamint jellemzően útátjárókban lévő terelő és védősínek bontása a pályában, 
· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Sínek és kapcsolószerek külön deponálása, őrzése,
· Az anyagot szállítása - a megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása
· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
a terv alapján a geometriai méretekből számított sínfolyóméterben számolható el.

	911095
	Síndilatációs készülék bontása
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,
· Síndilatációs készülék bontása, roncsolás mentes alkatrészre bontása, a másként nem bontható alkatrészek roncsolásos bontása, fajtánként (60-as, 54-es, 48-as rendszerű stb.) szakszerű deponálása

· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Az anyagot szállítása - a megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása
· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	911100
	Felső ágyazat bontás
	m3


Tartalom
· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· A meglévő ágyazat – folyóvágány és kitérők esetén is - kitermelése földmunkagéppel vagy ágyazatrostáló géppel, felrakása közúti vagy vasúti szállítóeszközre, 
· Bontott anyagok mozgatása, deponálása,
· Az anyagok szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen szakszerű deponálása
· Hasznosíthatatlan anyagok – pl. Olajszennyezett - szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy az újra felhasználás helyére, lerakással, szükség szerinti deponálással.
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján valamennyi vasúti létesítmény – jellemzően vágányzat és kitérők, keresztezések stb. – ágyazatbontására kell alkalmazni. 

A geometriai méretekből számított m3 számolható el.

	911110
	Alsó ágyazat bontás
	m3


Tartalom: 

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· A meglévő ágyazat – folyóvágány és kitérők esetén is - kitermelése földmunkagéppel vagy ágyazatrostáló géppel, felrakása közúti vagy vasúti szállítóeszközre, 
· Bontott anyagok mozgatása, deponálása,
· Az anyagok szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen szakszerű deponálása
· Hasznosíthatatlan anyagok – pl. Olajszennyezett - szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy az újra felhasználás helyére, lerakással, szükség szerinti deponálással.
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján valamennyi vasúti létesítmény – jellemzően vágányzat és kitérők, keresztezések stb. – ágyazatbontására kell alkalmazni. 

A geometriai méretekből számított m3 számolható el.

	911120
	Rakodó bontás
	m3


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Földkitermelés;

· Tereptárgyak bontása;

· Beton, vb. tégla, ill. Kőszerkezetek törmelékre bontása;

· Bontott anyagok járműre rakása, elszállítása;

· Földvisszatöltés, tömörítés, valamennyi szükséges terület helyreállítási munkával 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Bontás lehet homlok, oldal, illetve állatrakodó stb.


A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható
	911121
	Rakodó ponk burkolat bontása
	m2


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Burkolat bontása;

· Bontott anyagok járműre rakása, elszállítása;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	911122
	Rakodó ponk oldalfalazat bontása
	m


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Oldalfalazat bontása;

· Bontott anyagok járműre rakása, elszállítása;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	911123
	Mosótálca bontása
	mező


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Mosótálca bontása;

· Bontott anyagok járműre rakása, elszállítása;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	911130
	Vágányzáró bak bontása
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Különböző típusú alkatrészek vágányzatból sérülésmentes leszerelése, kiemelése, 
· Bontott anyagok, alkatrészek mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Bontott anyagok külön- külön deponálása, őrzése,
· Az anyagok szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása
· Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, 
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
a terv alapján a mennyiségi db számolható el.

	911140
	Vágányzáró földkúp bontása
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Földkúp szétbontása, bontott anyag rakodása, 
· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, 
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: a terv alapján a mennyiségi db számolható el.
	911150
	Helyhez kötött jelzőeszköz bontása
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Különböző típusú jelzők – vízdaruk - vágányzatból sérülésmentes leszerelése, kiemelése, 
· Jelző alapok, tartók, rögzítők eltávolítása
· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Bontott anyagok külön- külön deponálása, őrzése,
· Az anyagok szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása
· Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
a terv alapján a mennyiségi db számolható el.

	911160
	Biztonsági határjel, szelvénykő bontása
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Biztonsági határjel, szelvénykő vágányzatból sérülésmentes kiemelése, 
· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Bontott anyagok külön- külön deponálása, őrzése,
· Az anyagok szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása
· Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
a terv alapján a mennyiségi db számolható el.

	911170
	Életvédelmi kerítés bontása
	m


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Kerítés szétbontása, bontott anyag rakodása, 
· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, 
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	911171
	Egyéb drótfonatos kerítés bontása
	m


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Kerítés szétbontása, bontott anyag rakodása, 
· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, 
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	911172
	"H" típusú kerítés bontása
	m


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Kerítés szétbontása, bontott anyag rakodása, 
· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, 
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	911173
	Vasbeton pallós kerítés bontása
	m


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Kerítés szétbontása,
· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, 
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	911174
	Vágánykapu elbontása
	m


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Vágánykapu bontása, 
· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, 
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	911175
	Olaj átfejtő földalatti tartály bontása
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Tartály bontása, 
· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, 
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	911176
	Vízfeladó kút bontása
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Vízfeladó kút bontása, 
· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, 
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	911177
	Támfal részleges, vagy teljes elbontása
	m3


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Támfal részleges, vagy teljes elbontása,
· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, 
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	911180
	Vágánymérleg bontása
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Az anyagok szétszerelése, szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása
· Földkitermelés;

· Tereptárgyak bontása;

· Beton, vb., tégla, ill. kőszerkezetek törmelékre bontása;

· Bontott anyagok járműre rakása, elszállítása;

· Földvisszatöltés, tömörítés, valamennyi szükséges terület helyreállítási munkával

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Bontás lehet mérleg, különböző akna, tálca stb.


A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható
	911190
	Vágánymérleg helye, vizsgálóakna bontása
	m3


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Az anyagok szétszerelése, szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása
· Földkitermelés;

· Tereptárgyak bontása;

· Beton, vb., tégla, ill. kőszerkezetek törmelékre bontása;

· Bontott anyagok járműre rakása, elszállítása;

· Földvisszatöltés, tömörítés, valamennyi szükséges terület helyreállítási munkával

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Bontás lehet mérleg, különböző akna, tálca stb.


A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható
	911200
	Peronfeltöltés bontása
	m3


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Feltöltés, bontott anyag rakodása, 
· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Minősítés alapján még felhasználható anyagok deponálása
· Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, 
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	911210
	Peron burkolatának bontása
	m2


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Burkolat bontása, 
· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Bontott anyag szemrevételezése és minősítése, megfelelő minőségi burkolatok raklapra rakása, zsugorfóliázása és beszállítása előre meghatározott telephelyre 
· Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, 
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	911211
	Peronszegély bontása
	m


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Peronszegély bontása, 
· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Bontott anyag szemrevételezése és minősítése, megfelelő minőségi elemek beszállítása előre meghatározott telephelyre 
· Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, 
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	911220
	Peron bontása
	m2


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Peron bontása,
· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Bontott anyag szemrevételezése és minősítése, megfelelő minőségi elemek beszállítása előre meghatározott telephelyre 
· Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, 
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	911230
	Perontető bontása
	m2


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Perontető bontása,
· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, 
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	911240
	Állomási névtábla bontása
	m2


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Állomásnév táblák bontása szerelvényekkel, tartóoszlopokkal és azok alapozásával együtt, szükség szerint a burkolat ideiglenes megbontásával,

· Táblák, szerelvények és oszlopok szállítása a kijelölt telepre,

· Bontott betontörmelék járműre rakása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével,

· Helyszín rendezése, megbontott burkolatok helyreállítása a Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon.

· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

	911250
	Információs tábla bontása
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Információs tábla bontása, bontott anyag rakodása, 
· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, 
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	911260
	Piktogram bontása
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Piktogram bontása,
· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, 
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	911270
	Többletszállítás
	tokm


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Többletmozgatás 1 km felett

· Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, 
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	912000
	Vasúti földmunka


	912010
	Vasúti nagygépes, alépítmény-átépítő géplánccal végzett földműépítés  
	m3


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Keresztező kábelek ideiglenes vagy végleges védelembe helyezése?

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Meglevő töltéskorona anyagának kitermelése;

· Visszaépítésre nem kerülő föld elszállítása kijelölt helyre elterítéssel és vagy deponálással, valamennyi járulékos költségével együtt;

· Lerakóhelyi díj fizetésével;

· Szükség szerinti vizsgálatok elvégzése: vágatolás vizsgálatokkal, dinamikus és/vagy statikus szonda készítése, talajmechanikai feltárás fúrással;

· talajminták vétele, laboratóriumi vizsgálatok;

· eredmények feldolgozása, kiértékelése;

· Dokumentálás

· Felület előkészítése, altalaj tömörítés, altalaj helyszíni minősítése;

· Anyagmozgatás;

· Szükség esetén geotextília, georács vagy geopaplan beszerzése, leszabása, terítése;

· Geoműanyag sávok összeerősítése, rögzítése;

· Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre, szükség szerinti talajjavítással, többlettömörítéssel;

· Talajjavító és kiegészítő réteg (védő/erősítő) anyag beszerzése, szállítása, beépítése, talajba keverése;

· Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási fokra réteges elterítés mellett;

· Kiegészítő réteg (védő/erősítő) anyagának kitermelése vagy beszerzése;

· Járműre rakás, szállítás, deponálás, rakodás és elterítés szükség szerinti vízadagolással;

· Kiegészítő réteg (védő/erősítő) építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

· Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási fokra;

· Felület és rézsűképzés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	912040
	Ideiglenes vágánymegtámasztás
	m2


Tartalom:



· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Vágánymegtámasztó szerkezet tervezése, jóváhagyatása, valamennyi anyagának beszerzése, helyszínre szállítása,

· Szükség szerinti műhelymunkák elvégzése,

· Szükséges gépek fel- és levonulása, helyszíni üzemeltetése, a megépítéssel járó összes vasútüzemi feltétel biztosításával, vágányzárak intézésével

· Dúcolás elkészítése a szomszédos üzemelő vágány ágyazatának megtámasztására,

· Szerkezet elbontása az alépítményi munkák végeztével, szerkezeti anyagok elszállítása.

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	912050
	Alépítményi korona ideiglenes megtámasztása
	m2


Tartalom:



· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Alépítményi korona támasztó szerkezet tervezése, jóváhagyatása, valamennyi anyagának beszerzése, helyszínre szállítása,

· Szükség szerinti műhelymunkák elvégzése,

· Szükséges gépek fel- és levonulása, helyszíni üzemeltetése, a megépítéssel járó összes vasútüzemi feltétel biztosításával, vágányzárak intézésével

· Dúcolás elkészítése az üzemelő vágány alépítményi koronájának megtámasztására,

· Szerkezet elbontása az alépítményi munkák végeztével, szerkezeti anyagok elszállítása.

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	912060
	Tükör készítése alépítményi koronán
	m2



Tartalom:



· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Bevágásfejtés üzem alatt levő vágány mellett:

· Geometria geodéziai kitűzése,

· Bevágás készítése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 

· Felületek egyengetése,

· Bontott talaj járműre rakása, szállítása beépítés helyére, vagy lerakóhelyre, szakszerű elhelyezéssel, a lerakóhelyi díj fizetésével,

· Tömörítése, tömörség, teherbírás folyamatos vizsgálata akkreditált laboratórium által,

· Tükörszint geodéziai kitűzése,

· Szabályos sík képzése kotrás utáni alépítményi koronán gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, gépi felülettömörítéssel, esetleges hossz-szállítás elvégzésével,
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	912070
	Vasúti padkarendezés padkanyeséssel
	m3


Tartalom:



· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Bevágásfejtés üzem alatt levő vágány mellett:

· Geometria geodéziai kitűzése,

· Bevágás készítése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 

· Felületek egyengetése,

· Bontott talaj járműre rakása, szállítása beépítés helyére, vagy lerakóhelyre, szakszerű elhelyezéssel, a lerakóhelyi díj fizetésével,

· Tömörítése, tömörség, teherbírás folyamatos vizsgálata akkreditált laboratórium által,

· Szabályos sík képzése,
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	912080
	Nagyobb teherbírású szélesített padka építése
	m3


Tartalom:



· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés, szállítás

· Töltés szélesítés üzem alatt levő vágány mellett:

· Geometria geodéziai kitűzése,

· Töltés készítése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 

· Felületek egyengetése,

· Tömörítése, tömörség, teherbírás folyamatos vizsgálata akkreditált laboratórium által,

· Szabályos sík képzése,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	912090
	Talajcsere alépítmény javító géplánccal
	m3


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Keresztező kábelek ideiglenes vagy végleges védelembe helyezése?

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Meglevő töltéskorona anyagának kitermelése;

· Visszaépítésre nem kerülő föld elszállítása kijelölt helyre elterítéssel és vagy deponálással, valamennyi járulékos költségével együtt;

· Lerakóhelyi díj fizetésével;

· Szükség szerinti vizsgálatok elvégzése: vágatolás vizsgálatokkal, dinamikus és/vagy statikus szonda készítése, talajmechanikai feltárás fúrással;

· talajminták vétele, laboratóriumi vizsgálatok;

· eredmények feldolgozása, kiértékelése;

· Dokumentálás

· Felület előkészítése, altalaj tömörítés, altalaj helyszíni minősítése;

· Anyagmozgatás;

· Szükség esetén geotextília, georács vagy geopaplan beszerzése, leszabása, terítése;

· Geoműanyag sávok összeerősítése, rögzítése;

· Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre, szükség szerinti talajjavítással, többlettömörítéssel;

· Talajjavító és kiegészítő réteg (védő/erősítő) anyag beszerzése, szállítása, beépítése, talajba keverése;

· Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási fokra réteges elterítés mellett;

· Kiegészítő réteg (védő/erősítő) anyagának kitermelése vagy beszerzése;

· Járműre rakás, szállítás, deponálás, rakodás és elterítés szükség szerinti vízadagolással;

· Kiegészítő réteg (védő/erősítő) építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

· Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási fokra;

· Felület és rézsűképzés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	912100
	Többletszállítás
	tokm


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Többletmozgatás 1 km felett

· Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, 
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	913000
	Vasúti vízépítési munka
	


	913100
	Árokburkolás
	


	913110
	Árokburkolat készítése Mocsán típusú elemekből
	m


Tartalom:

· Elem elhelyezése a szükséges kézi földmunkával együtt, hézag kikenése
· A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· A MÁV előírásainak megfelelő minőségileg bevizsgált anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	913120
	Árokburkolat készítése Barcs típusú elemekből
	m


Tartalom:

· Elem elhelyezése a szükséges kézi földmunkával együtt, hézag kikenése

· A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· A MÁV előírásainak megfelelő minőségileg bevizsgált anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	913200
	Szivárgók
	


	913210
	Felépítményi szivárgó építése
	km


Tartalom:

· Szivárgó építése perforált PVC csőből, szükséges földmunkával, szűrőréteg készítésével, akna építésével
· A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· A MÁV előírásainak megfelelő minőségileg bevizsgált anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	913220
	Mélyszivárgó építése
	km


Tartalom:

· Szivárgó építése perforált PVC csőből, szükséges földmunkával, szűrőréteg készítésével, akna építésével

· A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· A MÁV előírásainak megfelelő minőségileg bevizsgált anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	913230
	Szikkasztó zsomp készítése
	m3


Tartalom:

· Szikkasztó zsomp készítése, szükséges földmunkával, szűrőréteg készítésével, akna építésével

· A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· A MÁV előírásainak megfelelő minőségileg bevizsgált anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	920000
	Vasúti felépítmény


	921000
	Vágányépítés zúzottkő ágyazattal


	921010
	Alsó ágyazat készítése
	ttm3


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· A MÁV előírásainak megfelelő – szemcsenagyságú és keménységű – minőségileg bevizsgált vasúti zúzottkő ágyazati anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

· Az ágyazat beszállítása beépítés helyére, ürítése vasúti kocsiról vagy gépjárműről,

· Az ágyazat elterítése géppel, az ágyazat kialakítása, tömörítése az előírt értékre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
a terv alapján tömörített m3-ben számolható el.

	921020
	Felső ágyazat készítése
	ttm3


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

· A MÁV előírásainak megfelelő, bazalt vagy andezit anyagú, vasúti zúzottkő ágyazati anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

· Az ágyazat beszállítása beépítés helyére, ürítése vasúti kocsiról, vagy gépjárműről.
· Az ágyazat rendezése, tömörítése kisgéppel, illetve nagygéppel, ágyazati műszelvény kialakítása.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
a terv alapján tömörített m3-ben számolható el.

	921030
	Ágyazatrostáló géppel végzett rostálás
	vfm


Tartalom:

· Amennyiben szükséges a vágány munkahőmérsékletre történő fesztelenítése.

· Előkészítő munkák, ágyazatszél felhajtás, padkanyesés, a vágány irány és fekszíntre történő kibiztosítása, csavar utánhúzás, kapcsolószer-csere,-pótlás stb. (az érvényben lévő technológiai utasítás szerinti előkészítő munkák).

· A technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Zúzottkő ágyazat gépi rostálása vágányban szalagsoros szerelvénybe, illetve rézsűre utólagos elterítéssel és szükség szerinti tömörítéssel, ill. elszállítással.

· Rostaalj elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével.

· Ágyazati anyag beszerzése

· Ágyazati anyag pótlása, ürítése vasúti kocsiról.

· Ágyazat rendezés, vágányszabályozás 2x, tömörítés vágánystabilizáló géppel + jótállási vágányszabályozás + TSH kialakítása
· Megvalósulási tervdokumentáció elkészítése 

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	921040
	Ágyazatcsere géppel
	vfm


Tartalom:

· Amennyiben szükséges a vágány munkahőmérsékletre történő fesztelenítése.

· Előkészítő munkák, ágyazatszél felhajtás, padkanyesés, a vágány irány és fekszíntre történő kibiztosítása, csavar utánhúzás, kapcsolószer-csere,-pótlás stb. (az érvényben lévő technológiai utasítás szerinti előkészítő munkák).

· A technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Ágyazat kiszedése, elszállítása

· Ágyazati anyag beszerzése

· Ágyazati anyag beépítése, ürítése vasúti kocsiról.

· Ágyazat rendezés, vágányszabályozás 2x, tömörítés vágánystabilizáló géppel + jótállási vágányszabályozás + TSH kialakítása

· Megvalósulási tervdokumentáció elkészítése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	921050
	Nagygépes vágányépítés 60-as rendszerű
	vfm


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – nagygépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

· A MÁV előírásainak megfelelő minőségű, és rendszerű vasúti sínek, aljak, kapcsolószerek stb. Anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

· A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére

· Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése,

· Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés)

· Vágányszabályozás

· Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása

· A vendégsínek bérleti díjával, valamennyi szállítási és rakodási költségével együtt a választott technológia szerint.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

	921060
	Nagygépes vágányépítés 54-es rendszerű
	vfm


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – nagygépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

· A MÁV előírásainak megfelelő minőségű, és rendszerű vasúti sínek, aljak, kapcsolószerek stb. Anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

· A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

· Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése,

· Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés)

· Vágányszabályozás

· Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása

· A vendégsínek bérleti díjával, valamennyi szállítási és rakodási költségével együtt a választott technológia szerint.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

	921070
	Nagygépes vágányépítés 48-as rendszerű
	vfm


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – nagygépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

· A MÁV előírásainak megfelelő minőségű, és rendszerű vasúti sínek, aljak, kapcsolószerek stb. Anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

· A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

· Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése,

· Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés)

· Vágányszabályozás

· Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása 

· A vendégsínek bérleti díjával, valamennyi szállítási és rakodási költségével együtt a választott technológia szerint.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

	921080
	Kisgépes vágányépítés 60-as rendszerű
	vfm


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

· A MÁV előírásainak megfelelő minőségű, és rendszerű vasúti sínek, aljak, kapcsolószerek stb. Anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

· Sínek, aljak és kapcsolószerek szállítása helyszíni depóniából a beépítés helyére

· Betonaljak fellemezelése, terítése kész alsó ágyazatra,

· Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése,

· Vágány lekötése kézi kisgépekkel,

· Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés)

· Vágányszabályozás

· Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

	921090
	Kisgépes vágányépítés 54-es rendszerű
	vfm


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

· A MÁV előírásainak megfelelő minőségű, és rendszerű vasúti sínek, aljak, kapcsolószerek stb. Anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

· Sínek, aljak és kapcsolószerek szállítása helyszíni depóniából a beépítés helyére

· Betonaljak fellemezelése, terítése kész alsó ágyazatra,

· Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése,

· Vágány lekötése kézi kisgépekkel,

· Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés)

· Vágányszabályozás

· Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

	921100
	Kisgépes vágányépítés 48-as rendszerű
	vfm


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

· A MÁV előírásainak megfelelő minőségű, és rendszerű vasúti sínek, aljak, kapcsolószerek stb. Anyag beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

· Sínek, aljak és kapcsolószerek szállítása helyszíni depóniából a beépítés helyére

· Betonaljak fellemezelése, terítése kész alsó ágyazatra,

· Terv szerinti vágány összeszerelése, fektetése,

· Vágány lekötése kézi kisgépekkel,

· Sínvégek ideiglenes és/vagy végleges összefogatása (hegesztés, hevederezés)

· Vágányszabályozás

· Hézagnélküli vágány esetén a semleges hőmérséklet kialakítása

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméterben számolható el.

	921110
	Terelősín, védősín beépítése
	sfm


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· A terelősínek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

· Véglezárók beszerzése, helyszínre szállítása,

· A sínek lekötése,

· Heveder felszerelése szükség szerint,

· Véglezárók beépítése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti sínfolyóméterben számolható el.

	921120
	Szigetelt és átmeneti sín beépítése 
	sfm


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

· A megfelelő méretű – tervben előírt – szigetelt sínek, illetve átmeneti sínek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása

· A sínek lekötése,

· Heveder felszerelése szükség szerint,

· Hézagnélküli vg. esetén, fesztelenítés elvégzése, semleges hőmérséklet kialakítása és hegesztések elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzata anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti sínfolyóméterben számolható el.

	921122
	Átmenetisín beépítése, 60/54-es átmenettel, 24mh
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

· A megfelelő méretű – tervben előírt anyagok beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása

· A sínek lekötése,

· Heveder felszerelése szükség szerint,

· Hézagnélküli vg. esetén, fesztelenítés elvégzése, semleges hőmérséklet kialakítása és hegesztések elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	921123
	Átmenetisín beépítése, 60/54-es átmenettel, 12mh
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

· A megfelelő méretű – tervben előírt anyagok beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása

· A sínek lekötése,

· Heveder felszerelése szükség szerint,

· Hézagnélküli vg. esetén, fesztelenítés elvégzése, semleges hőmérséklet kialakítása és hegesztések elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	921124
	Átmenetisín beépítése, 54/48-es átmenettel, 12mh
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

· A megfelelő méretű – tervben előírt anyagok beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása

· A sínek lekötése,

· Heveder felszerelése szükség szerint,

· Hézagnélküli vg. esetén, fesztelenítés elvégzése, semleges hőmérséklet kialakítása és hegesztések elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	921126
	Síndilatációs készülék beépítése
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

· A megfelelő méretű – tervben előírt – síndilatációs készülék beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása

· A síndilatációs készülék lekötése, beszabályozása

· Hézagnélküli vg. esetén, fesztelenítés elvégzése, semleges hőmérséklet kialakítása és hegesztések elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	921130
	Használt vágánymezők rehabilitációja meglévő pályában
	100 vfm


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége

· A megfelelő mennyiségű – tervben előírt – a rehabilitációhoz szükséges anyagok beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása.

· Kapcsolószerek cseréje, sínek, aljak cseréje, aljak, sínek felújítása, rossz hegesztések kiváltása.

· Szükség szerinti ágyazatcsere/rostálás/szükséges vágányszabályozási munkák
· Heveder felszerelése szükség szerint, hézagnélküli vg. esetésn TSH kialakítása,
· Cserélt – elhasználódott – anyagok előírásszerű deponálása, kijelölt helyre szállítása.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzatában az előírt kapcsolószer cserét el kell végezni. Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti 100 vágányfolyóméterben számolható el.

	921140
	Hídfa elhelyezése
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége. 
· Pályasín lekötése
· A megfelelő mennyiségű – tervben előírt – hídfák és kapcsolószerek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása

· Elhelyezése, megmunkálása, rögzítése

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	921150
	Hídfasaru elhelyezése (pótlása, cseréje)
	kg


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· A megfelelő mennyiségű – tervben előírt – saruk és kapcsolószerek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása

· Elhelyezése, megmunkálása, rögzítése

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	921160
	Gépi vágánymérés
	vkm


Tartalom:

· Felépítményi mérővonattal fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával

· Szükség esetén a gép helyszíni tárolása,

· A vágánymérés elvégzése, kiértékelése és dokumentálása 
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
a terv alapján vasúti vágánykilométer számolható el.

	921170
	Nagygépes vágányszabályozás
	vfm


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· vágány kitűzése (irány, fekszint),

· géplánc fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, géplánc helyszíni tárolása,

·  vágányszabályozás elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. Megkülönböztethető építési (3x-i), fenntartási, jótállási szabályozás. A vágányfolyómétert a szabályozás volumenében kell igazolni. (Többszöri vágányszabályozás esetén a vfm összeadódik.)

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméter számolható el.

	921175
	Nagygépes ágyazattömörítés
	vfm


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Dinamikus stabilizátor fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, géplánc helyszíni tárolása,

· Ágyazattömörítés elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	921180
	Kisgépes vágányszabályozás
	vfm


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Vágány kitűzése (irány, fekszint),

· Kisgépes és kézi munkaerővel történő szabályozás elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. Megkülönböztethető építési (3x-i), fenntartási, jótállási szabályozás. A vágányfolyómétert a szabályozás volumenében kell igazolni. (Többszöri vágányszabályozás esetén a vfm összeadódik.)

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméter számolható el.

	921190
	Sínek hegesztése mozgó ellenállás hegesztő géppel
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Hevederek, összekötő elemek lebontása

· Bontott anyagok deponálása, kijelölt helyre szállítása

· Mozgó ellenállás hegesztő géppel történő hegesztés elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni. 

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméter számolható el.

	921200
	Sínek hegesztése AT technológiával
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Hevederek, összekötő elemek lebontása

· Bontott anyagok deponálása, kijelölt helyre szállítása

· Kézi munkaerővel történő hegesztés elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni. 

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágányfolyóméter számolható el.

	921210
	Semleges hőmérséklet, munkahőmérséklet kialakítása
	sfm


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· A lehorgonyzó szakaszokon csavarutánhúzás a D 12/H-ban meghatározottak szerint. 

· Sínvágás, kisgépes és kézi munkaerővel történő vágány kötőelemeinek lazítása/bontása sínek kiemelése (görgőkre, bakkal) fesztelenítés, szükség szerint sínfeszítés görgők kivétele és a kötőelemek visszahúzása, 10 %-os kapcsolószer (csavar, rögzítő elem gyűrűk), a technológiai utasításoknak megfelelően.
· Csavarok csavarmázzal történő lekenése.

· Hegesztés

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni. 

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti sínfolyóméter számolható el.

	921211
	Sín- és léghőmérséklet mérő állomás
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· MÁV által elfogadott, minősített anyagok beszerzése, helyszínre szállítása

· Mérőállomás tervszerinti megvalósítása

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	921220
	Rugalmasan beágyazott felépítmény kialakítása
	vfm


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Acél síncsatorna kialakítása

· Síncsatorna megtisztítása

· Sín és síncsatorna bevonása kellősítő anyaggal

· Rugalmas alátétlemez felragasztása a síncsatorna aljába

· Sínek fekszintre állítása és rögzítése

· Síncsatorna kiöntése a technológiának megfelelően

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	921225
	Folyamatos rugalmas megtámasztású felépítmény építése műtárgyon
	vfm


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Acél síncsatorna kialakítása

· Síncsatorna megtisztítása

· Sín és síncsatorna bevonása kellősítő anyaggal

· Rugalmas alátétlemez felragasztása a síncsatorna aljába

· Sínek fekszintre állítása és rögzítése

· Síncsatorna kiöntése a technológiának megfelelően

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	921230
	Rugalmasan beágyazott felépítmény javítása
	sfm


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Rugalmasan beágyazott felépítmény bontása

· Síncsere

· Síncsatorna megtisztítása

· Sín és síncsatorna bevonása kellősítő anyaggal

· Rugalmas alátétlemez felragasztása a síncsatorna aljába

· Sínek fekszintre állítása és rögzítése

· Síncsatorna kiöntése a technológiának megfelelően

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	922000
	Kitérőépítés zúzottkő ágyazat nélkül


	922010
	Egyszerű kitérő nagygépes beépítése
	csop


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

· Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

· A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

· Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

· Zárszerkezet felszerelése,

· Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra,

· A váltó beszabályozása,

· Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

· Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

· Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

· Közbenső és záró hegesztések nélkül.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni. 

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti váltócsoportonként számolható el.

	922011
	B60-XI típusú kitérő beépítése
	csop


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

· Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

· A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

· Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

· Zárszerkezet felszerelése,

· Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra,

· A váltó beszabályozása,

· Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

· Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

· Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

· Közbenső és záró hegesztések nélkül.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	922012
	B60-XIII típusú kitérő beépítése
	csop


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

· Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

· A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

· Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

· Zárszerkezet felszerelése,

· Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra,

· A váltó beszabályozása,

· Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

· Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

· Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

· Közbenső és záró hegesztések nélkül.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	922013
	B54-XI típusú kitérő beépítése
	csop


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

· Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

· A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

· Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

· Zárszerkezet felszerelése,

· Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra,

· A váltó beszabályozása,

· Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

· Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

· Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

· Közbenső és záró hegesztések nélkül.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	922014
	B54-XII típusú kitérő beépítése
	csop


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

· Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

· A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

· Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

· Zárszerkezet felszerelése,

· Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra,

· A váltó beszabályozása,

· Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

· Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

· Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

· Közbenső és záró hegesztések nélkül.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	922015
	B54-XIII típusú kitérő beépítése
	csop


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

· Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

· A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

· Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

· Zárszerkezet felszerelése,

· Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra,

· A váltó beszabályozása,

· Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

· Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

· Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

· Közbenső és záró hegesztések nélkül.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	922016
	B60-XIV típusú kitérő beépítése
	csop


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

· Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

· A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

· Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

· Zárszerkezet felszerelése,

· Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra,

· A váltó beszabályozása,

· Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

· Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

· Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

· Közbenső és záró hegesztések nélkül.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	922017
	B54-XIV típusú kitérő beépítése
	csop


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

· Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

· A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

· Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

· Zárszerkezet felszerelése,

· Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra,

· A váltó beszabályozása,

· Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

· Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

· Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

· Közbenső és záró hegesztések nélkül.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	922018
	B60-1800 típusú kitérő beépítése
	csop


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

· Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

· A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

· Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

· Zárszerkezet felszerelése,

· Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra,

· A váltó beszabályozása,

· Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

· Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

· Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével,

· Közbenső és záró hegesztések nélkül.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	922020
	Átszelési kitérő nagygépes beépítése
	csop


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

· Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

· A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

· Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

· Zárszerkezet felszerelése,

· Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra,

· A váltó beszabályozása,

· Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

· Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

· Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével, 

· Közbenső és záró hegesztések nélkül.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni. 

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti váltócsoportonként számolható el.

	922030
	Nagysugarú kitérő nagygépes beépítése
	csop


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

· Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

· A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

· Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

· Zárszerkezet felszerelése,

· Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra,

· A váltó beszabályozása,

· Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

· Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

· Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével, 

· Közbenső és záró hegesztések nélkül.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni. 

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti váltócsoportonként számolható el.

	922040
	Egyszerű kitérő összeszerelése beépítése
	csop


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

· Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

· A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

· Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

· Zárszerkezet felszerelése,

· A váltó beszabályozása,

· Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

· Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

· Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével, 

· Közbenső és záró hegesztések nélkül.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni. 

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti váltócsoportonként számolható el.

	922050
	Átszelési kitérő összeszerelése beépítése 
	csop


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

· Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

· A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

· Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

· Zárszerkezet felszerelése,

· Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra,

· A váltó beszabályozása,

· Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

· Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

· Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével, 

· Közbenső és záró hegesztések nélkül.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni. 

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti váltócsoportonként számolható el.

	922060
	Nagysugarú kitérő összeszerelése beépítése 
	csop


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

· Terv szerinti kitérő beszerzése összeszerelése, fektetése,

· A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

· Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

· Zárszerkezet felszerelése,

· Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra,

· A váltó beszabályozása,

· Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

· Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

· Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével, 

· Közbenső és záró hegesztések nélkül.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni. 

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti váltócsoportonként számolható el.

	922070
	Kettős vágánykapcsolati középrész beépítése
	csop


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

· Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

· A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

· Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

· Zárszerkezet felszerelése,

· Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra,

· A váltó beszabályozása,

· Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

· Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

· Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével, 

· Közbenső és záró hegesztések nélkül.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni. 

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti csoportonként számolható el.

	922080
	Vágányátszelés beépítése
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A már a beépítés helyén lévő minősített anyagok összeszerelése, vagy kötőtelepen (szerelőtelepen) lévő felépítményi anyagok munkapadra helyezése, összeszerelése, felrakása, szállítása a beépítés helyére,

· Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

· A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

· Kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

· Zárszerkezet felszerelése,

· Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése géppel a kész alsó ágyazatra,

· A váltó beszabályozása,

· Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

· Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

· Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével, 

· Közbenső és záró hegesztések nélkül.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni. 

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti csoportonként számolható el.

	922090
	Nagygépes kitérő szabályozás
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Kitérő kitűzése (irány, fekszint),

· A hiányzó kapcsolószerek szükség szerinti pótlása, csavarok utánhúzása;

· Szükség esetén a váltófűtő berendezés le és felszerelése, útátjáró elemek ki és beemelése.
· Kitérőaláverőgép fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, helyszíni tárolása, kitérő szabályozás elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően

· Zúzottkő pótlás szükség szerint.

· Ágyazatszél tömörítés (döngölőbéka, vibrólap stb.);
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. Megkülönböztethető építési (3x-i), fenntartási, jótállási szabályozás. A kitérőcsoportot a szabályozás volumenében kell igazolni. (Többszöri vágányszabályozás esetén a csop összeadódik.)

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti csoportonként számolható el.

	922100
	Kisgépes kitérő szabályozás
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Kitérő kitűzése (irány, fekszint),

· A hiányzó kapcsolószerek szükség szerinti pótlása, csavarok utánhúzása;

· Szükség szerint a váltófűtő berendezés le és felszerelése, útátjáró elemek ki és beemelése.

· Kisgépes és kézi munkaerővel történő szabályozás elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően

· Zúzottkő pótlás szükség szerint.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. Megkülönböztethető építési (3x-i), fenntartási, jótállási szabályozás. A kitérőcsoportot a szabályozás volumenében kell igazolni. (Többszöri vágányszabályozás esetén a csop összeadódik.)

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti csoportonként számolható el.

	922200
	Kitérőépítés felújítási munkáknál
	


	922210
	Egyszerű kitérő beépítése ágyazati munkával, védőréteg + geotextília beépítésével  (napi 1 csop.)
	csop


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes és kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

· A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, 
· Talajjavító és geotextília beépítése, 

· Új betonaljas egyszerű kitérő lekötése pályában, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

· Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felép. esetén

· Zárszerkezet felszerelése,

· A váltó beszabályozása,

· Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

· Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

· Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

· Közbenső és záró hegesztések nélkül.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni. 

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti váltócsoportonként számolható el.

	922220
	Átszelési kitérő beépítése ágyazati munkával, védőréteg + geotextília beépítésével  (napi 1 csop.)
	csop


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes és kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Terv szerinti átszelési kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

· A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

· Talajjavító és geotextília beépítése, 

· Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felép. esetén

· Átszelési kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

· Zárszerkezet felszerelése,

· Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése a kész alsó ágyazatra,

· A váltó beszabályozása,

· Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

· Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

· Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével, 

· Közbenső és záró hegesztések nélkül.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni. 

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti váltócsoportonként számolható el.

	922230
	Nagysugarú kitérő beépítése ágyazati munkával, védőréteg + geotextília beépítésével  (napi 1 csop.)
	csop


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes és kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Terv szerinti átszelési kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

· A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

· Talajjavító és geotextília beépítése, 

· Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felép. esetén

· Nagysugarú kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése a kész alsó ágyazatra,

· Új betonaljas nagysugarú kitérő lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

· Zárszerkezet felszerelése,

· Kitérő szállítása a beépítés helyére, beemelése a kész alsó ágyazatra,

· A váltó beszabályozása,

· Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

· Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

· Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével, 

· Közbenső és záró hegesztések nélkül.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni. 

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti váltócsoportonként számolható el.

	922240
	Kettős vágánykapcsolati középrész beépítése ágyazati munkával, védőréteg + geotextília beépítésével  (napi 1 csop.)
	csop


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Terv szerinti kettős vágánykapcsolati középrész beszerzése, összeszerelése, fektetése,

· A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

· Kettős vágánykapcsolati középrész lekötése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

· Zárszerkezet felszerelése,

· Talajjavító és geotextília beépítése, 

· Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felép. esetén

· Kettős vágánykapcsolati középrész szállítása a beépítés helyére, beemelése a kész alsó ágyazatra, beépítése,

· A váltó beszabályozása,

· Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

· Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

· Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével, 

· Közbenső és záró hegesztések nélkül.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni. 

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti csoportonként számolható el.

	922250
	Vágányátszelés  beépítése ágyazati munkával, védőréteg + geotextília beépítésével  (napi 1 csop.)
	csop


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Terv szerinti kitérő beszerzése, összeszerelése, fektetése,

· A már helyszínen lévő anyagok mozgatása, munkapadra rakása,

· Új vágányátszelés beépítése pályában, 

· Vágányátszelés rögzítése, szükség szerint hevederek fel- és leszerelésével,

· Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felép. esetén

· Zárszerkezet felszerelése,

· Talajjavító és geotextília beépítése, 
· A váltó beszabályozása,

· Állítókészülék és váltójelző felszerelése,

· Görgők felszerelése, sínvándorlás gátló szerkezetek felszerelése,

· Biztosítóberendezésbe való bekötés, és bemérés,

· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével, 

· Közbenső és záró hegesztések nélkül.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal és minőségben teljesen kell elvégezni. 

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti csoportonként számolható el.

	923000
	Pályatartozékok építése munkák


	923010
	Helyhez kötött jelzőeszköz telepítése
	db


Tartalom:

· F.1. Jelzési utasítás" (és "mávsz 2777") szerinti,......Jelzést adó helyhez kötött jelzőtábla gyártása vagy beszerzése,

· A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A jelzőeszköz telepítéséhez szükséges anyagok beszerzése, helyszínre szállítása,
· A jelzőeszköz helyének meghatározása,
· A jelzőeszköz elhelyezése,
· A jelzőeszköz felszerelése.
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	923011
	Csillagidomos jelzőalap telepítése
	db


Tartalom:

· MÁV előírásoknak megfelelő anyagok, jelzőalap szükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, beépítése

· A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A jelzőalap telepítéséhez szükséges anyagok beszerzése, helyszínre szállítása,

· A jelzőalap helyének meghatározása,

· A jelzőalap elhelyezése,

· A jelzőalap felszerelése.
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	923012
	Előregyártott osztatlan jelzőalaptest telepítése
	db


Tartalom:
· A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· MÁV előírásoknak megfelelő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, 

· MÁV előírásoknak megfelelő anyagok helyének meghatározása,

· MÁV előírásoknak megfelelő anyagok beépítése

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	923013
	Biztonsági határjel telepítése
	db


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· MÁV előírásoknak megfelelő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, 

· MÁV előírásoknak megfelelő anyagok helyének meghatározása,

· MÁV előírásoknak megfelelő anyagok telepítése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	923014
	Szelvénykő telepítése
	db


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· MÁV előírásoknak megfelelő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, 

· MÁV előírásoknak megfelelő anyagok helyének meghatározása,

· MÁV előírásoknak megfelelő anyagok telepítése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	923020
	Biztonsági határjel, szelvénykő telepítése
	db


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Szabványos előre gyártott biztonsági határjelző és szelvénykő beszerzése, helyszínre szállítása,

· MÁV előírásoknak megfelelő biztonsági határjelző és szelvénykő helyének meghatározása,

· MÁV előírásoknak megfelelő biztonsági határjelző és szelvénykő telepítése.

· "F.1. Jelzési Utasítás" szerinti festése, illetve szelvényfeliratok elkészítése

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	923030
	Vágányzáró földkúp építése
	db


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A szükséges föld kitermelése, helyszínre szállítása, rakodása,
· Vágányvég kialakítása, 
· Földkúp formázása, tömörítése a vonatkozó szabványok szerint.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	923031
	Erősített vágányzáró bak telepítése
	db


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Terv szerinti típusnak megfelelő vágányzáró bak és valamennyi alkatrész beszerzése (aljakkal, sínleerősítéssel együtt) és helyszínre szállítása, 

· A bak helyének kitűzése

· A bak helyszíni összeszerelése, 
· A bak beemelése a kész alsóágyazatra,

· A bak szabályozása, 
· Felsőágyazat készítése, 
· Ágyazatrendezés.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	923032
	Energia-emésztős vágányzáró bak telepítése 10m használható hosszal
	db


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Terv szerinti típusnak megfelelő energia-emésztős vágányzáró bak és valamennyi alkatrész beszerzése (aljakkal, sínleerősítéssel együtt) és helyszínre szállítása, 

· Az energia-emésztős vágányzáró bak helyének kitűzése

· Az energia-emésztős vágányzáró bak helyszíni összeszerelése, 
· Az energia-emésztős vágányzáró bak beemelése a kész alsóágyazatra,

· Az energia-emésztős vágányzáró bak szabályozása, 
· Felsőágyazat készítése, 
· Ágyazatrendezés.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	923040
	Vágányzáró bak telepítése
	db


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Terv szerinti típusnak megfelelő vágányzáró bak és valamennyi alkatrész beszerzése (aljakkal, sínleerősítéssel együtt) és helyszínre szállítása, 
· A vágányzáró bak helyének kitűzése

· A vágányzáró bak helyszíni összeszerelése, 
· A vágányzáró bak beemelése a kész alsóágyazatra,

· A vágányzáró bak szabályozása, 
· Felsőágyazat készítése, 
· Ágyazatrendezés.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	923050
	Életvédelmi kerítés építése
	m


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Terv szerinti életvédelmi kerítés építése a kerítés valamennyi anyagának és alkatrészének beszerzésével, helyszínre szállításával, 
· Az alaptestek készítéséhez szükséges ágyazati (föld) munka, 
· Az alaptestek elkészítése, 
· Oszlopok állítása és az igény szerinti kerítés-mezők, kerítéselemek és kapuk felerősítése.
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	923051
	Egyéb kerítés építése
	m


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Terv szerinti életvédelmi kerítés építése a kerítés valamennyi anyagának és alkatrészének beszerzésével, helyszínre szállításával, 

· Az alaptestek készítéséhez szükséges ágyazati (föld) munka, 

· Az alaptestek elkészítése, 

· Oszlopok állítása és az igény szerinti kerítés-mezők, kerítéselemek és kapuk felerősítése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	923052
	Vágánykapu építése
	db


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Terv szerinti életvédelmi kerítés építése a kerítés valamennyi anyagának és alkatrészének beszerzésével, helyszínre szállításával, 

· Az alaptestek készítéséhez szükséges ágyazati (föld) munka, 

· Az alaptestek elkészítése, 

· Oszlopok állítása és az igény szerinti kerítés-mezők, kerítéselemek és kapuk felerősítése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	923060
	Rakodók építése
	m3


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Földszállítás;

· Tereptárgyak terv szerinti kiviteli építése;

· Beton, vb., tégla, ill. kőszerkezetek, beépítése;

· Anyagok járműre rakása, helyszínre szállítása;

· Földvisszatöltés, tömörítés, valamennyi szükséges terület helyreállítási munkával 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Építés lehet homlok, oldal, illetve állatrakodó stb.

A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható
	923070
	Vágánymérleg helye, vizsgáló akna építése
	m3


Tartalom:
· A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Földszállítás; szükséges kitermelés

· Tereptárgyak terv szerinti kiviteli építése;

· Beton, vb., tégla, ill. kőszerkezetek, acélszerkezetek beépítése;

· Anyagok járműre rakása, helyszínre szállítása; 
· Felesleges anyagok elszállítása lerakóhelyre,
· Földvisszatöltés, tömörítés, valamennyi szükséges terület helyreállítási munkával 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Építés lehet mérleg, különböző akna, tálca stb.

A tétel a mérleg műszaki telepítése nélküli munkálatok összességét tartalmazza. A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 

	923080
	Vágánymérleg beépítése
	db


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Terv szerinti vágánymérleg beszerzése, helyszínre szállítása

· Vágánymérleg beépítése.
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	924000
	Egyéb specifikus munkák


	924010
	Sín csiszolása
	vfm


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,
· Csiszológép fel- és levonulása az összes vasútüzemi feltétel biztosításával, gép helyszíni tárolása,

· Síncsiszolás elvégzése a technológiai utasításoknak megfelelően
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. 

Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti vágány folyóméterenként számolható el.

	924020
	Ideiglenes szolgálati átjáró építése
	mező


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,
· Az átjáró elemek beszerzése a sínrendszer függvényében

· 0.90 m mezőszélességű ideiglenes szolgálati átjáró építése,

· Igény esetén áthelyezése követve az építési fázisokat
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	924030
	Az építési fázisokkal összefüggő ideiglenes vágányépítési munkák 
	vfm


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Ideiglenes vágányok építéséhez kapcsolódó geodéziai munkák

· Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott építési fázisoknak megfelelő ideiglenes kitérőkapcsolatokhoz, vágányok beszerzése, szállítása,
· Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott építési fázisoknak megfelelő ideiglenes kitérőkapcsolatokhoz vágányok beépítése, 
· Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott építési fázisoknak megfelelő ideiglenes kitérőkapcsolatokhoz vágányok bontása, elszállítása

· Ideiglenes szigetelt sín illesztések beépítése és bontása

· Ideiglenes átmeneti sínek beépítése és bontása

· Vágányok, kitérők vízszintes és magassági szabályozása
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	924040
	Az építési fázisokkal összefüggő ideiglenes váltóáthelyezési munkák
	vfm


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,
· Ideiglenes kitérő-áthelyezési munkákhoz kapcsolódó geodéziai feladatok elvégzése

· Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott építési fázisoknak megfelelő ideiglenes kitérőkapcsolatok, áthelyezése, beépítése, 
· Bontása, összeállítása

· Szükséges anyagok pótlása

· Felesleges anyagok elszállítása

· Ideiglenes szigetelt sín illesztések beépítése és bontása, áthelyezése

· Ideiglenes átmeneti sínek beépítése és bontása

· Vágányok, kitérők vízszintes és magassági szabályozása.

· Jelzők, jelzőeszközök áthelyezése
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	924050
	Ágyazatragasztás 
	m2


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,
· Anyagbeszerzés, szállítás
· Terv szerinti munka elvégzése
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	924060
	Ágyazat pótlás
	m3


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Ágyazati anyag beszerzése, helyszínre történő szállítása
· Ágyazati anyag pótlása, ürítése vasúti kocsiról.

· Ágyazat rendezés
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	924070
	Sínkenő berendezés telepítése
	db


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Berendezés telepítése terv szerint
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	924071
	Sínkenő berendezés
	csop


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,
· Berendezés terv szerinti működtetése
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	924100
	Vágány bontás
	


	924105
	Kézi kisgépes hevederes, vasbetonaljas 54 r. vg.bontás, 

Ágyazati anyag elbontása: 2 m3/vm ágyazat esetén
	vm


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Vg.elbontása és elszállítása TVG-vel, 

· Ágyazati anyag kitermelése, elszállítása 5 km-re 
· Tükör készítés, alép.korona tömörítése

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	924110
	Kézi kisgépes hevederes, vasbetonaljas 54 r. vg.bontás, 

ágyazati anyag elbontása: 1,62 m3/vm ágyazat esetén
	vm


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Vg.elbontása és elszállítása TVG-vel, 

· Ágyazati anyag kitermelése, elszállítása 5 km-re 

· Tükör készítés, alép.korona tömörítése

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	924115
	Nagygépes hn. 54.r. vg.bontás, ágyazati anyag elbontása: 2 m3/vm ágyazat esetén
	vm


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Vg.elbontása és elszállítása TVG-vel, 

· Ágyazati anyag kitermelése, elszállítása 5 km-re 

· Tükör készítés, alép.korona tömörítése

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	924120
	Nagygépes hn. 48.r. vg. bontás, ágyazati anyag elbontása:  2 m3/vm ágyazat esetén
	vm


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Vg.kiemelése PLATOV daruval 

· Szállítása görgős mezőszállító szerelvényen (150 km vasút)kötőtelepre, (napi 577-672vm vágánybontási ütem mellett)
· Ágyazati anyag kitermelése, elszállítása 5 km-re 

· Tükör készítés, alép.korona tömörítése

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	924125
	Nagygépes hn. 54.r. vg.bontás, ágyazati anyag elbontása: 1,62 m3/vm ágyazat esetén
	vm


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Vg.kiemelése PLATOV daruval 

· Szállítása görgős mezőszállító szerelvényen (150 km vasút)kötőtelepre, (napi 577-672vm vágánybontási ütem mellett)

· Ágyazati anyag kitermelése, elszállítása 5 km-re 

· Tükör készítés, alép.korona tömörítése

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	924130
	Kézi kisgépes hevederes, vasbetonaljas 54 r. vg.bontás, ágyazati anyag elbontása nélkül
	vm


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Vasbetonaljas 54 r. vg. elbontása kézi kisgéppel

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre TVG-vel 

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	924135
	Kézi kisgépes hevederes, vasbetonaljas 48.r. vg. bontás, ágyazati anyag elbontása nélkül
	vm


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Vasbetonaljas 48 r. vg. elbontása kézi kisgéppel

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre TVG-vel 

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	924140
	Nagygépes hn. 54.r. vg.bontás, ágyazati anyag elbontása nélkül
	vm


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· 54.r. vg. kiemelése PLATOV daruval 

· Szállítása görgős mezőszállító szerelvényen (150 km vasút)kötőtelepre, (napi 577-672vm vágánybontási ütem mellett)

· Vg. szétszerelése

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	924145
	Nagygépes hn. 48.r. vg.bontás, ágyazati anyag elbontása nélkül
	vm


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· 48.r. vg. kiemelése PLATOV daruval 

· Szállítása görgős mezőszállító szerelvényen (150 km vasút)kötőtelepre, (napi 577-672vm vágánybontási ütem mellett)

· Vg. szétszerelése

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	924200
	Vágány építés


	924210
	40 cm-es ágyazattal (geós, hevederes) 60 cm-es aljtáv. (trapéz szelv.)


	924211
	Kézi kisgépes t.fás
	vm


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Ágyazat anyagának helyszínre szállítása

· Alép. korona építése, tömörítése 
· Kézi kisgépes vg. fektetése, az adott technológia előírása szerint, a szükséges szabályozásokkal.
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	924212
	Kézi kisgépes LM vasbetonaljas
	vm


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Ágyazat anyagának helyszínre szállítása

· Alép. korona építése, tömörítése 

· Kézi kisgépes LM vasbetonaljas vg. fektetése, az adott technológia előírása szerint, a szükséges szabályozásokkal.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	924220
	40 cm-es ágyazattal (geós, hevederes) 60 cm-es aljtáv-val, 

20 cm védőréteg beép.(trapéz szelv.)


	924221
	Kézi kisgépes t.fás
	vm


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Ágyazat anyagának helyszínre szállítása

· Alép. korona építése, tömörítése (talajjavító réteg beépítése)

· Kézi kisgépes vg. fektetése, az adott technológia előírása szerint, a szükséges szabályozásokkal.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	924222
	Kézi kisgépes LM vasbetonaljas
	vm


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Ágyazat anyagának helyszínre szállítása

· Alép. korona építése, tömörítése (talajjavító réteg beépítése)

· Kézi kisgépes LM vasbetonaljas vg. fektetése, az adott technológia előírása szerint, a szükséges szabályozásokkal.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	924230
	40 cm-es ágyazattal (hézagnélküli) 60 cm-es aljtáv-val, 

20 cm védőréteg beép.(trapéz szelv.)


	924231
	Nagygépes vg.építés, vendégsines (geós) (napi 481-576 vm fektetési ütem figyelembevételével)
	vm


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Ágyazat anyagának helyszínre szállítása

· Alép. korona építése, tömörítése (talajjavító réteg beépítése)

· Vg. fektetése PLATOV daruval görgős mezőszállító szerelvényről

· Az adott technológia előírása szerint, a szükséges szabályozásokkal.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	924240
	50 cm-es ágyazattal (hézagnélküli) 60 cm-es aljtáv-val, 

20 cm védőréteg beép.(trapéz szelv.)


	924241
	Nagygépes vg. építés, vendégsines (geós) (napi 481-576 vm fektetési ütem figyelembevételével)
	vm


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Ágyazat anyagának helyszínre szállítása

· Alép. korona építése, tömörítése (talajjavító réteg beépítése)

· Vg. fektetése PLATOV daruval görgős mezőszállító szerelvényről

· Az adott technológia előírása szerint, a szükséges szabályozásokkal.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	924250
	50 cm-es ágyazattal (geós, hevederes) 60 cm-es aljtáv. (trapéz szelv.)


	924251
	Kézi kisgépes LM vasbetonaljas
	vm


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Ágyazat anyagának helyszínre szállítása

· Alép. korona építése, tömörítése 

· Kézi kisgépes LM vasbetonaljas vg. fektetése, az adott technológia előírása szerint, a szükséges szabályozásokkal.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	924260
	50 cm-es ágyazattal (geós, hevederes) 60 cm-es aljtáv-val, 

20 cm védőréteg beép.(trapéz szelv.)


	924261
	Kézi kisgépes LM vb.aljas
	vm


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Ágyazat anyagának helyszínre szállítása

· Alép. korona építése, tömörítése (talajjavító réteg beépítése)

· Kézi kisgépes LM vasbetonaljas vg. fektetése, az adott technológia előírása szerint, a szükséges szabályozásokkal.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	924270
	50 cm-es ágyazattal (hézagnélküli) 60 cm-es aljtáv-val, 

20 cm védőréteg beép.(trapéz szelv.), végleges 24 mh sínnel


	924271
	Nagygépes vg.építés rugalmas leerősítéssel (SKL-3) (napi 481-576 vm fektetési ütem figyelembevételével)
	vm


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Ágyazat anyagának helyszínre szállítása

· Alép. korona építése, tömörítése talajjavító réteg beépítése

· Vg. fektetése PLATOV daruval görgős mezőszállító szerelvényről, az adott technológia előírása szerint, a szükséges szabályozásokkal
· Rugalmas leerősítési technika (SKL-3) (napi 481-576 vm fektetési ütem figyelembevételével).

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	924280
	50 cm-es ágyazattal (hézagnélküli) 60 cm-es aljttáv-val,

20 cm védőréteg + terfil beép. (trapéz szelv.)


	924281
	Nagygépes vg.építés, vendégsines (geós) (napi 481-576 vm fektetési ütem figyelembevételével)
	vm


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Ágyazat anyagának helyszínre szállítása

· Alép. korona építése, tömörítése talajjavító és terfil réteg beépítése

· Vg. fektetése PLATOV daruval görgős mezőszállító szerelvényről, az adott technológia előírása szerint, a szükséges szabályozásokkal vendégsines technológiával (napi 481-576 vm fektetési ütem figyelembevételével).

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	924290
	57 cm-es ágyazattal (hézagnélküli) 60 cm-es aljtáv-val,

20 cm védőréteg beép.(trapéz szelv.), LW alj


	924291
	Nagygépes vg.építés, vendégsines (54.r.vend.sín+nyomtávkiegy.) (napi 481-576 vm fektetési ütem figyelembevételével)
	vm


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott nagygépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Ágyazat anyagának helyszínre szállítása

· Alép. korona építése, tömörítése 20 cm talajjavító réteg beépítése

· Vg. fektetése PLATOV daruval görgős mezőszállító szerelvényről, az adott technológia előírása szerint, a szükséges szabályozásokkal vendégsines technológiával (napi 481-576 vm fektetési ütem figyelembevételével).

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	924292
	Kézi kisgépes vg.építés
	vm


Tartalom:

· A választott, MÁV által jóváhagyott kézi kisgépes építési technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Ágyazat anyagának helyszínre szállítása

· Alép. korona építése, tömörítése 20 cm talajjavító réteg beépítése

· Kézi kisgépes vg. fektetése, az adott technológia előírása szerint, a szükséges szabályozásokkal.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Tartalom:

Talajjavító réteg beépítése tömörített  alép.koronára, vágányfektetése az adott 

technológia előírása szerint, a szükséges szabályozásokkal együtt

	924295
	Csavarutánhúzás
	db


Tartalom:

· A technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Kapcsolószerek, csavarmáz beszerzése, helyszínre történő szállítása

· Hiányzó kapcsolószerek pótlása (10 %)

· Kapcsolószerek csavarmázzal történő lekenése

· Kapcsolószerek Gépi, vagy kézi kisgéppel történő utánhúzása.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925000
	Vasúti felépítmény karbantartás


	925100
	Vágány


	925110
	Síncsere 6-24 mh
	sm


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Terv szerinti sín beszerzése, helyszínre szállítása,

· A régi sínkötések, hevederek (hn vg. esetén régi sín vágása) bontása kiemelése

· Új sín beépítése, sínvégek összekapcsolása 
· Régi sín elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Hézagnélküli vágányban történő síncsere esetén a semleges hőmérséklet kialakítását (Tételrend 921 210), és a sínek hegesztését (Tételrend 921 190 és/vagy 921 200), szakfelügyelet esetén a Tételrend 020 030 kell még figyelembe venni 

	925115
	Síncsere 24-60 mh
	sm


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Terv szerinti sín beszerzése, helyszínre szállítása,

· A régi sínkötések, hevederek (hn vg. esetén régi sín vágása) bontása kiemelése

· Új sín beépítése, sínvégek összekapcsolása 

· Régi sín elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Hézagnélküli vágányban történő síncsere esetén a semleges hőmérséklet kialakítását (Tételrend 921 210), és a sínek hegesztését (Tételrend 921 190 és/vagy 921 200), szakfelügyelet esetén a Tételrend 020 030 kell még figyelembe venni 

	925120
	Síncsere 60-120 mh
	sm


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Terv szerinti sín beszerzése, helyszínre szállítása,

· A régi sínkötések, hevederek (hn vg. esetén régi sín vágása) bontása kiemelése

· Új sín beépítése, sínvégek összekapcsolása 

· Régi sín elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Hézagnélküli vágányban történő síncsere esetén a semleges hőmérséklet kialakítását (Tételrend 921 210), és a sínek hegesztését (Tételrend 921 190 és/vagy 921 200), szakfelügyelet esetén a Tételrend 020 030 kell még figyelembe venni 

	925125
	Szigetelt síncsere
	db


Tartalom: 
· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Terv szerinti sín beszerzése, helyszínre szállítása,

· A régi sínkötések, hevederek (hn vg. esetén régi sín vágása) bontása kiemelése

· Új sín beépítése, sínvégek összekapcsolása 

· Régi sín elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Hézagnélküli vágányban történő síncsere esetén a semleges hőmérséklet kialakítását (Tételrend 921 210), és a sínek hegesztését (Tételrend 921 190 és/vagy 921 200), szakfelügyelet esetén a Tételrend 020 030 kell még figyelembe venni 
	925130
	Helyszíni szigetelt illesztés készítés
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Terv szerinti illesztés szigeteléssel kialakítása
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925135
	Vasbeton alj csere nyílt vonalon 
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· A megfelelő mennyiségű – tervben előírt – aljak és kapcsolószerek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása

· Vasbeton aljak cseréje,

· Kapcsolószerek cseréje szükség szerint,

· Cserélt – elhasználódott – aljak, kapcsolószerek deponálása, kijelölt helyre szállítása.

· Ágyazat tömörítés, vágány szabályozás.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	925140
	Vasbeton alj csere állomáson 
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges kisgépes minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· A megfelelő mennyiségű – tervben előírt – aljak és kapcsolószerek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása

· Vasbeton aljak cseréje,

· Kapcsolószerek cseréje szükség szerint,

· Cserélt – elhasználódott – aljak, kapcsolószerek deponálása, kijelölt helyre szállítása.

· Ágyazat tömörítés, vágány szabályozás.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925145
	2,60 mh talpfa csere nyílt vonalon 
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· A megfelelő mennyiségű – tervben előírt – talpfák és kapcsolószerek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása

· Talpfák cseréje,

· Kapcsolószerek cseréje szükség szerint,

· Cserélt – elhasználódott – talpfák, kapcsolószerek deponálása, kijelölt helyre szállítása.

· Ágyazat tömörítés, vágány szabályozás.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925150
	2,60 mh talpfa csere állomáson 
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· A megfelelő mennyiségű – tervben előírt – talpfák és kapcsolószerek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása

· Talpfák cseréje,

· Kapcsolószerek cseréje szükség szerint,

· Cserélt – elhasználódott – talpfák, kapcsolószerek deponálása, kijelölt helyre szállítása.

· Ágyazat tömörítés, vágány szabályozás.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925154
	Aljjavítás 
	furat


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Terv szerinti aljavítási munkák elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925155
	Nyomtávszabályozás lemez eltolással
	½ alj


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Terv szerinti aljak rögzítéseinek bontása, aljak eltolása, furatok facsapolása.

· Talpfák lekötése nyomtávra, szükség szerinti kapcsolószer cserékkel.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925156
	Nyomtávszabályozás talpfa eltolással
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Terv szerinti aljak rögzítéseinek bontása, aljak eltolása, furatok facsapolása.
· Talpfák lekötése nyomtávra, szükség szerinti kapcsolószer cserékkel.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	925157
	Vasbeton aljak javítás L, LX
	furat


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Terv szerinti fa vagy műanyagbetétek, rögzítések cseréje, javítása

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925158
	Vasbeton aljak javítása LM, TM jelű
	furat


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Terv szerinti fa vagy műanyagbetétek, rögzítések cseréje, javítása

· Alátétlemezek átfúrása átlósan 27-es fúróval, lekötése KL csavarral és 2-es gyűrűvel.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925159
	Vasbeton aljak javítása T, H és 2H jelű
	furat


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Terv szerinti fa vagy műanyagbetétek, rögzítések cseréje, javítása

· Alátétlemezek átfúrása átlósan 27-es fúróval, lekötése KL csavarral és 2-es gyűrűvel.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925160
	Vasbeton aljak javítása E, B, U, TU, TF jelű
	furat


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Terv szerinti fa vagy műanyagbetétek, rögzítések cseréje, javítása

· Alátétlemezek átfúrása átlósan 27-es fúróval, lekötése KL csavarral és 2-es gyűrűvel.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925161
	Vasbeton aljak javítása kívül-belül menetes betét cseréjével
	furat


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Terv szerinti fa vagy műanyagbetétek, rögzítések cseréje, javítása

· Alátétlemezek átfúrása átlósan 27-es fúróval, lekötése KL csavarral és 2-es gyűrűvel.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925162
	Kapcsolószer csere meglévő pályában
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· A megfelelő mennyiségű – tervben előírt – kapcsolószerek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása,

· Vízszintes és/vagy függőleges kapcsolószerek cseréje,

· Cserélt – elhasználódott – kapcsolószerek deponálása, kijelölt helyre szállítása.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen

Útmutató:
A munkálatokat a tervben megjelölt műszaki tartalommal teljesen kell elvégezni. A felépítmény vágányzatában az előírt kapcsolószer cserét el kell végezni. Az anyag és munkaerő összesített költségével, a terv alapján vasúti db-ben számolható el.

	925200
	Kitérő


	925210
	Kitérőben klf. méretű vb. aljak cseréje 
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· A megfelelő mennyiségű – tervben előírt – aljak és kapcsolószerek beszerzése, helyszínre szállítása és rakodása

· Vasbeton aljak cseréje,

· Kapcsolószerek cseréje szükség szerint,

· Cserélt – elhasználódott – aljak, kapcsolószerek deponálása, kijelölt helyre szállítása.

· Ágyazat tömörítés, kitérő szabályozás.

· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

	925215
	Váltócsere átszelési kitérőben 
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti váltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi váltó kiemelésével

· Régi váltó elszállítása kijelölt helyre

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	915217
	Váltócsere egyszerű kitérőben 
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti váltó beszerzése, helyszínre szállítása, és rakodása, beépítése a régi váltó kiemelésével

· Régi váltó elszállítása kijelölt helyre

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	915218
	Váltócsere nagysugarú kitérőben
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti váltó beszerzése, helyszínre szállítása, és rakodása, beépítése a régi váltó kiemelésével

· Régi váltó elszállítása kijelölt helyre

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925220
	Félváltócsere egyszerű kitérőben 
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti váltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi váltó kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi váltó elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925221
	Félváltócsere átszelési kitérőben
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti váltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi váltó kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi váltó elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925222
	Félváltócsere nagysugarú kitérőben
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti váltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi váltó kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi váltó elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	915225
	Váltócsere egyszerű kitérőben 
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti váltó beszerzése, helyszínre szállítása, és rakodása, beépítése a régi váltó kiemelésével

· Régi váltó elszállítása kijelölt helyre

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925226
	Váltócsere átszelési kitérőben 
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti váltó beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi váltó kiemelésével

· Régi váltó elszállítása kijelölt helyre

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	915227
	Váltócsere nagysugarú kitérőben
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti váltó beszerzése, helyszínre szállítása, és rakodása, beépítése a régi váltó kiemelésével

· Régi váltó elszállítása kijelölt helyre

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925230
	Csúcssín csere egyszerű kitérőben 
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925235
	Csúcssín csere átszelési kitérőben 
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925236
	Csúcssín csere nagysugarú kitérőben
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925240
	Tősín csere egyszerű kitérőben
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925245
	Tősín csere átszelési kitérőben 
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925246
	Tősín csere nagysugarú kitérőben
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925250
	Teljes keresztezés csere egyszerű kitérőben
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925255
	Teljes keresztezés csere átszelési kitérőben 
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925256
	Teljes keresztezés csere nagysugarú kitérőben
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925260
	Egyszerű keresztezési középrész csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925265
	Kettős keresztezési középrész csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925266
	Kettős keresztezési középrész csere nagysugarú kitérőben
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925270
	Vezetősín csere
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925275
	Könyöksín csere
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925280
	Csúcsbetét csere
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925285
	Zárszerkezet csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925290
	Váltóábra csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	925295
	Váltóállvány csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	926000
	Kitérő csere (speciális)


	926100
	Kitérőcsere pályában


	926110
	Kitérőcsere 20 cm vtg. védőréteg beépítésével


	926112
	Napi 1 csoport cseréje esetén
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Kitérő elbontása pályában ágyazati anyaggal,

· Bontott anyagok szállítása,

· Talajjavító beépítése,

· Új faaljas kitérő lekötése pályában

· Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felép. esetén, járulékos költségek nélkül
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	926114
	napi 2 csoport cseréje esetén
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Kitérő elbontása pályában ágyazati anyaggal,

· Bontott anyagok szállítása,

· Talajjavító beépítése,

· Új faaljas kitérő lekötése pályában

· Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felép. esetén, járulékos költségek nélkül

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	926116
	napi 3 csoport cseréje esetén
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Kitérő elbontása pályában ágyazati anyaggal,

· Bontott anyagok szállítása,

· Talajjavító beépítése,

· Új faaljas kitérő lekötése pályában

· Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felép. esetén, járulékos költségek nélkül

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	926120
	Kitérőcsere 20 cm-es védőréteg és terfil beépítésével


	926122
	napi 1 csoport cseréje esetén
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Kitérő elbontása pályában ágyazati anyaggal,

· Bontott anyagok szállítása,

· Talajjavító ill. terfil beépítése,

· Új faaljas kitérő lekötése pályában

· Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felép. esetén, járulékos költségek nélkül

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	926124
	napi 2 csoport cseréje esetén
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Kitérő elbontása pályában ágyazati anyaggal,

· Bontott anyagok szállítása,

· Talajjavító ill. terfil beépítése,

· Új faaljas kitérő lekötése pályában

· Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felép. esetén, járulékos költségek nélkül

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	926126
	napi 3 csoport cseréje esetén
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Kitérő elbontása pályában ágyazati anyaggal,

· Bontott anyagok szállítása,

· Talajjavító ill. terfil beépítése,

· Új faaljas kitérő lekötése pályában

· Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felép. esetén, járulékos költségek nélkül

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	926130
	Kitérőcsere védőréteg beépítése nélkül


	926132
	napi 1 csoport cseréje esetén
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Kitérő elbontása pályában ágyazati anyaggal,

· Bontott anyagok szállítása,

· Új faaljas kitérő lekötése pályában

· Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felép. esetén, járulékos költségek nélkül

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	926134
	napi 2 csoport cseréje esetén
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Kitérő elbontása pályában ágyazati anyaggal,

· Bontott anyagok szállítása,

· Új faaljas kitérő lekötése pályában

· Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felép. esetén, járulékos költségek nélkül

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	926136
	napi 3 csoport cseréje esetén
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Kitérő elbontása pályában ágyazati anyaggal,

· Bontott anyagok szállítása,

· Új faaljas kitérő lekötése pályában

· Zúzottkő ágyazattal, szükséges szabályozásokkal együtt, hn.felép. esetén, járulékos költségek nélkül

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	926200
	Kitérőcsere KICSE-vel


	926210
	Kitérőcsere 20 cm vtg. védőréteg beépítésével


	926212
	napi 1 csoport cseréje esetén
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Pályában lévő kitérő kiemelése KICSE-vel, 
· Elbontása pályán kívül kézi kisgéppel, 
· Ágyazati anyag kitermelése, 
· Bontott anyagok szállítása, 
· Talajjavító -20 cm. vtg.- beépítése, 
· Új faaljas kitérő lekötése munkapadon, 
· Új faaljas kitérő beemelése KICSE-vel, 
· Új faaljas kitérő beépítése zúzottkő ágyazattal.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	926214
	napi 2 csoport cseréje esetén
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Pályában lévő kitérő kiemelése KICSE-vel, 

· Elbontása pályán kívül kézi kisgéppel, 

· Ágyazati anyag kitermelése, 

· Bontott anyagok szállítása, 

· Talajjavító -20 cm vtg.-beépítése, 

· Új faaljas kitérő lekötése munkapadon, 

· Új faaljas kitérő beemelése KICSE-vel, 

· Új faaljas kitérő beépítése zúzottkő ágyazattal.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	926216
	napi 3 csoport cseréje esetén
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Pályában lévő kitérő kiemelése KICSE-vel, 

· Elbontása pályán kívül kézi kisgéppel, 

· Ágyazati anyag kitermelése, 

· Bontott anyagok szállítása, 

· Talajjavító -20 cm vtg.-beépítése, 

· Új faaljas kitérő lekötése munkapadon, 

· Új faaljas kitérő beemelése KICSE-vel, 

· Új faaljas kitérő beépítése zúzottkő ágyazattal.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	926220
	Kitérőcsere 20 cm-es védőréteg és terfil beépítésével
	


	926222
	napi 1 csoport cseréje esetén
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Pályában lévő kitérő kiemelése KICSE-vel, 
· Elbontása pályán kívül kézi kisgéppel, 
· Ágyazati anyag kiterm., 
· Bontott anyagok szállítása, 
· 20 cm vtg. talajjavító és terfil beépítése, 
· Új faaljas kitérő lekötése munkapadon, 
· Új faaljas kitérő beemelése KICSE-vel, 
· Új faaljas kitérő beépítése, 
· Zúzottkő ágyazattal.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	926224
	napi 2 csoport cseréje esetén
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Pályában lévő kitérő kiemelése KICSE-vel, 

· Elbontása pályán kívül kézi kisgéppel, 

· Ágyazati anyag kiterm., 

· Bontott anyagok szállítása, 

· 20 cm vtg. talajjavító és terfil beépítése, 

· Új faaljas kitérő lekötése munkapadon, 

· Új faaljas kitérő beemelése KICSE-vel, 

· Új faaljas kitérő beépítése, 

· Zúzottkő ágyazattal.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	926226
	napi 3 csoport cseréje esetén
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Pályában lévő kitérő kiemelése KICSE-vel, 

· Elbontása pályán kívül kézi kisgéppel, 

· Ágyazati anyag kiterm., 

· Bontott anyagok szállítása, 

· 20 cm vtg. talajjavító és terfil beépítése, 

· Új faaljas kitérő lekötése munkapadon, 

· Új faaljas kitérő beemelése KICSE-vel, 

· Új faaljas kitérő beépítése, 

· Zúzottkő ágyazattal.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	926230
	Kitérőcsere védőréteg beépítése nélkül
	


	926232
	napi 1 csoport cseréje esetén
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Pályában lévő kitérő kiemelése KICSE-vel, 
· Elbontása pályán kívül kézi kisgéppel, 
· Ágyazati anyag kiterm., 
· Bontott anyagok szállítása, 
· Új faaljas kitérő lekötése munkapadon, 
· Új faaljas kitérő beemelése KICSE-vel, 
· Új faaljas kitérő beépítése z.kő ágyazattal. 

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	926234
	napi 2 csoport cseréje esetén
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Pályában lévő kitérő kiemelése KICSE-vel, 

· Elbontása pályán kívül kézi kisgéppel, 

· Ágyazati anyag kiterm., 

· Bontott anyagok szállítása, 

· Új faaljas kitérő lekötése munkapadon, 

· Új faaljas kitérő beemelése KICSE-vel, 

· Új faaljas kitérő beépítése z.kő ágyazattal. 

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	926236
	napi 3 csoport cseréje esetén
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Pályában lévő kitérő kiemelése KICSE-vel, 

· Elbontása pályán kívül kézi kisgéppel, 

· Ágyazati anyag kiterm., 

· Bontott anyagok szállítása, 

· Új faaljas kitérő lekötése munkapadon, 

· Új faaljas kitérő beemelése KICSE-vel, 

· Új faaljas kitérő beépítése z.kő ágyazattal. 

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	927000
	Útátjárók burkolat cseréje (egyvágányú pályán)
	


	927110
	STRAIL burkolat cseréje
	8 mező


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· 8 mező burkolat bontása 

· 8 mező burkolat építése

· Aszfalt burkolatú csatlakozó út bontása

· Aszfalt burkolatú út építése (2,4 m3)

· Bontott anyagok elszállítása lerakodó helyre lerakodóhelyi díj ellenében
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	927120
	Bodán burkolat cseréje
	8 mező


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· 8 mező burkolat bontása 

· 8 mező burkolat építése

· Aszfalt burkolatú csatlakozó út bontása

· Aszfalt burkolatú út építése (2,4 m3)

· Bontott anyagok elszállítása lerakodó helyre lerakodóhelyi díj ellenében

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	927130
	Aszfalt bontása - beépítése, bontott aszfalt 5 km-es szállításával kézi
	m3


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Aszfalt bontása kézi erővel, légkalapáccsal

· Beépítése öntöttaszfalt keverékből, kézi erővel, 3 cm. vastagságig, száraz zúzalékkal érdesítve, bontott aszfalt szállításával

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	927140
	Aszfalt bontása - beépítése, bontott aszfalt 5 km-es szállításával gépi
	m3


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Aszfalt bontása géppel, hidraulikus bontófejjel

· Beépítése öntöttaszfalt keverékből, aszfaltfiniserrel, 3-4 cm. vastagságban, impregnált zúzalékkal érdesítve, bontott aszfalt szállításával

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	927150
	Aszfaltos, vezetősínes (7 m széles) útátjáró burkolat cseréje
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Aszfalt burkolat bontása, építése

· Vezetősín bontása, építése, 

· Bontott anyag szállítása
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	928000
	Vágánycsere


	928100
	Vg. Csere  (hevederes) 40 cm-es ágyazattal, védőréteg beépítése nélkül, 

GEO-s leerősítéssel


	928110
	Kézi kisgépes t.fás vágánycsere


	928111
	Trapéz szelv., 60 cm aljtáv. 2,60-as t.fa
	vm


Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt
	928112
	Szekrényes tükör, 60 cm aljtáv. 2,60-as t.fa
	vm


Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

	928113
	Szekrényes tükör, 71 cm aljtáv. 2,60-as t.fa
	vm


Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

	928120
	Kézi kisgépes vb.aljas  vg. csere


	928121
	Trapéz szelv., 60 cm aljtáv. LM vb.alj
	vm


Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

	928122
	Szekrényes tükör, 60 cm aljtáv. LM vb. alj
	vm


Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

	928200
	Vg. Csere (hevederes) 40 cm-es ágyazattal, 20 cm védőréteg beépítésével, 

GEO-s leerősítéssel


	928210
	Kézi kisgépes t.fás vg. csere


	928211
	Trapéz szelv., 60 cm aljtáv. 2,60-as t.fa
	vm


Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt
	928212
	Szekrényes tükör, 60 cm aljtáv. 2,60-as t.fa
	vm


Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

	928213
	Szekrényes tükör, 71 cm aljtáv. 2,60-as t.fa
	vm


Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

	928220
	Kézi kisgépes vb.aljas  vg. csere


	928221
	Trapéz szelv., 60 cm aljtáv. LM vb.alj
	vm


Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

	928222
	Szekrényes tükör, 60 cm aljtáv. LM vb. alj
	vm


Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

	928300
	Vg. Csere  (hézagnélküli) 40 cm-es ágyazattal, 20 cm védőréteg beépítésével


	928310
	Trapéz szelvény, 60 cm aljtáv., LM vb. alj


	928311
	Kézi kisgépes vg. csere, vb.aljas geós, végleges sínnel  
	vm


Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt
	928312
	Nagygépes vg. csere, vb.aljas, végleges sínnel, rugalmas leerősítéssel (napi 481-576 vm fektetési ütem figyelembevételével)
	vm


Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

	928313
	Nagygépes vg. csere, vb.aljas, vendégsínes, rugalmas leerősítéssel 

(napi 481-576 vm fektetési ütem figyelembevételével)
	vm


Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

	928314
	Nagygépes vg. csere, vb.aljas, vendégsínes, geós leerősítéssel 

(napi 481-576 vm fektetési ütem figyelembevételével)
	vm


Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

	928400
	Vg. Csere (hézagnélküli) 40 cm-es ágyazattal, 

20 cm védőréteg és terfil beépítésével


	928410
	Nagygépes vg. csere, vasbetonaljas, vendégsínes, rugalmas leerősítéssel 

(napi 481-576 vm fektetési ütem figyelembevételével)


	928411
	Trapéz szelvény, 60 cm aljtáv. LM vasbetonalj
	vm


Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító és terfil beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt
	928420
	Nagygépes vg. csere, vasbetonaljas, vendégsínes, geós leerősítéssel 

(napi 481-576 vm fektetési ütem figyelembevételével)


	928421
	Trapéz szelvény, 60 cm aljtáv. LM vasbetonalj
	vm


Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító és terfil beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

	928422
	Szekrényes tükör, 60 cm aljtáv. LM vasbetonalj
	vm


Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító és terfil beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

	928423
	Szekrényes tükör, 71 cm aljtáv. LM vasbetonalj
	vm


Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító és terfil beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

	928500
	Vg. Csere (hézagnélküli) 50 cm-es ágyazattal, 20 cm védőréteg beépítésével


	928510
	Nagygépes vg. csere, vasbetonaljas, vendégsínes, rugalmas leerősítéssel 

(napi 481-576 vm fektetési ütem figyelembevételével)


	928511
	Trapéz szelvény, 60 cm aljtáv. LM vasbetonalj
	vm


Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt
	928512
	Szekrényes tükör, 60 cm aljtáv. LM vasbetonalj
	vm


Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

	928513
	Szekrényes tükör, 71 cm aljtáv. LM vasbetonalj
	vm


Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

	928520
	Nagygépes vg. csere, vasbetonaljas, vendégsínes, geós leerősítéssel 

(napi 481-576 vm fektetési ütem figyelembevételével)


	928521
	Trapéz szelvény, 60 cm aljtáv. LM vasbetonalj
	vm


Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

	928522
	Szekrényes tükör, 60 cm aljtáv. LM vasbetonalj
	vm


Tartalom:

Vg. elbontása ágyazati anyaggal, bontott anyagok szállítása, talajjavító beépítése, új vg. építése z.kő ágyazattal, a szükséges szabályozásokkal együtt

	930000
	Utasperon és perontetők


	931000
	Utasperon építési munkák


	931010
	Peronszegély építése előregyártott elemekből
	m


Tartalom:

· MÁV által jóváhagyott és a tervben szereplő peronelemek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Szükséges földmunkák elvégzése (szállítás, deponálás, beépítés, tömörítés) 

· Szegély helyének kitűzése a már kész alépítményen,

· Aljzatbeton és kiegyenlítő homokréteg készítése,

· Peronelemek elhelyezése, 

· Kapcsolódó élek fugázása, az élek belső oldalán geo textil szalagok felerősítésével a kimosódás ellen.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen

	931011
	Peronszegély építése L-30 típusú előregyártott peronelemekből
	m


Tartalom:

· MÁV által jóváhagyott és a tervben szereplő peronelemek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Szükséges földmunkák elvégzése (szállítás, deponálás, beépítés, tömörítés) 

· Szegély helyének kitűzése a már kész alépítményen,

· Aljzatbeton és kiegyenlítő homokréteg készítése,

· Peronelemek elhelyezése, 

· Kapcsolódó élek fugázása, az élek belső oldalán geo textil szalagok felerősítésével a kimosódás ellen.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen

	931012
	Peronszegély építése L-55 típusú előregyártott peronelemekből
	m


Tartalom:

· MÁV által jóváhagyott és a tervben szereplő peronelemek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Szükséges földmunkák elvégzése (szállítás, deponálás, beépítés, tömörítés) 

· Szegély helyének kitűzése a már kész alépítményen,

· Aljzatbeton és kiegyenlítő homokréteg készítése,

· Peronelemek elhelyezése, 

· Kapcsolódó élek fugázása, az élek belső oldalán geo textil szalagok felerősítésével a kimosódás ellen.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen

	931013
	Peronszegély építés oh.vb aljból (2 soros, kereszthuzal összefogással)
	m


Tartalom:

· MÁV által jóváhagyott és a tervben szereplő peronelemek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Szükséges földmunkák elvégzése (szállítás, deponálás, beépítés, tömörítés) 

· Szegély helyének kitűzése a már kész alépítményen,

· Aljzatbeton és kiegyenlítő homokréteg készítése,

· Elemek elhelyezése, 

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen

	931020
	Peronfeltöltés készítése
	m3


Tartalom:

· Feltöltésre alkalmas anyag beszerzése, járműre rakása, szállítása a beépítés helyére,- anyag elterítése terv szerinti vastagságban, egyengetése,- tömörítése 

· Mérésekkel és vizsgálatokkal.

· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

	931030
	Előregyártott peronelem építése
	m2


Tartalom:

· MÁV által jóváhagyott és a tervben szereplő peronelemek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Szükséges földmunkák elvégzése (szállítás, deponálás, beépítés, tömörítés) 

· Peronalépítményének elkészítése

· Aljzatbeton és kiegyenlítő homokréteg készítése,

· Peronelemek elhelyezése, 

· Kapcsolódó élek fugázása, az élek belső oldalán geo textil szalagok felerősítésével a kimosódás ellen.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen

	931040
	Peronburkolat építése aszfaltból
	m2


Tartalom:

· Terv szerinti típusú aszfalt beszerzése, helyszínre szállítása,

· Terv szerinti alapréteg anyagának beszerzése, helyszínre szállítása,

· Munkaterület előkészítése,

· Alapréteg beépítése, 

· Aszfalt burkolat készítése terv szerinti vastagságban,

· Folyamatos tömörítése megfelelő henger típussal,

· Minősítése

· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

	931045
	L 30-as peronelemekkel, VIACOLOR burkolattal
	m2


Tartalom:

· Terv szerinti anyagok beszerzése, helyszínre szállítása,

· Munkaterület előkészítése,

· Peronelemekbeépítése, 

· Kőburkolat készítése terv szerinti vastagságban,

· Minősítése

· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

	931050
	Peronburkolat építése kiselemes burkolatból
	m2


Tartalom:

· Terv szerinti anyagok beszerzése, helyszínre szállítása,

· Munkaterület előkészítése,

· Alapréteg beépítése, 

· Kőburkolat készítése terv szerinti vastagságban,

· Minősítése

· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

	931060
	Elsodrási határjel felfestése peronburkolatra 
	m2


Tartalom:

· Festékanyag beszerzése, helyszínre szállítása

· Burkolat megtisztítása, elsodrási határjel felfestése.

· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

	931070
	Az építési fázisokkal összefüggő ideiglenes peronok, építése, bontása
	m2


Tartalom:

· Ideiglenes peronok építése, bontása minden munkájával terv szerint teljesen készen

· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

	931100
	Peronburkolat cseréje


	931110
	Zuzalékosról aszfaltosra
	250 m


Tartalom:

Burkolat szerkezete: 3 cm aszfalt,

10 cm aljzatbeton, 15 cm hk.
	931120
	Zuzalékosról VIACOLORRA
	250 m


Tartalom:

Burkolat szerkezete: VIACOLOR burkolat, 

5 cm homokágyazat, 20 cm hk.
	931130
	Aszfaltosról VIACOLORRA
	250 m


Tartalom:

Burkolat szerkezete: VIACOLOR burkolat, 

5 cm homokágyazat, 20 cm hk.

	932000
	Perontető építés


	932010
	Földmunkák perontető oszlopalaphoz
	m3


Tartalom:

· Az alapgödör geodéziai kitűzése,

· Az alapgödör kiásása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

· Dúcolási anyag beszerzése és helyszínre szállítása, az alapgödör dúcolása,

· A kitermelt föld szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

	932020
	Betonmunkák perontető oszlopalaphoz
	m3


Tartalom:

· Beton és a szükséges betonvasak beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

· Zsaluzat készítése,

· Vasalat elkészítése, elhelyezése,

· A beton bedolgozása az alapgödörbe,

· A beton utókezelése,

· A dúcolás kiemelése és elszállítása,

· Az alap melletti talaj visszatöltése, tömörítése, a környezet rendezése.

· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

	932030
	Acél perontető szerkezet készítése
	t


Tartalom:

· Kör, négyszög és/vagy nyitott szelvényű oszlopok és főtartók, zárt szelvényű szelemenek, és kapcsolószerelvények gyártása, vagy beszerzése,

· Elemek szállítása a beépítés helyére,

· Szükség szerint állványépítés,

· Helyszíni összeállítása csavarozott kapcsolatok készítésével, kapcsolószerelvények rögzítésével,

· Elemek felületének előkészítése, kétszeri alap-, és kétszeri fedőmázolás elkészítése, igény szerinti felületjavítással,

· Az összes szükséges gép- és élőmunka költségével.

· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

	932040
	Perontető oldalborítás készítése
	m2


Tartalom:

· Terv szerinti anyagok beszerzése és szállítása a beépítés helyére,

· Szükség szerint állványépítés

· Borítás rögzítése terv szerint,

· Minősítéssel, minden munkájával teljesen készen

· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

	932050
	Perontetőfedés
	m2


Tartalom:

· Terv szerinti anyagok beszerzése, helyszínre szállítása,

· Aljzat készítése,

· Alátét szigetelés készítése rögzítéssel,

· Fedés építése perontető tartóoszlopon, illetve perontetőn,

· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

	932060
	Perontető álmennyezet készítése
	m2


Tartalom:

· Terv szerinti álmennyezethez szükséges összes alkatrész beszerzése, helyszínre szállítása,

· Távtartó elemek rögzítése perontető szerkezetre,

· Trapézlemez felerősítése felületkezelt önmetsző csavarokkal,

· perforált síklemez szellőző sávok, egyedi szegélyek elhelyezése,

· álmennyezetbe süllyesztett világítás és hangosítás, rejtett oldalvilágítás fészkeinek kialakítása.

· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

	932070
	Tetőaljzat készítés
	m2


Tartalom:

· Faanyagok és csavarok beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

· 2x25 mm vastag lejtésképző fa deszkázat méretre vágása felületkezeléssel,

· Csavarozott kapcsolat készítése az acélszerkezethez,

· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

	932080
	Perontető vápacsatorna készítése
	m


Tartalom:

· Terv szerinti cm kiterített szélességű, és vastagságú, felső felületén műanyag, alsó felületén páramentesítő bevonattal ellátott fémlemez beszerzése,

· Vápacsatorna építése,

· Tömítő szalagos kettős korcolt toldások kialakítása.

· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

	932090
	Perontető vápacsatorna fűtés telepítése
	m


Tartalom:

· Terv szerinti típusú önszabályozó fűtőkábel, és tápkábel, csatlakozó átvezető pipa, fűtőkőr- és vezeték csatlakozó kötési dobozok, hőmérséklet- és nedvesség érzékelők beszerzése, helyszínre szállítása, ideiglenes deponálása,

· 3 x 400/230 V, 50 Hz főelosztóból táplált fűtőrendszer kialakítása.

· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

	932100
	Perontető összefolyó készítése lombkosárral
	db


Tartalom:

· Az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott anyagú és típusú előregyártott összefolyó szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása és beépítése.

· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

	932110
	Perontető összefolyó készítése lombkosárral
	m


Tartalom:

· Terv szerinti keresztmetszetű, és típusú, lefolyócső elemek és szerelvények beszerzése, helyszínre szállítása,

· Lefolyócső rendszer felszerelése perontetőre.

· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

	932120
	Elektromos védőcső elhelyezése
	m


Tartalom:

· Terv szerinti átmérőjű, és típusú védőcső elemek és szerelvények beszerzése, helyszínre szállítása,

· Elektromos védőcső felszerelése perontetőre.

· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

	932130
	Csapadékvíz elvezető csatorna beépítése peronszerkezetbe
	m


Tartalom:

· Terv szerinti keresztmetszetű és típusú csapadékvíz elvezető csatorna elemek és szerelvények, illetve a beépítéshez szükséges további anyagok beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

· Csatorna beépítése a peronszerkezetbe a szükséges föld- és betonmunkákkal együtt,

· Nem átépülő térburkolatok bontásának, védőcsövek beszerzésének és fektetésének, illetve a burkolat eredeti állapotának helyreállítási költségével

· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

	932140
	Perontető villámvédelem, földelés, érintésvédelem kiépítése
	Ft


Tartalom:

· Villámvédelem, földelés és érintésvédelem kiépítésének teljes költsége, beleértve a kiépítéshez szükséges anyagok beszerzését, helyszínre szállítását, kábelek fektetését, bekötések elkészítését, valamint a szükséges mérések elkészítését és dokumentálását az Ajánlatkérési Dokumentáció által meghatározott paraméterek szerint.

· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

	932150
	Esőbeálló építése
	db


Tartalom:

· Terv szerinti méretű, MÁV által jóváhagyott típusú előregyártott esőbeálló beszerzése, helyszínre szállítása,

· Szükség esetén a burkolat ideiglenes felszedése,

· Földkiemelés, alapozás elkészítése, oszlopok rögzítése,

· Esőbeálló tartószerkezet összeszerelése, oldal- és tetőpanelek felerősítése,

· Burkolat helyreállítása.

· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

	932160
	Acélszerkezetű lift felépítmény készítése
	t


Tartalom:

Terv szerinti acélszerkezet gyártása szálanyagból helyszíni hegesztéssel, műtárgy vasbetonszerkezetébe bebetonozott fogadószerelvényhez hegesztve. 

Elemek felületének előkészítése, 15 perc tűzállóságot biztosító tűzgátló bevonat és 25 év élettartamú festékbevonat készítése, az összes szükséges gép- és élőmunka költségével.

A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval, teljesen készen

	932165
	Lift felépítmény lakatos szerkezeteinek készítése
	t


Tartalom:

Terv szerinti másodlagos tartószerkezetek (konzolok, tartóbordák) elkészítéséhez szükséges összes gyártmány, anyag, segédanyag, rögzítés-technika beszerzése és építéshelyre szállítása.

Másodlagos tartószerkezetek elkészítése helyszínen fő tartószerkezetre.

A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval, teljesen készen

	932170
	Lift felépítmény burkolt küszöb építése
	m2


Tartalom:

Terv szerinti kilépőszinti burkolat külső küszöb elkészítéséhez szükséges összes gyártmány, anyag, segédanyag, rögzítés-technika beszerzése és építéshelyre szállítása.

Küszöb alatti beton feltöltés és ragasztott padlóburkolat elkészítése terv szerint.

A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval, teljesen készen

	932175
	Lift felépítmény szerelt lábazat készítése
	m


Tartalom:

Terv szerinti szerelt lábazat elkészítéséhez szükséges összes gyártmány, anyag, segédanyag, rögzítés-technika beszerzése és építéshelyre szállítása.

Szerelt lábazat elkészítése helyszínen másodlagos tartószerkezetre.

A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval, teljesen készen

	932180
	Lift felépítmény fix lamellás szellőzőablak készítése
	db


Tartalom:

Terv szerinti szellőzőablak legyártása és helyszínre szállítása. A beépítéshez szükséges összes segédanyag, rögzítéstechnika beszerzése, helyszínre szállítása. 

A szellőzőablak beépítése. 

A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval, teljesen készen

	932185
	Lift felépítmény üvegezett homlokzat készítése
	m2


Tartalom:

Terv szerinti üvegezett homlokzat elkészítéséhez szükséges összes gyártmány, anyag, segédanyag, rögzítés-technika beszerzése és építéshelyre szállítása.

Üvegezett homlokzat és tetőfelület felszerelése, tömítése terv szerint.

A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval, teljesen készen

	932190
	Lift felépítmény lábazati szigetelés készítése
	m2


Tartalom:

Terv szerinti lábazati csapadékvíz elleni szigetelés elkészítéséhez szükséges összes gyártmány, anyag, segédanyag, rögzítés-technika beszerzése és építéshelyre szállítása.

Felépítmény lábazati szigetelésének terv szerinti kialakítása.

A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval, teljesen készen

	932195
	Lift felépítmény szerelt fémlemez panel burkolat készítése
	m2


Tartalom:

Terv szerinti fémlemez panel homlokzatburkolat elkészítéséhez szükséges összes gyártmány, anyag, segédanyag, rögzítés-technika beszerzése és építéshelyre szállítása.

Szerelt fémlemez panel burkolati rendszer elkészítése helyszínen másodlagos tartószerkezetre. 

A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval, teljesen készen

	933000
	Állomásnév táblák és utastájékoztató piktogramok


	933010
	Nagyméretű állomásnév tábla elhelyezése
	db


Tartalom:

· Terv szerinti hosszú és típusú horganyzott acél oszlopok beszerzése,

· Táblák gyártása, festése fényvisszaverő kivitelben,

· Oszlopok és táblák szállítása a beépítés helyére,

· Oszlopok elhelyezéséhez szükséges föld- és betonmunka a beton beszerzésével és helyszínre szállításával,

· Táblák felszerelése oszlopokra,

· Földelés elkészítése.

· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

	933020
	Állomásnév táblák elhelyezése épületen, perontetőn, térvilágítási oszlopon
	db


Tartalom:

· A felerősítő szerkezet tervezése és gyártása,

· Táblák gyártása, festése fényvisszaverő kivitelben,

· Táblák és felerősítő szerkezetek szállítása a beépítés helyére,

· Táblák felszerelése,

· Földelés elkészítése.

· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

	933030
	Állomásnév tábla elhelyezése peronon
	db


Tartalom:

· Táblák gyártása, festése fényvisszaverő kivitelben,

· Terv szerinti hosszú és típusú horganyzott acél oszlop(ok) beszerzése,

· Táblák és oszlopok szállítása a beépítés helyére,

· Az oszlopok elhelyezéséhez szükséges földmunka, betonmunka a beton beszerzésével és szállításával,

· Az oszlopok felállítása,

· Táblák felszerelése,

· Földelés elkészítése.

· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

	933040
	Információs tábla elhelyezése peronon
	db


Tartalom:

· Táblák gyártása, festése fényvisszaverő kivitelben,

· Terv szerinti hosszú és típusú horganyzott acél oszlop (ok) beszerzése,

· Táblák és oszlopok szállítása a beépítés helyére,

· Az oszlopok elhelyezéséhez szükséges földmunka, betonmunka a beton beszerzésével és szállításával,

· Az oszlopok felállítása,

· Táblák felszerelése,

· Földelés elkészítése.

· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

	933050
	Piktogram elhelyezése a személyforgalommal érintett létesítményeken
	db


Tartalom:

· piktogram elhelyezési tervének elkészítése,

· piktogram beszerzése, gyártása, helyszínre szállítása, felszerelése.

· A mérnök által jóváhagyott minősítési dokumentációval teljesen készen

	940000
	Felsővezeték és áramellátás


	941000
	Felsővezeték bontása


	941010
	Betonalap visszabontás földmunkával
	m3


Tartalom:

· A betonalap törmelékre bontása gépi erővel kiegészítő kézi munkával

· A bontott betontörmelék járműre rakása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével,

· Az alapgödör rétegenkénti visszatöltése és tömörítése az Ajánlatkérési Dokumentációban előírt minőségű talajjal,

· A környező terület rendezése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	941020
	Vasbeton oszlop bontása
	db


Tartalom:

· Földelés megszüntetése,

· Vb. oszlop kitörése, oszlop döntése.

· kiöntött kehelyalap esetén gépi kiemelés

· Szállítható méretűre vágása, aprítása, ideiglenes deponálása, járműre rakása,

· Szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével,

· Helyszín helyreállítása, veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	941030
	Acél oszlop bontása
	db


Tartalom:

· Földelés megszüntetése,

· A felsővezetéki, illetve oszloptranszformátor tartó oszlop kivágása vagy lecsavarozása az alap tetején, oszlop döntése,

· Szállítható méretűre vágása, aprítása, ideiglenes deponálása, járműre rakása,

· Szállítása a kijelölt telepre, 

· Helyszín helyreállítása, veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	941040
	Portálgerenda bontása
	m


Tartalom:

· A gerenda leemeléséhez szükséges összes előkészítő munka elvégzése, beleértve az üzemelő vezetékek elhúzását, feszültségmentesítéseket, sodronyfelkötések és egyéb rögzítések bontását, vágányzár intézését, kitológép bérlését, daruk bérlését,

· A gerenda leemelése 

· Az elhúzott vezetékek szükség szerinti helyreállítása, szabályozása

· A gerenda deponálása, járműre rakása,

· Szállítása a kijelölt telepre.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	941050
	Kereszttartó sodrony leszerelése
	m


Tartalom:

· Sodrony leszerelése, alkatrészek szétszerelése

· Csavarozott tartó és kihorgonyzó szerelvények bontása az oszlopokról

· Az összes alkatrész és a sodrony járműre rakása

· Szállítása a kijelölt telepre.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	941055
	Iránysodrony leszerelése
	m


Tartalom:

· Sodrony leszerelése, alkatrészek szétszerelése

· Csavarozott tartó és kihorgonyzó szerelvények bontása az oszlopokról

· Az összes alkatrész és a sodrony járműre rakása

· Szállítása a kijelölt telepre.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	941060
	Hosszlánc, vonali táp és megkerülő vezeték bontása
	km


Tartalom:

· A hosszlánc vonali táp és megkerülő vezeték (munkavezeték, tartósodrony, függesztők, válaszszigetelők, villamos kötések, alkatrészek) előírásszerű leszerelése, táp és megkerülő vezeték tartóbakok bontása

· Csavarozott szerelvények bontása az oszlopokról,

· A leszerelt hosszlánc járműre rakása,

· Szállítása a kijelölt telepre,

· Vágányzárak intézésével, az összes szükséges gép- és élőmunka költségével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	941070
	Feszítőmű leszerelése
	csop


Tartalom:

· A feszítőmű (vonórudak, feszítő súlyok, súlykeretek, súlyvezetők, súlykötelek, kötélkerekek) előírásszerű leszerelése,

· Csavarozott szerelvények bontása az oszlopokról,

· Az alkatrészek szétszerelése, járműre rakása,

· Visszanyerési anyagok szállítása a kijelölt telepre, 

· Törött betonfeszítő súlyok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	941080
	Tartószerkezet bontása
	csop


Tartalom:

· Az oszlopokon levő tartószerkezetek le- és szétszerelése, a csavarozott szerelvényekkel együtt,

· Szétválogatott tartószerkezeti karok, sodronyok, kapcsolószerek és szigetelők járműre rakása, szállítása a kijelölt telepre.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	941081
	Keresztfelfüggesztési csomópont bontása
	db


Tartalom:
· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· A keresztfelfüggesztő sodronyok leszerelése, 

· A csomópont alkatrészek szétszerelése, szállításra előkészítése

· Csavarozott tartó és kihorgonyzó szerelvények bontása az oszlopokról

· Az összes alkatrész, csomópont alkatrész és a sodrony járműre rakása

· Szállítása a kijelölt telepre.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	941082
	Szakasz szigetelő leszerelése
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szakasz szigetelő leszerelése, alkatrészek szétszerelése

· Csavarozott tartó és kihorgonyzó szerelvények bontása

· Az összes alkatrész járműre rakása

· Szállítása a kijelölt telepre.
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	941083
	Fázishatár szigetelő leszerelése
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Fázishatár szigetelő leszerelése, alkatrészek szétszerelése

· Csavarozott tartó és kihorgonyzó szerelvények bontása

· Az összes alkatrész és sodrony járműre rakása

· Szállítása a kijelölt telepre.
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	941084
	Vonali táp- és állomási megkerülővezetékek bontása
	km


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Vonali táp leszerelése, alkatrészek szétszerelése

· Állomási megkerülővezeték bontása, föltekerése, szállíthatóvá tétele,

· Csavarozott tartó és kihorgonyzó szerelvények bontása az oszlopokról

· Az összes alkatrész, vezeték és a sodrony járműre rakása

· Szállítása a kijelölt telepre.
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	941100
	Szakaszkapcsoló bontása
	db


Tartalom:

· Egyedi (kapcsolókerten kívül elhelyezett) kézi és motoros szakaszkapcsolók (áramtalanítása, kikötése) leszerelése, az összes alkatrész szétszerelése,

· Tartókeret és csavarozott szerelvények bontása az oszlopokról,

· Az összes alkatrész és a sodrony járműre rakása,

· Szállítása a kijelölt telepre.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	941110
	Fényvezetőszálas kábel bontása
	km


Tartalom:

· Csavarozott szerelvények bontása az oszlopokról,

· Optikai kábel leemelése, felcsévélése

· Az összes alkatrész és kábel járműre rakása,

· Szállítása a kijelölt telepre.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	941120
	Földelési és érintésvédelmi rendszer, áram-visszavezetők bontása
	km


Tartalom:

· Földelések bekötéseinek, szikraközök, földelési hálók, földelő vezetékek, áram-visszavezetők, csak vontatási áramvezetés célját szolgáló vágányfolytó transzformátor, bontásának teljes költsége, beleértve a helyszín helyreállítását, elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: Vasúti vágánykilométer alapján elszámolható, általány árban valamennyi földelés leszerelésével.

	941130
	Meglévő kapcsolókert berendezés bontása
	csop


Tartalom:

· Kapcsolókert berendezés bontásának teljes költsége, beleértve a helyszín helyreállítását, kerítés és szerelvények bontását (motoros vezérlők, kézi vezérlők, szigetelők stb.)

· Elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re.

· Helyszín rendezése

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	941131
	Áram-visszavezető sodronyok bontása (szerelvényekkel, komplett)
	km


Tartalom:

· Szerelvények, sodronyok leszerelése, alkatrészek szétszerelése

· Csavarozott tartó és kihorgonyzó szerelvények bontása
· Az összes alkatrész és a sodrony járműre rakása

· Szállítása a kijelölt telepre.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	941132
	Figyelmeztető táblák és jelzések, egyéb berendezések bontása
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Figyelmeztető táblák, jelzések leszerelése, alkatrészek szétszerelése

· Egyéb berendezések bontása, szállíthatóvá tétele,

· Csavarozott tartó szerelvények bontása

· Az összes alkatrész, vezeték járműre rakása

· Szállítása a kijelölt telepre.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	941140
	Oszloptranszformátor állomás bontása
	db


Tartalom:

· Oszloptranszformátor bontása a feszítő szigetelőktől a túlfeszültség levezetőn át a szekunder elosztó szekrényig,és a felszálló kábelezésig,

· Elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re.

· A transzformátor gép leemelése és a Mérnök által meghatározott depóhelyre szállítása,

· Helyszín rendezése

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	941150
	Meglévő kapcsolókerti és FET/HETA berendezés bontása
	db


Tartalom:

· Kapcsolókert berendezés, FET/HETA berendezés, és a forgalmi irodában, vagy más vasútüzemi helyiségben elhelyezett vezérlő szekrény bontásának teljes költsége, beleértve a helyszín helyreállítását, 

· Elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re.

· Helyszín rendezése

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	941160
	Távvezetéki beton oszlopalap bontása földmunkával
	m3


Tartalom:

· A betonalap törmelékre bontása gépi erővel kiegészítő kézi munkával

· A bontott betontörmelék járműre rakása, szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével,

· Az alapgödör rétegenkénti visszatöltése és tömörítése az Ajánlatkérési Dokumentációban előírt minőségű talajjal,

· A környező terület rendezése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	941170
	Távvezetéki oszlop bontása
	db


Tartalom:

· Földelés megszüntetése,

· Oszlop döntése,

· Szállítható méretűre vágása, aprítása, ideiglenes deponálása, járműre rakása,

· Szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével,

· Helyszín helyreállítása, veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	941180
	Távvezeték bontása
	km


Tartalom:

· Földelés megszüntetése,

· Távvezeték bontása,

· Szállítható méretűre vágása, aprítása, ideiglenes deponálása, járműre rakása,

· Szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével,

· Helyszín helyreállítása, veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	941190
	120 és 25 kV-os villamos berendezések bontása
	db


Tartalom:

· Földelés megszüntetése,

· Távvezeték bontása,

· Szállítható méretűre vágása, aprítása, ideiglenes deponálása, járműre rakása,

· Szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével,

· Helyszín helyreállítása, veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	941200
	Alállomási berendezések és épített létesítmények felújítást megelőző bontása
	db


Tartalom:

· Alállomási berendezések bontása,

· Alállomási berendezések építése terv szerint,

· Szállítható méretűre vágása, aprítása, ideiglenes deponálása, járműre rakása,

· Szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével,

· Helyszín helyreállítása, veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	942000
	Felsővezeték építése


	942010
	Pörgetett vasbeton oszlop állítása
	db


Tartalom:

· A Pályavasút felsővezetéki feszítési rendszerterv előírásai alapján gyártandó, a jóváhagyott tervben előírt típusú és hosszúságú oszlopok beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

· Deponálás a helyszínen,

· A felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrének geodéziai kitűzése,

· Alapgödör kiásása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

· Dúcolási anyag beszerzése és helyszínre szállítása, az alapgödör dúcolása,

· Ágyazati támasz készítése a szükséges helyeken,

· A kitermelt föld szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

· Oszlopalap elkészülte után a talaj visszatöltése, tömörítése, a környezet rendezése, eredeti keresztszelvény helyreállítása.

· Beton, a szükséges betonvasak és rögzítő szerelvények beszerzése, szállítása a beépítés helyére, mintavételekkel,

· Terv szerinti magas szerelőbeton készítése,

· Szükséges betonvasak, rögzítő csavarok és egyéb szerelvények elhelyezése a felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrébe,
zsaluzás elkészítése és elbontása

· A beton bedolgozása, utókezelése,

· A dúcolás kiemelése és elszállítása,

· Oszlop betonfejelés elkészítése terepszint felett min. 20 cm magasan, az övvasak min. 10 cm-es fedésével, gúlaszerű kiképzéssel, szögacélok és U acélok belső oldalán vízvető gallér készítésével, rakterületen a felbetonozás sarkainak szögacélos megerősítésével.

· Az oszlopok felállítása a kész oszlopalapra a daruzási és szerelési munkákkal együtt,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján, oszlopok db számára kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültség mentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége oszloponként (db) számolható el.

	942020
	Speciális vasbeton oszlop állítása
	db


Tartalom:

· A Pályavasút felsővezetéki feszítési rendszerterv előírásai alapján gyártandó, a jóváhagyott tervben előírt típusú és hosszúságú oszlopok beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

· A felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrének geodéziai kitűzése,

· Alapgödör kiásása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

· Dúcolási anyag beszerzése és helyszínre szállítása, az alapgödör dúcolása,

· Ágyazati támasz készítése a szükséges helyeken,

· A kitermelt föld szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

· Oszlopalap elkészülte után a talaj visszatöltése, tömörítése, a környezet rendezése, eredeti keresztszelvény helyreállítása.

· Beton, a szükséges betonvasak és rögzítő szerelvények beszerzése, szállítása a beépítés helyére, mintavételekkel,

· Terv szerinti magas szerelőbeton készítése,

· Szükséges betonvasak, rögzítő csavarok és egyéb szerelvények elhelyezése a felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrébe,
zsaluzás elkészítése és elbontása

· A beton bedolgozása, utókezelése,

· A dúcolás kiemelése és elszállítása,

· Oszlop betonfejelés elkészítése terepszint felett min. 20 cm magasan, az övvasak min. 10 cm-es fedésével, gúlaszerű kiképzéssel, szögacélok és U acélok belső oldalán vízvető gallér készítésével, rakterületen a felbetonozás sarkainak szögacélos megerősítésével.

· Deponálás a helyszínen,

· Az oszlopok felállítása a kész oszlopalapra a daruzási és szerelési munkákkal együtt,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján, oszlopok db számára kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültség mentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége oszloponként (db) számolható el.

	942030
	Különféle acéloszlop állítása
	db


Tartalom:

· A Pályavasút felsővezetéki feszítési rendszerterv előírásai alapján gyártandó, a jóváhagyott tervben előírt típusú és hosszúságú oszlopok beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

· Deponálás a helyszínen,

· A felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrének geodéziai kitűzése,

· Alapgödör kiásása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

· Dúcolási anyag beszerzése és helyszínre szállítása, az alapgödör dúcolása,

· Ágyazati támasz készítése a szükséges helyeken,

· A kitermelt föld szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

· Oszlopalap elkészülte után a talaj visszatöltése, tömörítése, a környezet rendezése, eredeti keresztszelvény helyreállítása.

· Beton, a szükséges betonvasak és rögzítő szerelvények beszerzése, szállítása a beépítés helyére, mintavételekkel,

· Terv szerinti magas szerelőbeton készítése,

· Szükséges betonvasak, rögzítő csavarok és egyéb szerelvények elhelyezése a felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrébe,
zsaluzás elkészítése és elbontása

· A beton bedolgozása, utókezelése,

· A dúcolás kiemelése és elszállítása,

· Oszlop betonfejelés elkészítése terepszint felett min. 20 cm magasan, az övvasak min. 10 cm-es fedésével, gúlaszerű kiképzéssel, szögacélok és U acélok belső oldalán vízvető gallér készítésével, rakterületen a felbetonozás sarkainak szögacélos megerősítésével.

· Az oszlopok felállítása a kész oszlopalapra a daruzási és szerelési munkákkal együtt,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján, oszlopok db számára kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültség mentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége oszloponként (db) számolható

	942040
	Speciális acéloszlop állítása
	db


Tartalom:

· A Pályavasút felsővezetéki feszítési rendszerterv előírásai alapján gyártandó, a jóváhagyott tervben előírt típusú és hosszúságú oszlopok beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

· Deponálás a helyszínen,

· A felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrének geodéziai kitűzése,

· Alapgödör kiásása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

· Dúcolási anyag beszerzése és helyszínre szállítása, az alapgödör dúcolása,

· Ágyazati támasz készítése a szükséges helyeken,

· A kitermelt föld szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

· Oszlopalap elkészülte után a talaj visszatöltése, tömörítése, a környezet rendezése, eredeti keresztszelvény helyreállítása.

· Beton, a szükséges betonvasak és rögzítő szerelvények beszerzése, szállítása a beépítés helyére, mintavételekkel,

· Terv szerinti magas szerelőbeton készítése,

· Szükséges betonvasak, rögzítő csavarok és egyéb szerelvények elhelyezése a felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrébe,
zsaluzás elkészítése és elbontása

· A beton bedolgozása, utókezelése,

· A dúcolás kiemelése és elszállítása,

· Oszlop betonfejelés elkészítése terepszint felett min. 20 cm magasan, az övvasak min. 10 cm-es fedésével, gúlaszerű kiképzéssel, szögacélok és U acélok belső oldalán vízvető gallér készítésével, rakterületen a felbetonozás sarkainak szögacélos megerősítésével.

· Az oszlopok felállítása a kész oszlopalapra a daruzási és szerelési munkákkal együtt,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján, oszlopok db számára kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültség mentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége oszloponként (db) számolható
	942050
	Portálgerenda elhelyezése
	m


Tartalom:

· A Pályavasút felsővezetéki feszítési rendszerterv előírásai alapján gyártandó, a jóváhagyott tervben előírt – „G” vagy speciális típusú - horganyzott kivitelű, a terv szerinti hosszúságú, gerendák, és tartó acélsodronyok szállítása a beépítés helyére, deponálása,

· Gerendák beemelése a gerendatartó acélsodronyok rögzítésével, az összes daruzási munkával együtt, 

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján, tartók folyóméterére kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültségmentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége gerenda hosszúsága alapján számolható.
	942055
	Speciális portálgerenda elhelyezése
	m


Tartalom:

· A Pályavasút felsővezetéki feszítési rendszerterv előírásai alapján gyártandó, a jóváhagyott tervben előírt speciális típusú horganyzott kivitelű, a terv szerinti hosszúságú, gerendák, és tartó acélsodronyok szállítása a beépítés helyére, deponálása,

· Gerendák beemelése a gerendatartó acélsodronyok rögzítésével, az összes daruzási munkával együtt, 

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján, tartók folyóméterére kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültségmentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége gerenda hosszúsága alapján számolható.
	942060
	Kereszttartó sodrony felszerelése
	m


Tartalom:

· Terv szerinti keresztmetszetű kettős acél kereszttartó sodrony beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

· A sodronyok felszerelése, előírás szerinti felfüggesztése

· Szabályozás elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján, tartók folyóméterére kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültségmentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége sodrony hosszúsága alapján számolható.
	942065
	Irány sodrony felszerelése
	m


Tartalom:

· Terv szerinti keresztmetszetű kettős acél irány sodrony beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

· A sodronyok felszerelése, előírás szerinti felfüggesztése

· Szabályozás elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján, tartók folyóméterére kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültségmentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége sodrony hosszúsága alapján számolható.
	942070
	Tartószerkezet felszerelése
	klt


Tartalom:

· Szükséges anyagok és alkatrészek beszerzése,

· Varratnélküli horganyzott acélcsőből összeállított szerkezet előszerelése, az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező tartószerkezet tartókra történő felszerelése

· MÁV által jóváhagyott típusú porcelán vagy kompozit szigetelők beépítésével,

· Tartószerkezet szállítása a helyszínre,

· Munkavezetéket tartó alumínium oldalkar rögzítése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján, tartók folyóméterére kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültség mentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége egységenként (db) alapján számolható.
	942080
	Kereszt-felfüggesztési csomópont beépítése
	db


Tartalom:

· A csomópont összes alkatrészének és az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező,

· MÁV által jóváhagyott típusú porcelán vagy kompozit szigetelők beszerzése,

· Csomópont összeszerelése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján, tartók folyóméterére kell terhelni, a szükséges vágányzárak és feszültség mentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni

Az anyag és élőmunka költsége egységenként (db) alapján számolható.
	942090
	Feszítőmű felszerelés
	klt


Tartalom:

· Gördülőcsapágyas súlykerék, rozsdamentes acél súlykötél ("MSZ 4369", "MSZ 7867" szerint), beton feszítősúlyok, súlyvezető rúd, válaszszigetelők illetve a szükséges szerelvények beszerzése és szállítása a beépítés helyére,

· Csavarozott szerelvények rögzítése oszlopokra,

· Alkatrészek felszerelése, beállítása a hőmérséklet és a hosszlánc hosszának függvényében.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Az anyag és élőmunka költsége egységenként (db) alapján számolható.
	942100
	K100-as hosszlánc építése
	km


Tartalom:

· 10 kn erővel utánfeszített, 100 mm2-es keményre húzott, két oldalán hornyolt, kis villamos ellenállású elektrolitikus vörösréz munkavezeték ("MSZ 9349", "MSZ EN 50149" szerint) beszerzése,

· 10 kn erővel utánfeszített, 50 mm2-es bronz hossztartó-sodrony ("DIN 48201", "DIN 48203" szerint) beszerzése,

· 25 mm2-es bronz Y-sodrony ("DIN 48201", "DIN 48203" szerint) beszerzése,

· 10 mm2-es bronz függesztő sodrony beszerzése,

· Oszlopkihorgonyzó sodrony és szerelvényeinek beszerzése,

· MÁV által jóváhagyott típusú porcelán vagy kompozit fixpont válaszszigetelők beszerzése,

· Anyagok szállítása a helyszínre,

· Hosszlánc húzása, szigetelők beépítése, sodronyok és vezetékek csatlakoztatása a feszítőműhöz,

· Oszlopkihorgonyzó sodronyok bekötése,

· Hosszláncok szabályozása ("MÁVSZ 2922" szerint) minimum három menetben (az építés után, üzembe helyezés előtt, a garanciális időszakban, illetve szükség szerint a vágányszabályozások után, azok számának függvényében).

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján, vágánykm-re, a szükséges vágányzárak és feszültség mentesítések intézésének, és kitológépek bérlésének költségét. Lehetőség szerint többlet vágányzár igénye nélkül kell a feladatot elvégezni


Az anyag és élőmunka költsége egységenként (km) alapján számolható.

	942110
	K80-as hosszlánc építése
	km


Tartalom:

· 8 kn erővel utánfeszített, 80 mm2-es keményre húzott, két oldalán hornyolt, kis villamos ellenállású elektrolitikus vörösréz munkavezeték ("MSZ 9349", "MSZ EN 50149" szerint) beszerzése,

· Hosszláncok szabályozása ("MÁVSZ 2922" szerint) minimum három menetben (az építés után, üzembehelyezés előtt, a garanciális időszakban, illetve szükség szerint a vágányszabályozások után, azok számának függvényében).

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	942120
	K65-ös hosszlánc építése
	km


Tartalom:

· 6,5 kn erővel utánfeszített, 65 mm2-es keményre húzott, két oldalán hornyolt, kis villamos ellenállású elektrolitikus vörösréz munkavezeték ("MSZ 9349", "MSZ EN 50149" szerint) beszerzése,

· Hosszláncok szabályozása ("MÁVSZ 2922" szerint) minimum három menetben (az építés után, üzembehelyezés előtt, a garanciális időszakban, illetve szükség szerint a vágányszabályozások után, azok számának függvényében).

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	942130
	Segédsodronyos vezeték építése
	km


Tartalom:

· Terv szerinti erővel utánfeszített, terv szerinti keménységűre húzott, két oldalán hornyolt, kis villamos ellenállású elektrolitikus vörösréz munkavezeték ("MSZ 9349", "MSZ EN 50149" szerint) beszerzése,

· Bronz segédsodrony ("DIN 48201", "DIN 48203" szerint) beszerzése,- oszlopkihorgonyzó sodrony és szerelvényeinek beszerzése,

· MÁV által jóváhagyott típusú porcelán vagy kompozit fixpont válaszszigetelők beszerzése,

· Anyagok szállítása a helyszínre,

· Hosszlánc húzása, szigetelők beépítése, vezetékek csatlakoztatása a feszítőműhöz

· Oszlopkihorgonyzó sodronyok bekötése, - de a mérések, és szabályozások nélkül.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	942140
	Speciális hosszlánc építése
	km


Tartalom:

· Az összes vezeték, sodrony, tartószerkezet, keresztfelfüggesztés és a szereléshez szükséges minden alkatrész beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· A szerelési munka elvégzése,

· De a mérések, és szabályozások nélkül.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	942150
	Felsővezeték szabályozása
	km


Tartalom:

· Hosszlánc paramétereinek mérésére és szabályozására alkalmas felsővezetéki önjáró szerelő jármű telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Hosszláncok szabályozása ("MÁVSZ 2922" szerint) minimum három menetben (az építés után, üzembehelyezés előtt, a garanciális időszakban, illetve szükség szerint a vágányszabályozások után, azok számának függvényében).

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	942170
	Felsővezeték ideiglenes átszerelése és szabályozása
	m 


Tartalom:

· Pályaépítés fázisokhoz tartozó, ideiglenes felsővezetéki átépítési és beszabályozási munkák teljes költsége, a beépítendő anyagok beszerzésével és helyszínre szállításával, szükséges gépek költségével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	942180
	Szakasz szigetelők beépítése
	db 


Tartalom:

· 25 kV névleges feszültségű, az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező,

· MÁV által jóváhagyott típusú porcelán vagy kompozit szigetelők és szerelvényeik beszerzése, helyszínre szállítása,

· Szigetelők beépítése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	942190
	Fázishatár szigetelők beépítése
	db 


Tartalom:

· 25 kV névleges feszültségű, az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező, MÁV által jóváhagyott típusú porcelán vagy kompozit szigetelők és szerelvényeik beszerzése, helyszínre szállítása,

· Szigetelők beépítése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	942200
	Vonali táp, állomási megkerülő vezetékek, kapcsolóvezetékek építése
	km


Tartalom:

· 240 mm2-es AASC típusú alumínium sodrony ("MSZ 149" szerint) beszerzése a szükséges felerősítő szerelvényekkel együtt

· 50 mm2-es vörösréz sodrony anyagú (állomási áramkörökhöz leágazó) kapcsolóvezetékek beszerzése a szükséges felerősítő szerelvényekkel együtt

· A Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező, MÁV által jóváhagyott típusú porcelán vagy kompozit támszigetelő beszerzése

· Anyagok helyszínre szállítása

· Vezetékek felszerelése, húzóerő beállítása táp és megkerülő vezetékeknél 9,6 kn-ra (vasútkeresztezéseknél 4,8 kn-ra), leágazó kapcsolóvezetékek esetén 4 kn-ra

· Igény szerint előírásoknak megfelelő toldások kialakítása sajtolt kötésekkel, sodronytípushoz kialakított hüvelyekkel

· Szükséges mérések elvégzése, dokumentálása.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	942210
	Szakaszkapcsoló építése
	db 


Tartalom:

· Az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező, egyedi (kapcsolókerten kívül elhelyezett) kézi és motoros, 1000 Amperes szakaszoló, és a hozzá tartozó valamennyi alkatrész beszerzése, helyszínre szállítása,

· A szakaszolók felszerelése és beállítása

· A szükséges mérések elvégzése és dokumentálása.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	942220
	Állomási kapcsolókerti berendezések szerkezeti kialakítása
	db


Tartalom:

· A Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező, Állomási kapcsolókerti berendezések szerkezeti kialakítása, és a hozzá tartozó valamennyi alkatrész beszerzése, helyszínre szállítása

· A szükséges mérések elvégzése és dokumentálása.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	942230
	Önhordó fényvezetőszálas kábel áthelyezése
	km


Tartalom:

· Új tartószerkezet felszerelése igény szerint régi felújítása, festése

· Meglévő kábel kiváltása, áttelepítése új oszlopsorra (áttelepítés előtt és után a kábel beméretése az szaküzemeltetővel).

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	942240
	Földelő vezeték létesítése
	km


Tartalom:

· 50 mm2-es szigetelt, alumínium (gyűjtő) földelő vezeték és tartozékainak beszerzése,

· 50 mm2-es szigetelt, horganyozott acélsodrony érintésvédelmi vezeték kötések és tartozékainak beszerzése

· 95 mm2-es szigetelt alumínium réz sodrony az állomási és üzemi áramkötés és tartozékainak beszerzése

· 240 mm2-es AASC sodrony és tartozékainak beszerzése,

· Anyagok szállítása a beépítés helyére

· Sodronyok fektetése, földelési hálózat elkészítése,

· Földelési csomópontok létesítése műtárgyak, aluljárók, fémszerkezetek részére,

· Két sínszálas szigetelt biztosítóberendezés esetén (ha más célból nem áll rendelkezésre) vágányfolytó transzformátor telepítése üzemi földelés céljából,

· Nem átépülő térburkolatok bontásának, védőcsövek beszerzésének és fektetésének, illetve a burkolat eredeti állapotának helyreállítási költségével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	942250
	Áram-visszavezető építése
	km


Tartalom:

· Terv szerinti keresztmetszetű, és típusú alumínium sodrony és szerelvényeinek beszerzése, helyszínre szállítása,- felszerelése oszlopokra.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	942260
	Felsővezetéki rendszer földelési és érintésvédelmi bekötéseinek elkészítése
	db


Tartalom:

· Felsővezetéki szerkezet bekötések, földpotenciálú sínszálak közti áram visszavezetések, szikraközök alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése a földelési terv alapján, hiányosságok pótlása a szükséges mérések elvégzésével ("MSZ-07-2506" szerint), érintésvédelmi vizsgálat elvégzése és dokumentálása. A meglévő és új földelés bekötések (térvilágítás, biztosítóberendezés, távközlés, váltófűtés, műtárgyak, peron és pályatartozékok) szabályszerűségének ellenőrzése az illetékes szakszolgálat bevonásával, szükség esetén a hiányosságok pótlásával.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	943000
	Felsővezeték egyéb kiegészítő munkák


	943010
	Acélszerkezetek, oszlopok festése
	m2


Tartalom:

· Festékanyag beszerzése, helyszínre szállítása

· Acélszerkezetek rozsdátlanító kezelése, rozsdagátló festékkel történő alapozása, kétszeri fedőmázolása az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott színre, két különböző színárnyalattal ("MÁV Sz. 2922", "MSZ-04-803-20" szerint)

· Oszlopszám felfestése

· Nagyfeszültségű jelzés felfestése,

· Közlekedő utaknál fekete-sárga csíkozás festése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	943020
	Felsővezetéki táblák és jelzések
	db 


Tartalom:

· Figyelmeztető és tájékoztató táblák gyártása vagy beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

· Táblák elhelyezése hosszláncra, felsővezeték tartóoszlopra, külön tartóra, és mindazon helyekre, ahonnan a felsővezetéki berendezés megközelíthető.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	944000
	Oszloptranszformátorok


	944010
	16 kVA teljesítményű oszloptranszformátor állomás építése
	db 


Tartalom:

· Biztosítóberendezéshez, FET/HETA táplálásához (0,23 kV) és váltófűtéshez (0,242 kV) használandó 25/0,23/0,242 kV-os oszloptranszformátor állomás, szakaszolók, túlfeszültség levezetők, biztosítók, 

· A kivitelezéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzése, helyszínre szállítása,

· IP 65 védettségű kapcsolószekrények elkészítése esővédő tetővel, ajtókitámasztóval, szerelvényekkel (főkapcsolóval, főbiztosítóval, fogyasztói biztosítóval, fogyasztói leágazásonként távleolvasható fogyasztásmérőkkel, kismegszakítókkal, túlfeszültség levezetőkkel –B.C,D fokozat– , világítással, egy leágazási hellyel való bővítési lehetőséggel automatákkal, áramváltókkal, szekrényfűtéssel) helyszínre szállítása,

· Transzformátor felszerelése a már álló oszlop (ok)ra, de az oszlopállítás valamint annak föld- és betonmunkái nélkül,

· Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése

· A szakaszoló 25 kV-os felsővezetéki hálózathoz történő bekötés,

· A szekunder oldali leszálló kábelezés kialakítása,

· Szükséges mérések elvégzésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	944020
	25 kVA teljesítményű oszloptranszformátor állomás építése
	db 


Tartalom:

· Biztosítóberendezéshez, FET/HETA táplálásához (0,23 kV) és váltófűtéshez (0,242 kV) használandó 25/0,23/0,242 kV-os oszloptranszformátor állomás, szakaszolók, túlfeszültség levezetők, biztosítók, 

· A kivitelezéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzése, helyszínre szállítása,

· IP 65 védettségű kapcsolószekrények elkészítése esővédő tetővel, ajtókitámasztóval, szerelvényekkel (főkapcsolóval, főbiztosítóval, fogyasztói biztosítóval, fogyasztói leágazásonként távleolvasható fogyasztásmérőkkel, kismegszakítókkal, túlfeszültség levezetőkkel –B.C,D fokozat– , világítással, egy leágazási hellyel való bővítési lehetőséggel automatákkal, áramváltókkal, szekrényfűtéssel) helyszínre szállítása,

· Transzformátor felszerelése a már álló oszlop (ok)ra, de az oszlopállítás valamint annak föld- és betonmunkái nélkül

· Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése

· A szakaszoló 25 kV-os felsővezetéki hálózathoz történő bekötés,

· A szekunder oldali leszálló kábelezés kialakítása,

· Szükséges mérések elvégzésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	944030
	50 kVA teljesítményű oszloptranszformátor állomás építése
	db 


Tartalom:

· Biztosítóberendezéshez, FET/HETA táplálásához (0,23 kV) és váltófűtéshez (0,242 kV) használandó 25/0,23/0,242 kV-os oszloptranszformátor állomás, szakaszolók, túlfeszültség levezetők, biztosítók, 

· A kivitelezéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzése, helyszínre szállítása,

· IP 65 védettségű kapcsolószekrények elkészítése esővédő tetővel, ajtókitámasztóval, szerelvényekkel (főkapcsolóval, főbiztosítóval, fogyasztói biztosítóval, fogyasztói leágazásonként távleolvasható fogyasztásmérőkkel, kismegszakítókkal, túlfeszültség levezetőkkel –B.C,D fokozat– , világítással, egy leágazási hellyel való bővítési lehetőséggel automatákkal, áramváltókkal, szekrényfűtéssel) helyszínre szállítása,

· Transzformátor felszerelése a már álló oszlop (ok)ra, de az oszlopállítás valamint annak föld- és betonmunkái nélkül,

· Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése,

· A szakaszoló 25 kV-os felsővezetéki hálózathoz történő bekötés,

· A szekunder oldali leszálló kábelezés kialakítása,

· Szükséges mérések elvégzésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	944040
	100 kVA teljesítményű oszloptranszformátor állomás építése
	db 


Tartalom:

· Biztosítóberendezéshez, FET/HETA táplálásához (0,23 kV) és váltófűtéshez (0,242 kV) használandó 25/0,23/0,242 kV-os oszloptranszformátor állomás, szakaszolók, túlfeszültség levezetők, biztosítók, 

· A kivitelezéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzése, helyszínre szállítása,

· IP 65 védettségű kapcsolószekrények elkészítése esővédő tetővel, ajtókitámasztóval, szerelvényekkel (főkapcsolóval, főbiztosítóval, fogyasztói biztosítóval, fogyasztói leágazásonként távleolvasható fogyasztásmérőkkel, kismegszakítókkal, túlfeszültség levezetőkkel –B.C,D fokozat– , világítással, egy leágazási hellyel való bővítési lehetőséggel automatákkal, áramváltókkal, szekrényfűtéssel) helyszínre szállítása,

· Transzformátor felszerelése a már álló oszlop (ok) ra, de az oszlopállítás valamint annak föld- és betonmunkái nélkül

· Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése,

· A szakaszoló 25 kV-os felsővezetéki hálózathoz történő bekötés,

· A szekunder oldali leszálló kábelezés kialakítása,

· Szükséges mérések elvégzésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	944050
	160 kVA teljesítményű oszloptranszformátor állomás építése
	db 


Tartalom:

· Biztosítóberendezéshez, FET/HETA táplálásához (0,23 kV) és váltófűtéshez (0,242 kV) használandó 25/0,23/0,242 kV-os oszloptranszformátor állomás, szakaszolók, túlfeszültség levezetők, biztosítók, 

· A kivitelezéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzése, helyszínre szállítása,

· IP 65 védettségű kapcsolószekrények elkészítése esővédő tetővel, ajtókitámasztóval, szerelvényekkel (főkapcsolóval, főbiztosítóval, fogyasztói biztosítóval, fogyasztói leágazásonként távleolvasható fogyasztásmérőkkel, kismegszakítókkal, túlfeszültség levezetőkkel –B.C,D fokozat– , világítással, egy leágazási hellyel való bővítési lehetőséggel automatákkal, áramváltókkal, szekrényfűtéssel) helyszínre szállítása,

· Transzformátor felszerelése a már álló oszlop (ok) ra, de az oszlopállítás valamint annak föld- és betonmunkái nélkül,

· Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése, 

· A szakaszoló 25 kV-os felsővezetéki hálózathoz történő bekötés,

· A szekunder oldali leszálló kábelezés kialakítása,

· Szükséges mérések elvégzésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	944060
	250 kVA teljesítményű oszloptranszformátor állomás építése
	db 


Tartalom:

· Biztosítóberendezéshez, FET/HETA táplálásához (0,23 kV) és váltófűtéshez (0,242 kV) használandó 25/0,23/0,242 kV-os oszloptranszformátor állomás, szakaszolók, túlfeszültség levezetők, biztosítók, szigetelők,
· A kivitelezéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzése, helyszínre szállítása,

· IP 65 védettségű kapcsolószekrények elkészítése esővédő tetővel, ajtókitámasztóval, szerelvényekkel (főkapcsolóval, főbiztosítóval, fogyasztói biztosítóval, fogyasztói leágazásonként távleolvasható fogyasztásmérőkkel, kismegszakítókkal, túlfeszültség levezetőkkel –B.C,D fokozat– , világítással, egy leágazási hellyel való bővítési lehetőséggel automatákkal, áramváltókkal, szekrényfűtéssel) helyszínre szállítása,

· Transzformátor felszerelése a már álló oszlop (ok)ra, de az oszlopállítás valamint annak föld- és betonmunkái nélkül,

· Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése,

· A szakaszoló 25 kV-os felsővezetéki hálózathoz történő bekötés,

· A szekunder oldali leszálló kábelezés kialakítása,

· Szükséges mérések elvégzésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	945000
	Szakaszolók távvezérlése (FET, HETA)


	945010
	Földmunkák a kapcsolókerthez, FET/HETA telepítéséhez
	m3 


Tartalom:

· Alapgödör építésének (geodéziai kitűzés, kiásás gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, dúcolási anyag beszerzés és helyszínre szállítás, dúcolás), illetve kábelárok (kapcsolókerti kábelfektetésre és a forgalmi iroda bekötésére) kialakításának teljes költsége, a kitermelt föld lerakóhelyre történő szállításával, a lerakóhelyi díj fizetésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	945020
	FET/HETA állomási kapcsolókerti berendezések szerkezeti kialakítása
	db


Tartalom:

· Kapcsolókerti tartóoszlopok, szakaszkapcsoló tartó keretek, szakaszkapcsolók (1000 A),

· Felsővezetéki szakaszolók (1000 A) és a hozzájuk tartozó hajtásszekrények (24 V egyen és/vagy 230 V váltó feszültségű), elosztó vezérlő szekrények, kábelelosztók, érintésvédelmi bekötések alkatrészeinek helyszínre szállítása, telepítése az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon, kábelezése, a szükséges mérések elvégzésével.

· Keretföldelő (szakaszkapcsoló és hajtásszekrény tartóoszlopai köré), földelő háló vagy alternatív érintésvédelem, állomási érintésvédelmi rendszer összekötő (bekötéssel a földelő vezetékbe),

· Kapcsolókerti kerítés és tartóállvány, kapcsolókerti védőeszközök (földelő rúd, feszültség észlelő kémlelő , szigetelt fogó, figyelmeztető táblák) eszközeinek beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése, telepítése az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon, a szükséges mérések elvégzésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	945030
	FET/HETA külsőtéri szerelvények telepítése (fázishatári)
	db


Tartalom:

· Felsővezetéki szakaszolók (1000 A) és a hozzájuk tartozó hajtásszekrények (24 V egyen és/vagy 230 V váltó feszültségű), szünetmentes áramellátás, érintésvédelmi bekötések, mikroszámítógépes vezérlő, jelzés/parancsadó és vevő, adatátviteli illesztő (diszpécser központhoz, szomszédos állomáshoz), jelző, táp, vezérlő alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, telepítése az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon, kábelezése, a szükséges mérések elvégzésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	945040
	FET/HETA belsőtéri szerelvények telepítése (állomási)
	db


Tartalom:

· Szakaszoló távműködtető berendezés (új vagy a régi bővítése),

· Visszajelentő felület, szünetmentes áramellátás,

· Érintésvédelmi bekötések, mikroszámítógépes vezérlő, jelzés/parancsadó és vevő, adatátviteli illesztő (diszpécser központhoz, szomszédos állomáshoz) alkatrészeinek helyszínre szállítása, építése, visszajelző-, táp- és vezérlő-kábelezése, a szükséges mérések elvégzésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	945050
	FET diszpécserközpont
	db


Tartalom:

· Adatátviteli út létesítésének, hardver kiépítésének/bővítésének, szoftver, illetve eszközök, vezérlőasztalok, kezelői és mérnöki munkahely telepítésének/bővítésének, archiválás, duplex kialakítás, szünetmentes áramellátás telepítésének, valamint a kábelezés kivitelezésének teljes költsége, a szükséges mérések elvégzésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	945060
	FET/HETA berendezések áramellátása és a jelátviteli rendszerbe való illesztése
	db


Tartalom:

· Szünetmentes áramellátó berendezés létesítésének, és az áramszolgáltatótól (3x400/230 V 50Hz), tartalék hálózatról (felsővezetékről, 230 V), egyenfeszültségről (48 V), vagy vonali tápkábelről (500V) történő táplálás kialakításának teljes költsége, a szükséges anyagok helyszínre szállításával.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	946000
	Kitáplálás az alállomás és 25 kV-os létesítmények között)


	946010
	Földmunkák távvezetéki oszlopalaphoz
	m3


Tartalom:

· A felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrének geodéziai kitűzése,

· Alapgödör kiásása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával

· Dúcolási anyag beszerzése és helyszínre szállítása, az alapgödör dúcolása

· Ágyazati támasz készítése a szükséges helyeken

· A kitermelt föld szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

· Oszlopalap elkészülte után a talaj visszatöltése, tömörítése, a környezet rendezése, eredeti keresztszelvény helyreállítása.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	946020
	Betonmunkák távvezetéki oszlopalaphoz
	m3


Tartalom:

· Terv szerinti minőségű beton, a szükséges betonvasak és rögzítő szerelvények beszerzése, szállítása a beépítés helyére, mintavételekkel

· Terv szerinti magasságú szerelőbeton készítése

· Szükséges betonvasak, rögzítő csavarok és egyéb szerelvények elhelyezése a felsővezetéki oszlopok, illetve a kihorgonyzó oszlopok és csonkok alapgödrébe,

· Zsaluzás elkészítése és elbontása

· A beton bedolgozása, utókezelése,

· A dúcolás kiemelése és elszállítása

· Oszlop betonfejelés elkészítése terepszint felett min. 20 cm magasan, az övvasak min. 10 cm-es fedésével, gúlaszerű kiképzéssel, szögacélok és U acélok belső oldalán vízvető gallér készítésével, rakterületen a felbetonozás sarkainak szögacélos megerősítésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	946030
	Távvezetéki oszlop állítása
	db


Tartalom:

· Oszlopok gyártása

· MÁV által jóváhagyott konstrukciós dokumentáció szerint, szállítása, állítása,

· Szigetelők felszerelése.

· Az oszlopok számozása, táblázása és egyéb jelölése,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	946040
	Távvezeték felszerelése
	km


Tartalom:

· 240 mm2 AASC sodrony és szervélenyeinek, valamint a szigetelők beszerzése, helyszínre szállítása

· Vezeték felszerelése a már álló oszlopokra.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	946050
	Távvezeték földelési és érintésvédelmi bekötéseinek elkészítése
	db


Tartalom:

· Oszloptalp alatti földelőhálók, távvezetéki szerkezet bekötések alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése a földelési terv alapján, illetve a hiányosságok pótlása a szükséges mérések elvégzésével ("MSZ-07-2506/4" szerint).

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	947000
	Alállomási villamos berendezések


	947010
	Építészet: vezénylőépület (vagy konténer), transzformátor alapok, készülék alapok, kerítés stb
	egység


Tartalom:

· Építészet: vezénylőépület (vagy konténer), transzformátor alapok, készülék alapok, kerítés stb. anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése, telepítése, az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	947020
	120 kV-os villamos berendezések létesítése
	db


Tartalom:

· 120/25 kV transzformátor mezők (12 MVA és/vagy 16 MVA), gyűjtősínek, kétfázisú megszakítók, kétfázisú motoros gyűjtősín szakaszolók, kombinált feszültség és áramváltók, túlfeszültség korlátozók (számlálóval), szigetelők, primer szerelési anyagok, alkatrészeinek, beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése, telepítése az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon, kábelezése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	947030
	25 kV-os villamos berendezések létesítése
	db


Tartalom:

· Egyfázisú megszakítók, szakaszolók, szigetelők, feszültség és áramváltók, 

· vonalvizsgáló próbaellenállás áramváltóval, próbaszakaszolók, 

· gyűjtősínek, gyűjtősín szakaszolók, motoros vonali szakaszolók, 

· 50 kVa segédüzemi transzformátor (ok), felharmonikus szűrő és meddő kompenzátor,

· 25 kV moduláris bővíthető beltéri tokozott (légszigetelésű vagy SF6-os) berendezés,

· 25 kV kábelvégelzárók (kültéri és beltéri),

· 25 kV kábelezés, visszatérő vezetékezés, szerelési anyagok, 

· elosztószekrények készülékeinek beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése, telepítése a Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon, a szükséges mérések elvégzésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	947040
	Segédüzemi villamos berendezések építése
	db


Tartalom:

· 50 kVa segédüzemi (háromfázisú) transzformátorok (25/0,242 kV) szekunder oldali kültéri szekrényeinek (védelem, sorkapcsok, kismegszakítók), váltakozó áramú segédüzemi elosztók (egy illetve háromfázisú), 220 V DC egyenáramú segédüzemi elosztók,

· Akkumulátorok, akkumulátortöltő berendezés, szünetmentes áramforrás, kábelezés készülékeinek és szerelvényeinek beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése, telepítése az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon, a szükséges mérések elvégzésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	947050
	Védelmek építése és beüzemelése
	db


Tartalom:

· 120 kV védelem, komplex transzformátor védelem, autonóm háromfázisú túláram védelem, felsővezetéki leágazás védelem, alállomási zavaríró,

· Védelmes munkahely (számítógép, monitor, modem, szükséges szoftverek) eszközeinek beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése, telepítése a Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon, a szükséges mérés elvégzésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	947060
	Irányítástechnika építése
	db


Tartalom:

· FET/SCADA funkciók, 120/25 kV-os transzformátor mezőgépek, 120/25 kV-os transzformátorszabályozó automatikai 

· Mezőgépek, 25 kV-os leágazási mezőgépek, állomási közös mezőgépek, központi mezőgép (fejgép), segédüzemi mezőgép, 

· Helyi megjelenítő rendszer (ipari kivitelű számítógépek, monitorok, nyomtatók, szünetmentes áramforrás, szoftverek) berendezéseink beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése, telepítése az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon, a szükséges mérés elvégzésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	947070
	Fogyasztásmérés építése
	db


Tartalom:

· 120 kV oldali vontatási elszámolási energiamérés (fő és ellenőrző), vontatási elszámolási összegező energiamérés, segédüzemi (egyfázisú és háromfázisú) elszámolási energia mérés biztosításának összes költsége, szekunder kábelezéssel, beleértve az eszközök beszerzését, helyszínre szállítását, telepítését (mérőszekrénybe), a szükséges mérések elvégzését.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	947080
	Földelés, érintésvédelmi rendszer építése
	db


Tartalom:

· Földelő hálók (40x3 mm rézszalag), földelő kutak, földvisszavezetések (terv szerinti, és típusú 1x150 mm2 rézvezetőjű kábel), központi földelő sín áramváltókkal,

· Villámvédelmi rendszer eszközeinek beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése, telepítése az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott módon, acélszerkezeti elemek termikus hegesztéses csatlakoztatása (oszlopok, portálok, kerítések), a szükséges mérések elvégzésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	948000
	Egyéb projekt specifikus munkák


	948010
	Vonalbontó automatika létesítése
	db


Tartalom:

· 25 kV-os vontatási feszültség biztosítása a munkavezetékére és tápvezetékére szakaszolókon keresztül két táprendszer esetén, a teljes függetlenség biztosítása mellett, illetve vonalszakaszok összekapcsolása esetén a villamos zavarok minimalizálása érdekében.

· Digitális védelemmel ellátott üzemi kitáplálás (megszakítón keresztül), szükségüzem (a megszakító és védelmi rendszer hibája esetén), fogyasztásmérés (rendszerek közötti elszámolás), vonalvizsgáló próbaellenállás (közvetlen zárlatra kapcsolás megakadályozása),

· Visszakapcsoló automatika, távvezérelhetőség és távfelügyelet (FET központból), üzemi állapot figyelés funkciók biztosításának összes költsége, beleértve az eszközök beszerzését, szállítását, telepítését, a szükséges mérések elvégzését.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	948020
	Védőberendezések építése
	db


Tartalom:

· A berendezés eszközök igénybevétele nélküli megérintésére, vagy nagyfeszültség alatt levő berendezések 2,0 m-es elérhetőségére lehetőséget nyújtó helyek felszerelése védőberendezéssel, érintés elleni védelemmel.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	950000
	Vasúti jelző és biztosító berendezések


	950010
	Aktív balízok építése
	egység


Tartalom:

· Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterű szerkezet anyagának beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen,

· a munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	950020
	Passzív balízok építése
	egység


Tartalom:

· Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterű szerkezet anyagának beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen,

· a munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	950030
	Vágányzáró sorompó építése
	db


Tartalom:

· Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterű szerkezet anyagának beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen,

· a munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével

· építés helyének kitűzése,

· helyszíni összeszerelése a föld- és betonmunkákkal együtt

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	950040
	Kisiklasztó saru építése
	db


Tartalom:

· Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterű szerkezet anyagának beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen,

· a munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével

· helyének kitűzése,

· sínre szerelése és végső beállítása

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	951000
	Biztosítóberendezések bontása


	951010
	Kulcsazonosító, kulcsrögzítő berendezések bontása
	csop


Tartalom:


· A bontáshoz szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, 

· Váltózárak leszerelése,

· A berendezés üzemen kívül helyezése, a helyszín helyreállítása,

· Az elbontott anyagok szétválogatása, rakodása, szállítása a kijelölt telep ek) e, 

· Szakszerű deponálás, a veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött váltók alapján (db), mint vetítési alap, - jelzők nélkül - csoport költségként számolható el.

	951020
	Mechanikus berendezések bontása
	csop


Tartalom:


· A bontáshoz szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések, kezelőpultok és kábelek leszerelésének és bontásának teljes költsége, 

· Váltóhajtóművek leszerelése,

· A berendezés üzemen kívül helyezése, a helyszín helyreállítása,

· Vonóvezeték és görgők bontása,

· Az elbontott anyagok szétválogatása, rakodása, szállítása a kijelölt telep (ek) re, 

· Szakszerű deponálás, a veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött váltók alapján (db), mint vetítési alap, - jelzők nélkül - csoport költségként számolható el.

	951030
	Jelfogófüggéses berendezések bontása
	csop


Tartalom:


· A bontáshoz szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések, kezelőpultok és kábelek leszerelésének és bontásának teljes költsége, 

· Váltóhajtóművek, motorok leszerelése,

· A berendezés üzemen kívül helyezése, a helyszín helyreállítása,

· Vezetékhálózat, jelfogók bontása,

· Az elbontott anyagok szétválogatása, rakodása, szállítása a kijelölt telep (ek)re, 

· Szakszerű deponálás, a veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött váltók alapján (db), mint vetítési alap, - jelzők nélkül - csoport költségként számolható el.

	951040
	Helyhez kötött jelzők bontása
	csop


Tartalom:


· A bontáshoz szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Külsőtéri szerelvények jelzők – be- kijárati, tolatás stb. – jelzők leszerelésének és bontásának teljes költsége, 

· Biztosítóberendezésből való kiiktatás,- fény- és alakjelzők bontása,- egyéb alkatrészek leszerelése, 

· Jelzőrögzítések, talpazat bontása

· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· A berendezés üzemen kívül helyezése, a helyszín helyreállítása,

· Az elbontott anyagok szétválogatása, rakodása, szállítása a kijelölt telep (ek) re, 

· Szakszerű deponálás, a veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött jelzők alapján (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el
	951050
	Térköz-biztosító berendezések bontása
	csop


Tartalom:

· A bontáshoz szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Külsőtéri szerelvények, nyíltvonali jelzők – térköz, fedező stb. – jelzők leszerelésének és bontásának teljes költsége, 

· Jelzőrögzítések, talpazat bontása

· A térközbiztosító berendezés, szekrény üzemen kívül helyezése, elbontása

· A helyszín helyreállítása,

· Az elbontott anyagok szétválogatása, rakodása, szállítása a kijelölt telep (ek) re, 

· Szakszerű deponálás, a veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
a terv alapján a tervekből számított, biztosítóberendezésbe kötött jelzők alapján (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el.

	951060
	Sorompó-berendezések bontása
	csop


Tartalom:

· A bontáshoz szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Külsőtéri szerelvények, nyíltvonali és állomási sorompók, és működéshez kapcsolódó jelzők, jelzőeszközök, sorompó berendezések leszerelésének és bontásának teljes költsége, 

· Jelzőrögzítések, és berendezések, talpazat bontása,

· Vonóvezeték és görgők bontása,

· A sorompóvezérlő berendezés, szekrény üzemen kívül helyezése, elbontása

· A helyszín helyreállítása,

· Az elbontott anyagok szétválogatása, rakodása, szállítása a kijelölt telep (ek)re, 

· Szakszerű deponálás, a veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
a terv alapján a tervekből számított, biztosítóberendezésbe kötött sorompóalapján (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el.

	951070
	Hőnfutásjelző berendezések bontása
	csop


Tartalom:

· A bontáshoz szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Külsőtéri és beltéri szerelvények, nyíltvonali és állomási vezérlők és jelzőberendezések működéshez kapcsolódó eszközök leszerelésének és bontásának teljes költsége, 

· A helyszín helyreállítása,

· Az elbontott anyagok szétválogatása, rakodása, szállítása a kijelölt telep (ek) re, 

· Szakszerű deponálás, a veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
a terv alapján a tervekből számított, hőnfutásjelző berendezések (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el.

	951080
	Áramellátó berendezések bontása
	csop


Tartalom:

· A bontáshoz szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Külsőtéri és beltéri szerelvények, (töltők, elosztószekrények, állványok stb.) működéshez kapcsolódó eszközök leszerelésének és bontásának teljes költsége, 

· Kapcsolódó kábelezés, mérők bontása,

· A helyszín helyreállítása,

· Az elbontott anyagok szétválogatása, rakodása, szállítása a kijelölt telep (ek) re, 

· Szakszerű deponálás, a veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
a terv alapján a tervekből számított, áramellátó berendezések (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el.

	951090
	Aktív balízok bontása
	db


Tartalom:

· A bontáshoz szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Aktív balízok bontása,

· A helyszín helyreállítása,

· Az elbontott anyagok szétválogatása, rakodása, szállítása a kijelölt telep (ek) re, 

· Szakszerű deponálás, a veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	951100
	Passzív balízok bontása
	db


Tartalom:

· A bontáshoz szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Passzív balízok bontása,

· A helyszín helyreállítása,

· Az elbontott anyagok szétválogatása, rakodása, szállítása a kijelölt telep (ek) re, 

· Szakszerű deponálás, a veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	951110
	Vágányzáró sorompó bontása
	db


Tartalom:

-
A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Biztosítóberendezésből való kiiktatás,- állítómű és sorompó leszerelése,- alkatrészek leszerelése, 

· Sorompó sérülésmentes kiemelése, szétszerelése,

· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Vágányzáró sorompó alkatrészek és kapcsolószerek külön- külön deponálása, őrzése,
· Az anyagok szétszerelése, szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása
· Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy az újra felhasználás helyére, lerakással, szükség szerinti deponálással.
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	951120
	Kisiklasztó saru bontása
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Biztosítóberendezésből való kiiktatás,- állítómű és saru leszerelése,- egyéb alkatrészek leszerelése, 

· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Az anyagok szétszerelése, szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása
· Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy az újra felhasználás helyére, lerakással, szükség szerinti deponálással.
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	951130
	Váltóhajtóművek bontása
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Biztosítóberendezésből való kiiktatás,- váltóhajtóművek bontása,- egyéb alkatrészek leszerelése, 

· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Az anyagok szétszerelése, szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása
· Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy az újra felhasználás helyére, lerakással, szükség szerinti deponálással.
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	951140
	Elosztók bontása
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Biztosítóberendezésből való kiiktatás,- elosztók bontása,- egyéb alkatrészek leszerelése, 

· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Az anyagok szétszerelése, szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása
· Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy az újra felhasználás helyére, lerakással, szükség szerinti deponálással.
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	951150
	Foglaltság érzékelők bontása
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Biztosítóberendezésből való kiiktatás,- szigeteltsín csatlakozó vezetékek bontása, kerékérzékelők, vonatérzékelő hurkok - egyéb alkatrészek leszerelése, 

· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Az anyagok szétszerelése, szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása
· Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy az újra felhasználás helyére, lerakással, szükség szerinti deponálással.
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	951160
	Foglaltság érzékelők szekrényeinek bontása
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges – kisgépes - minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Biztosítóberendezésből való kiiktatás,- foglaltság érzékelő berendezések szekrényeinek bontása,- egyéb alkatrészek leszerelése, 

· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· Az anyagok szétszerelése, szállítása - a Megrendelő által kijelölt telepre, - lerakással, a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása
· Hasznosíthatatlan anyagok szállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy az újra felhasználás helyére, lerakással, szükség szerinti deponálással.
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	951170
	Fény- és alakjelzők bontása
	db


Tartalom:


· A bontáshoz szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége 

· Külsőtéri szerelvények jelzők – be- kijárati, tolatás stb. – jelzők leszerelésének és bontásának teljes költsége, 

· Biztosítóberendezésből való kiiktatás,- fény- és alakjelzők bontása,- egyéb alkatrészek leszerelése, 

· Jelzőrögzítések, talpazat bontása

· Bontott anyagok mozgatása, felrakása szállítóeszközre,
· A berendezés üzemen kívül helyezése, a helyszín helyreállítása,

· Az elbontott anyagok szétválogatása, rakodása, szállítása a kijelölt telep (ek) re, 

· Szakszerű deponálás, a veszélyes anyagok ártalmatlanítása.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött jelzők alapján (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el
	952000
	Ideiglenes biztosítóberendezések 


	952010
	Ideiglenes kulcsrögzítő biztosítóberendezés létesítése
	csop


Tartalom:


· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A berendezések átalakításának, illetve ideiglenes telepítésének teljes költsége a pályaépítési fázisokhoz a Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján, 

· Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és felszerelési munkát (kezelő berendezés, váltózárak, kezelők közötti kapcsolat) kiépítését,

· Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, 

· A telepítéshez kapcsolódó földmunkák, földelések kialakítása, a berendezés folyamatos üzemeltetése 

· Ide tartozik a forgalmi személyzet munkabére, a felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a pálya műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött váltók alapján (db), mint vetítési alap, - jelzők nélkül - csoport költségként számolható el.

	952020
	Ideiglenes jelfogófüggéses biztosítóberendezés létesítése
	csop


Tartalom:


· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A berendezések átalakításának, illetve ideiglenes telepítésének teljes költsége a pályaépítési fázisokhoz az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján, 

· Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és felszerelési munkát (kezelő berendezés, váltózárak, kezelők közötti kapcsolat) kiépítését,

· Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, 

· A telepítéshez kapcsolódó földmunkák, földelések kialakítása, a berendezés folyamatos üzemeltetése 

· Ide tartozik a forgalmi személyzet munkabére, a felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a pálya műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött váltók alapján (db), mint vetítési alap, - jelzők nélkül - csoport költségként számolható el.

	952030
	Mechanikus rendszerű állomási biztosítóberendezés átalakítása
	csop


Tartalom:

· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A berendezések átalakításának, illetve ideiglenes telepítésének teljes költsége a pályaépítési fázisokhoz az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján, 

· Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és felszerelési munkát (kezelő berendezés, jelfogók, kezelők közötti kapcsolat) kiépítését,

· Menetfüggőségek, váltó és jelzővezérlések átalakítása

· Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, 

· A telepítéshez kapcsolódó földmunkák, földelések kialakítása, a berendezés folyamatos üzemeltetése 

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti élőmunka személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a pálya műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött váltók alapján (db), mint vetítési alap, - jelzők nélkül - csoport költségként számolható el.

	952040
	D55 rendszerű állomási biztosítóberendezés átalakítása
	csop


Tartalom:

· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A berendezések átalakításának, illetve ideiglenes telepítésének teljes költsége a pályaépítési fázisokhoz az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján, 

· Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és felszerelési munkát (kezelő berendezés, jelfogók, kezelők közötti kapcsolat) kiépítését,

· Menetfüggőségek, váltó és jelzővezérlések átalakítása,

· Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, 

· A telepítéshez kapcsolódó földmunkák, földelések kialakítása, a berendezés folyamatos üzemeltetése 

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti élőmunka személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a pálya műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött váltók alapján (db), mint vetítési alap, - jelzők nélkül - csoport költségként számolható el.

	952050
	D70 rendszerű Tolatóvágányutas állomási biztosítóberendezés átalakítása
	csop


Tartalom:

· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A berendezések átalakításának, illetve ideiglenes telepítésének teljes költsége a pályaépítési fázisokhoz az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján, 

· Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és felszerelési munkát (kezelő berendezés, jelfogók, kezelők közötti kapcsolat) kiépítését,

· Menetfüggőségek, váltó és jelzővezérlések átalakítása,

· Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, 

· A telepítéshez kapcsolódó földmunkák, földelések kialakítása, a berendezés folyamatos üzemeltetése 

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti élőmunka személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a pálya műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött váltók alapján (db), mint vetítési alap, - jelzők nélkül - csoport költségként számolható el.

	952060
	Vonali berendezések átalakítása
	csop


Tartalom:

· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A berendezések átalakításának, illetve ideiglenes telepítésének teljes költsége a pályaépítési fázisokhoz az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján, 

· Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és felszerelési munkát (kezelő berendezés, jelfogók, kezelők közötti kapcsolat) kiépítését,

· Menetfüggőségek, váltó és jelzővezérlések átalakítása,

· Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, 

· A telepítéshez kapcsolódó földmunkák, földelések kialakítása, a berendezés folyamatos üzemeltetése 

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti élőmunka személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a pálya műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött jelzők alapján (db), mint vetítési alap, - jelzők nélkül - csoport költségként számolható el.

	952065
	Térközi közlekedés esetén, állomástávolságú közlekedés ideiglenes bevezetése
	csop


Tartalom:

· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A berendezések átalakításának, illetve ideiglenes telepítésének teljes költsége a pályaépítési fázisokhoz az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján, 

· Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és felszerelési munkát (kezelő berendezés, jelfogók, kezelők közötti kapcsolat) kiépítését,

· Menetfüggőségek, váltó és jelzővezérlések átalakítása,

· Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, 

· A telepítéshez kapcsolódó földmunkák, földelések kialakítása, a berendezés folyamatos üzemeltetése 

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti élőmunka személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a pálya műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött jelzők alapján (db), mint vetítési alap, - jelzők nélkül - csoport költségként számolható el.

	952070
	Egyéb jelfogós állomási berendezés átalakítása
	csop


Tartalom:

· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A berendezések átalakításának, illetve ideiglenes telepítésének teljes költsége a pályaépítési fázisokhoz az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján, 

· Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és felszerelési munkát (kezelő berendezés, jelfogók, kezelők közötti kapcsolat) kiépítését,

· Menetfüggőségek, váltó és jelzővezérlések átalakítása,

· Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, 

· A telepítéshez kapcsolódó földmunkák, földelések kialakítása, a berendezés folyamatos üzemeltetése 

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti élőmunka személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a pálya műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött jelzők alapján (db), mint vetítési alap, - jelzők nélkül - csoport költségként számolható el.

	952080
	Sorompó berendezések átalakítása
	csop


Tartalom:

· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A berendezések átalakításának, illetve ideiglenes telepítésének teljes költsége a pályaépítési fázisokhoz az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján, 

· Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és felszerelési munkát (kezelő berendezés, jelfogók, kezelők közötti kapcsolat) kiépítését,

· Menetfüggőségek, sorompóvezérlések átalakítása,

· Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, 

· A telepítéshez kapcsolódó földmunkák, földelések kialakítása, a berendezés folyamatos üzemeltetése 

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti élőmunka személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a pálya műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött sorompók alapján (db), mint vetítési alap csoport költségként számolható el.

	952085
	Kikapcsolt sorompók esetén az útátjárók fedezése
	csop


Tartalom:

· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A berendezések átalakításának, illetve ideiglenes telepítésének teljes költsége a pályaépítési fázisokhoz az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján, 

· Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és felszerelési munkát (kezelő berendezés, jelfogók, kezelők közötti kapcsolat) kiépítését,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a pálya műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött sorompók alapján (db), mint vetítési alap csoport költségként számolható el.

	952090
	Áramellátó berendezések átalakítása
	csop


Tartalom:

· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A biztosítóberendezést kiszolgáló áramellátó egységek és berendezések anyagainak és alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, telepítése, kábelezése,
· Üzembe helyezés 

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött vonalszakaszok alapján a berendezések telepítésének helyeként, állomásonként telepített egységenként (db) számolható el.

	952950
	Egyéb forgalmi előírások (pl: második figyelő személyzet biztosítása a vezetőálláson stb.) teljesítése.
	csop


Tartalom:

· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A biztosítóberendezést kiszolgáló áramellátó egységek és berendezések anyagainak és alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, telepítése, kábelezése,
· Üzembe helyezés 

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött vonalszakaszok alapján a berendezések telepítésének helyeként, állomásonként telepített egységenként (db) számolható el.

	952955
	Tűz és betörésjelző rendszerek telepítése
	csop


Tartalom:

· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A biztosítóberendezést kiszolgáló áramellátó egységek és berendezések anyagainak és alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, telepítése, kábelezése,
· Üzembe helyezés 

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött vonalszakaszok alapján a berendezések telepítésének helyeként, állomásonként telepített egységenként (db) számolható el.

	953000
	Jelző- és biztosítóberendezési külsőtéri elemek telepítése


	953010
	Fényjelző és szerelvényei telepítése és szerelése
	db


Tartalom:

· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A jelzőberendezések kialakításának, és telepítése helyének kialakítása a Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján, 

· Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és előkészítési munkát,

· A jelzők telepítéséhez kapcsolódó föld és alapozási munkák,

· Tartószerkezetek telepítése, jelzők felszerelése, földelések kialakítása,

· Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, 

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött jelzők alapján (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el.

	953020
	Váltóhajtóművek és egyéb berendezések telepítése és szerelése
	csop


Tartalom:

· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A váltó siklasztó saruk, vágányzáró sorompók vezérlésének kialakításának, és telepítése helyének kialakítása az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján, 

· Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és előkészítési munkát,

· A váltók, siklasztó saruk, vágányzáró sorompók vezérlésének (pl. motorok, kábelek kiépítéséhez) telepítéséhez kapcsolódó föld és alapozási munkák,

· Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, 

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött váltók alapján (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el.

	953030
	Állomási sorompó és szerelvényei telepítése és szerelése
	csop


Tartalom:

· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A sorompó vezérlésének kialakításának, és telepítése helyének kialakítása az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján, 

· Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és előkészítési munkát,

· A sorompó vezérlésének (pl. motorok, kábelek kiépítéséhez) telepítéséhez kapcsolódó föld és alapozási munkák,

· Sorompó működésének berendezésbe kötése,

· Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, 

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött sorompók alapján (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el.

	953040
	Foglaltság érzékelők telepítése
	csop


Tartalom:

· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A berendezések hatókörzetébe tartozó váltók, fogadóvágányok és egyéb vágányszakaszok foglaltság érzékelését ellátó elemek (valamennyi sínáramkör és tengelyszámláló berendezés, sugárzó kábelek stb.), a kerékérzékelők, a külsőtéri elektronika szekrények, valamint a fejet és a külsőtéri elektronikát összekötő speciális kábel anyagainak és alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, telepítése, kábelezése,
· Érzékelők berendezésbe kötése,

· Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, 

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött érzékelők alapján (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el.

	953050
	Állomási jelfeladás kiépítése
	csop


Tartalom:

· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A berendezések hatókörzetébe tartozó váltók, fogadóvágányok, és egyéb vágányszakaszok jelfeladására szolgáló elemek (75 Hz-es sínáramkör és sugárzókábelek), kapcsolódó transzformátorok (drosszel, sínáramköri és sugárzókábel transzformátorok), szekrények, végelzárók, és sínbekötő vezetékek, valamint a villamos vontatás folytonosságát biztosító „Z” átkötők és szerelvényei anyagainak és alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, telepítése, kábelezése,
· Érzékelők berendezésbe kötése,

· Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, 

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött érzékelők alapján (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el.

	953060
	Egyéb kábelezési munkák
	m


Tartalom:

· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A berendezések hatókörzetébe tartozó biztosítóberendezési törzskábelek és csápkábelek, és a hozzájuk kapcsolódó szerelvények (kötések, elosztók, kábelrendezők) anyagainak és alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, fektetése (kész kábelalépítménybe és védőcsövekbe), telepítése,
· Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, 

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött folyóméter alapján állomásonként egy összegben számolható el.

	953070
	Különböző érszerkezetű állítómű kábelek fektetése (földárokba, kábelcsatornába)
	m


Tartalom:

· A kábelek fektetéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A biztosítóberendezési törzskábelek és csápkábelek, és a hozzájuk kapcsolódó szerelvények (kötések, elosztók, kábelrendezők) anyagainak és alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, fektetése (kész kábelalépítménybe és védőcsövekbe), telepítése,
· Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, 

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	953080
	Kábelvégelzárók szerelése
	db


Tartalom:

· A kábelvégelzárók szereléséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A kábelvégelzárók anyagainak és alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, telepítése,
· Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, 

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	953090
	Kábel elosztók szerelése
	db


Tartalom:

· A kábel elosztók szereléséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A kábel elosztók anyagainak és alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, fektetése telepítése,
· Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, 

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	953100
	Szigeteltsín szekrények szerelése
	db


Tartalom:

· A szekrények szereléséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A szekrények anyagainak és alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, fektetése telepítése,
· Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, 

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	953110
	Kábelek szerelése (egyenes kötés készítése)
	db


Tartalom:

· A kábelek szereléséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Egyenes kötés készítése,
· Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, 

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	953120
	Szigeteltsín csatlakozó vezetékek szerelése
	db


Tartalom:

· A szigeteltsín csatlakozó vezetékek szereléséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A szigeteltsín csatlakozó vezetékek anyagainak és alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, fektetése telepítése,
· Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, 

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.
	954000
	Biztosítóberendezések belsőtéri berendezéseinek telepítése  


	954010
	Belsőtéri berendezések létesítése és szerelése
	csop


Tartalom:

· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A berendezések egységeinek – jelfogós, vagy elektronikus berendezés - szekrényei, állványai, kezelő és vezérlő hardver elemei (pl. jelzők, váltók, sorompók, kisiklasztó saruk stb.), előírt minimális tartalék anyagok és ezek tárolásához szükséges eszközök, kezelői munkahelyek (beleértve a bútorzatot, és technikai eszközöket) anyagainak és alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, telepítése, kábelezése, 
· Számítógépes kezelőfelület kialakítása, és egyéb kiegészítő berendezések telepítése,
· Kezelő és visszajelentő berendezések kialakítása,
· Bútorok és egyéb belső kiegészítők (pl. légkondicionálás) telepítése
· Jelfogós állványok, sávok, szekrények anyagainak és alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, telepítése,
· Forgalomszabályozást segítő és visszajelentő berendezések telepítése
· Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, 

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk és a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött – hardverek nélküli - állomásonként egy összegben számolható el.(jelfogó terem kialakítását a magasépítészetnél kell elszámolni)

	954020
	Belsőtéri berendezések hardverei
	csop


Tartalom:

· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Központi berendezés logikai hardvere és kiegészítői,

· Perifériavezérlést biztosító hardverek, 

· Perifériák és csatlakozó biztosítóberendezési rendszerek illesztésének hardvere (pl. elektronikus és jelfogós áramkörök)

· Szigeteltsínek belsőtéri szerelvényei és 75 Hz-es táplálása,
· Sugárzókábelek belsőtéri szerelvényei,

· Tengelyszámlálók központi kiértékelő egységei,

· Kezelőfelület jelfogó teremben elhelyezett hardver elemei,

· A jelfogó teremben elhelyezett ETCS baliz vezérlő LEU-k

· Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, 

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

· A dokumentáció, a tartalék anyagok és a diagnosztikai eszközök elhelyezésére alkalmas bútorozat, valamint íróasztal és szék a rendszermérnöki munkahely és a hibaelhárítás céljára,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk és a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött hardverelemeket állomásonként egy összegben számolható el.

	954030
	Biztosítóberendezési alap szoftver
	csop


Tartalom:

· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A tendertervben előírt szoftver, vezérléshez szükséges egyéb specifikációk beszerzése

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, 

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk és a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött állomásonként egy összegben számolható el.

	954040
	Biztosítóberendezési szoftverek MÁV követelményekhez illesztésének költségei (fejlesztés, tanúsítás)
	db


Tartalom:

· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A tendertervben előírt szoftver, vezérléshez szükséges egyéb specifikációk Pályavasúti követelményihez szükséges módosítások elvégése, illetve szükséges hatósági engedélyezése,

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, 

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
Az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk és a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött állomásonként egy összegben számolható el.

	954050
	Állomáshoz csatlakozó vonali berendezések
	csop


Tartalom:

· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Az állomáshoz csatlakozó vonali berendezések (térközberendezések, ellenmenetet és vonatutolérést kizáró berendezések, sorompó berendezések, nyíltvonali kiágazás fedező berendezések) összes belső- és külsőtéri szerelvényei, 
· Jelfogós állványok, sávok, szekrények anyagainak és alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, telepítése,
· Forgalomszabályozást segítő és visszajelentő berendezések telepítése
· Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, 

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött vonalszakaszok alapján a berendezések telepítésének helyeként, a vonali berendezések elszámolási tételei nélkül, – pl. vonali jelzők és sorompók stb.- állomásonként egy összegben számolható el.

	954060
	Áramellátó berendezések létesítése
	db


Tartalom:

· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A biztosítóberendezést kiszolgáló áramellátó egységek és berendezések anyagainak és alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, telepítése, kábelezése,
· Üzembe helyezés 

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött vonalszakaszok alapján a berendezések telepítésének helyeként, állomásonként telepített egységenként (db) számolható el.

	954070
	Próbaüzem, szimulátor telepítése 
	db


Tartalom:

· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Diagnosztikai és hibaelhárítást segítő eszközök telepítése,

· Szimulátor telepítése a szükséges tartalék anyagokkal,

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött vonalszakaszok alapján a berendezések telepítésének helyeként, a vonali berendezések elszámolási tételei nélkül, – pl. vonali jelzők és sorompók stb.- állomásonként egy összegben számolható el.

	955000
	Nyíltvonali Biztosítóberendezések 


	955010
	Önműködő térközbiztosító-berendezés létesítése
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A jelzőberendezések kialakításának, és telepítése helyének kialakítása az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján, 

· Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és előkészítési munkát,

· Kiegészítő berendezések (pl. szekrények, "drosszel"-ek stb.) telepítését, csápkábelek telepítését, a kábelezési, szerelési munkák,
· A jelzők telepítéséhez kapcsolódó föld és alapozási munkák,

· Tartószerkezetek telepítése, jelzők felszerelése, földelések kialakítása,

· Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, 

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
a terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött jelzők alapján (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el.

	955020
	Önműködő sorompó biztosítóberendezés létesítése
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A sorompó vezérlésének kialakításának, és telepítése helyének kialakítása az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján, 

· Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és előkészítési munkát,

· A sorompó vezérlésének (pl. motorok, kábelek kiépítéséhez) telepítéséhez kapcsolódó föld és alapozási munkák,

· Optikák, árbocok, alapok, végelzárók, szekrények stb. szerelése,
· Sorompó működésének berendezésbe kötése,

· Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, 

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött sorompók alapján (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el.

	955030
	Egyedi sorompó biztosítóberendezés létesítése
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A sorompó vezérlésének ki- vagy átalakításának költsége,

· Telepítés helyének kialakítása a Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján, 

· Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és előkészítési munkát,

· A sorompó vezérlésének (pl. motorok, kábelek kiépítéséhez) telepítéséhez kapcsolódó föld és alapozási munkák,

· Speciális előírásokhoz tartozó berendezések és vezérlések telepítése,

· Optikák, árbocok, alapok, végelzárók, szekrények stb. szerelése,
· Sorompó működésének berendezésbe kötése,

· Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, 

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött sorompók alapján (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el.

	955040
	Sorompó berendezések kiegészítése csapórúddal
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Sorompó berendezések kiegészítése csapórúddal,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	955050
	Sorompó berendezések kiegészítése sorompó fényjelzővel
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Sorompó berendezések kiegészítése sorompó fényjelzővel,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	955060
	Nyíltvonali kiágazási fedező-berendezések létesítése és átalakítása
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A jelzőberendezések kialakításának, és telepítése helyének kialakítása az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján, 

· Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és előkészítési munkát,

· Kiegészítő berendezések (pl. szekrények, "drosszel"-ek stb.) telepítését, csápkábelek telepítését, a kábelezési, szerelési munkák,
· A jelzők telepítéséhez kapcsolódó föld és alapozási munkák,

· Tartószerkezetek telepítése, jelzők felszerelése, földelések kialakítása,

· Váltóvezérlések jelzővel történő kapcsolatainak kialakítása

· Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, 

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe kötött jelzők alapján (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el. (A váltók telepítési költségeit a pályaépítésnél kell elszámolni.)

	955070
	Hőnfutásjelző berendezés létesítése
	csop


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A hőnfutásjelző berendezést a MÁV ZRt P-7976/2004 számú ügyiratban a TEB Igazgatóság társszakszolgálatokkal egyeztetett és jóváhagyott műszaki feltételrendszere szerint kell létesíteni, 

· Beleértve a belsőtéri berendezések (hardver és szoftver egységek, áramellátás, kezelő és visszajelentő szerkezeti elemek, csatlakozások, diagnosztikai rendszer, a karbantartási technológiai eszközök, célműszerek, tartalék részegységek), valamint a külsőtéri berendezések anyagainak és alkatrészeinek beszerzését, 

· Beleértve a berendezések helyszínre szállítását, telepítését, a kábelezési, szerelési, mérési és ellenőrzési munkák elvégzését, kapcsolódó földmunkákat, földelések kialakítását.

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A terv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe berendezések alapján (db), mint vetítési alap, csoport költségként számolható el. 

	955080
	Foglaltság érzékelők telepítése
	db


Tartalom:
· Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterű szerkezet anyagának beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen,

· a munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével.

· A berendezések hatókörzetébe tartozó váltók, fogadóvágányok és egyéb vágányszakaszok foglaltság érzékelését ellátó elemek (valamennyi sínáramkör és tengelyszámláló berendezés), a kerékérzékelők, a külsőtéri elektronika szekrények, valamint a fejet és a külsőtéri elektronikát összekötő speciális kábel anyagainak és alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, telepítése, kábelezése, illetve az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	956000
	Távvezérlést biztosító berendezések


	956010
	KÖFI és távvezérlés kiépítése
	csop


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A távvezérlés kialakításának, és telepítése helyének kialakítása a Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján, 

· Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és előkészítési munkát,

· Kiegészítő berendezések (pl. szekrények, vezérlők stb.) telepítését, csápkábelek telepítését, a kábelezési, szerelési munkák,
· Központi berendezés logikai hardvere és kiegészítői,

· Perifériavezérlést biztosító hardverek, 

· Perifériák és csatlakozó biztosítóberendezési rendszerek illesztésének hardvere (pl. elektronikus szoftverek, hardverek és jelfogós áramkörök),

· Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, 

· Kommunikációs protokollok kiépítése,

· Távvezérlést biztosító kezelőfelületek és kiegészítők kiépítése

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe egységenként csoport költségként számolható el.

	956015
	FOR (KÖFE) csatlakozás kiépítése
	csop


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A távvezérlés kialakításának, és telepítése helyének kialakítása az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján, 

· Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és előkészítési munkát,

· Kiegészítő berendezések (pl. szekrények, vezérlők stb.) telepítését, csápkábelek telepítését, a kábelezési, szerelési munkák,
· Központi berendezés logikai hardvere és kiegészítői,

· Perifériavezérlést biztosító hardverek, 

· Perifériák és csatlakozó biztosítóberendezési rendszerek illesztésének hardvere (pl. elektronikus szoftverek, hardverek és jelfogós áramkörök),

· Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, 

· Kommunikációs protokollok kiépítése,

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe egységenként csoport költségként számolható el.

	956020
	ETCS pályamenti alrendszer kiépítése
	csop


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A vonatbefolyásolás kialakításának, és telepítése helyének kialakítása az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján, 

· Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és előkészítési munkát,

· Illesztések és kapcsolódó berendezések (pl. sorompók, térközjelzők, váltók stb.) telepítését, csápkábelek telepítését, a kábelezési, szerelési munkák,
· Központi berendezés logikai hardvere és kiegészítői,

· Perifériavezérlést biztosító hardverek, 

· Perifériák és csatlakozó biztosítóberendezési rendszerek illesztésének hardvere (pl. elektronikus szoftverek, hardverek és jelfogós áramkörök),

· Kommunikációs protokollok kiépítése,

· Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, 

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe történő illesztésenként, csoport költségként számolható el.

	956030
	RBC központok kiépítése
	csop


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A vonatbefolyásolás kialakításának, és telepítése helyének kialakítása az Ajánlatkérési Dokumentációban megadott specifikációk alapján, 

· Beleértve az összes belső- és külsőtéri anyag, szerelvény gyártását vagy beszerzését, helyszínre szállítását, kábelezési, szerelési, és előkészítési munkát,

· Interfészek kialakítása és felügyelete az objektumokra, 
· Illesztések és kapcsolódó berendezések (pl. szekrények, hardverek, vezérlők stb.) telepítését, csápkábelek telepítését, a kábelezési, szerelési munkák,
· Központi berendezés logikai hardvere és kiegészítői,

· Perifériavezérlést biztosító hardverek, 

· Perifériák és csatlakozó biztosítóberendezési rendszerek illesztésének hardvere (pl. elektronikus szoftverek, hardverek és jelfogós áramkörök),

· Kommunikációs protokollok kiépítése,

· Mérési és ellenőrzési munkák elvégzése, az üzembe helyezéshez szükséges vizsgálatok lefolytatása, 

· Ide tartozik az üzemeltető, felügyeleti személyzet munkabére, szociális és munkahely biztosítása, szükséges konténer (ek) beszerzése és telepítése,

· A felmerülő közüzemi díjak és az üzemeltetéshez szükséges szociális létesítmények biztosítása a berendezés műszaki átadásáig,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított biztosítóberendezésbe történő központonként csoport (telepített db) költségként számolható el.

	956040
	Próbaüzem, szimulátor telepítése
	egység


Tartalom:
· Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterű szerkezet anyagának beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen,

· a munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével.

· Szimulátor kiépítése, próbaüzeme

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	957000
	Gurító pályaudvar berendezései



	957010
	Vágányfék telepítése vagy cseréje
	db


Tartalom:
· Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterű szerkezet anyagának beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen,

· a munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével.

· Vágányfék kiépítése, próbaüzeme

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	957020
	Vágányfék vezérlő berendezés telepítése
	db


Tartalom:
· Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterű szerkezet anyagának beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen,

· a munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével.

· Vágányfék vezérlő berendezés telepítése, próbaüzeme

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	957030
	Gurító pályaudvari kezelő készülék
	db


Tartalom:
· Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterű szerkezet anyagának beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen,

· a munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével.

· Gurító pályaudvari kezelő készülék telepítése, próbaüzeme

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	957040
	Gurításjelző telepítése
	db


Tartalom:
· Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterű szerkezet anyagának beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen,

· a munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével.

· Gurításjelző telepítése, próbaüzeme

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	960000
	Vasúti Távközlő berendezések és rendszerek


	961000
	Távközlő berendezések bontása


	961010
	300ch analóg erősítők bontása, kábelek egyenesbe kötése
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását, 

· Kábelek egyenesbe kötése, működés ellenőrzése,

· Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított csoport (telepített db) költségként számolható el.

	961020
	Utastájékoztató –HTO és HTO oszlop bontása
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását, 

· Oszlopok és tartók bontása,

· Helyszín helyreállítása,

· Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását, bontott anyagok lerakóra szállítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított db költségként számolható el.

	961030
	Nyíltvonalon PT bontása
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását, 

· Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított db költségként számolható el.

	961040
	Erősítő bontása
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Belső és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását, 

· Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv db költségként számolható el.

	961050
	Meglévő légkábel bontása
	m


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

· Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

· Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv méter költségként számolható el.

	961060
	Meglévő földkábel bontása
	m


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

· Kapcsolódó földmunkák elvégzése,

· Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

· Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv méter költségként számolható el.

	962000
	Ideiglenes távközlő berendezések 


	962010
	Kábelek ideiglenes védelembe helyezése
	m


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Hasított acélcső (vagy egyenértékű) védelem készítése vonalkábelen pálya- és műtárgyépítéseknél, 

· Beleértve a hasított acélcső beszerzését, helyszínre szállítását, a kábel feltárásához szükséges földmunkát, a hasított acélcső elhelyezését, a munkagödör visszatöltését.

· Helyszín helyreállítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv méter költségként számolható el.

	962020
	Forgalomhoz szükséges feltételek biztosítása
	csop


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A pályaépítéshez kapcsolódó és tervekben rögzített üzemeltetési feltételek biztosításának teljes költsége, 

· Beleértve szükséges eszközök, anyagok és alkatrészek beszerzését és helyszínre szállítását, a pályaépítés során igényelt rendszerek és berendezések (FRK kapcsoló, PT csatoló, távbeszélő összeköttetések) telepítését, 

· Átalakítások, kiváltások költsége,

· Az üzemeltetéshez szükséges kábelezési munkák elvégzése, a szakfelügyeleti díj,

· Helyszín helyreállítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a feladatok igazolásával csoport költségként számolható el.

	963000
	Távközlési hálózatok kiépítése


	963010
	Fényvezetőszálas kábel építése, földárokba fektetve, + iker LPE cső
	m


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, a kábelek előre elkészített védőcsőbe való behúzását, vagy előre elkészített földárokba fektetését, kábeltartalékok elhelyezését, kötések elkészítését, a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzését.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv méter költségként számolható el. (A feladatokhoz szükséges földárok építése, védőcsövek fektetés stb. a megfelelő tételsorokon kell elszámolni)

	963020
	Fényvezetőszálas kábel építése, felsővezetéki oszlopsorra szerelve
	m


Tartalom:
· A kábel építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, felsővezetéki oszlopra szerelését, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzését.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	963030
	Fényvezetőszálas kábel építése, faoszlopsorra szerelve
	m


Tartalom:
· A kábel építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, felsővezetéki oszlopra szerelését, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzését.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	963040
	Fémvezetőjű vonalkábel építése, szerelése
	m


Tartalom:
· A fémvezetőjű vonalkábel építéséhez, szereléséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, a kábelek előre elkészített védőcsőbe való behúzását, vagy előre elkészített földárokba fektetését, kábeltartalékok elhelyezését, kötések elkészítését, a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv méter költségként számolható el. (A feladatokhoz szükséges földárok építése, védőcsövek fektetés stb. a megfelelő tételsorokon kell elszámolni)

	963041
	Vonali energiaellátó kábel építése
	egység


Tartalom:
· A vonali energiaellátó kábel építéséhez, szereléséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, a kábelek előre elkészített védőcsőbe való behúzását, vagy előre elkészített földárokba fektetését, kábeltartalékok elhelyezését, kötések elkészítését, a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	963042
	Technológiai fényvezetőszálas behúzó kábel telepítése
	egység


Tartalom:
· A kábel szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, a kábelek előre elkészített védőcsőbe való behúzását, vagy előre elkészített földárokba fektetését, kábeltartalékok elhelyezését, kötések elkészítését, a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Kábelek végelzárójának és tartójának felszerelését rendezőre, térvilágítási-, hangszórótartó-, illetve távbeszélő oszlopra, szekrénybe, szerelődobozba a szükséges túlfeszültség levezetővel, és a kábelek bekötésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	963043
	Helyi kábel építése
	egység


Tartalom:
· A kábel építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, a kábelek előre elkészített védőcsőbe való behúzását, vagy előre elkészített földárokba fektetését, kábeltartalékok elhelyezését, kötések elkészítését, a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	963044
	Helyi fényvezetőszálas kábel építése
	egység


Tartalom:
· A kábel építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, a kábelek előre elkészített védőcsőbe való behúzását, vagy előre elkészített földárokba fektetését, kábeltartalékok elhelyezését, kötések elkészítését, a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	963045
	Strukturált kábelezés kiépítése
	egység


Tartalom:
· A kábel építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, kábeltartalékok elhelyezését, kötések elkészítését, a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	963046
	R+M rendező, az érkapacitás megjelölésével
	egység


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, elhelyezését, rögzítését, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	963047
	MDF kábelrendező, oldalak, modulok, modultartók és a méretek megjelölésével
	egység


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, elhelyezését, rögzítését, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	963048
	Távközlési kültéri, légkondicionáló berendezéssel ellátott, vandálbiztos szekrény
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, elhelyezését, rögzítését, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	963050
	Vonali energiaellátó kábel földárokba fektetve
	m


Tartalom:
· A vonali energiaellátó kábel építéséhez, szereléséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, a kábelek előre elkészített védőcsőbe való behúzását, vagy előre elkészített földárokba fektetését, kábeltartalékok elhelyezését, kötések elkészítését, a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	963060
	Technológiai fény-vezetőszálas behúzó kábel telepítése
	m


Tartalom:
· A kábel szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, a kábelek előre elkészített védőcsőbe való behúzását, vagy előre elkészített földárokba fektetését, kábeltartalékok elhelyezését, kötések elkészítését, a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Kábelek végelzárójának és tartójának felszerelését rendezőre, térvilágítási-, hangszórótartó-, illetve távbeszélő oszlopra, szekrénybe, szerelődobozba a szükséges túlfeszültség levezetővel, és a kábelek bekötésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv méter költségként számolható el. (A feladatokhoz szükséges földárok építése, védőcsövek fektetés stb. a megfelelő tételsorokon kell elszámolni)

	963070
	Helyi kábel építése
	m


Tartalom:
· A kábel építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, a kábelek előre elkészített védőcsőbe való behúzását, vagy előre elkészített földárokba fektetését, kábeltartalékok elhelyezését, kötések elkészítését, a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv méter költségként számolható el. (A feladatokhoz szükséges földárok építése, védőcsövek fektetés stb. a megfelelő tételsorokon kell elszámolni)

	963080
	R+M végelzárók építése
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, elhelyezését, rögzítését, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	963090
	WM végelzárók építése
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, elhelyezését, rögzítését, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	963100
	VDF kábelszekrény építése, a kábelszekrény típus megjelölésével
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, elhelyezését, rögzítését, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	963110
	VDF kábelrendező, a mezők számának megjelölésével
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, elhelyezését, rögzítését, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	963120
	DDF kábelrendező (koax) építése, kapacitás megjelölése
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, elhelyezését, rögzítését, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	963130
	ODF kábelrendező építése, kötőtálcák számának és a szálkapacitás megjelölése
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, elhelyezését, rögzítését, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	963140
	ODF kültéri doboz építése, kötőtálcák számának és a szálkapacitás megjelölése
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, elhelyezését, rögzítését, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	963150
	ODF beltéri doboz építése, kötőtálcák számának és a szálkapacitás megjelölése
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, elhelyezését, rögzítését, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	963160
	Kábelrendezők, végelzárók építése
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, a kábelek előre elkészített védőcsőbe való behúzását, vagy előre elkészített földárokba fektetését, kábeltartalékok elhelyezését, kötések elkészítését, a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· MAS 10x2, 

· Kábelrendező keret beültetése, módosítása

· Kábelrendező szekrény építése

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján db költségként számolható el. 

	963170
	Hangszóró építése
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján db költségként számolható el. 

	963180
	Nyíltvonali távközlő berendezések
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú távbeszélő berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, , a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Tartószerkezet kiépítése (oszlop vagy épületre)

· Hangszóró oszlopra, vagy tartószerkezetre helyezése,

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján db költségként számolható

	964000
	Utastájékoztató és utasításadó hanghálózat kültéri szerelvényei


	964005
	Utasításadó és utastájékoztató hangrendszerek létesítése
	egység


Tartalom:
· A telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	964010
	Hangszórótartó oszlop építése 2db hangszóróval, (HTO-4,HTO-6), szerelvényekkel
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	964020
	Hangszóró építése (2db) térvilágítási oszlopra szerelvényekkel
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	964030
	EKB építése utasításadó hanghálózat hangszórótartó oszlopára
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	964040
	KKB építése hangszórótartó oszlopra, vagy bemondó oszlopra szerelvényekkel
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	964045
	Hangszóró gyalogos aluljáró álmennyezetébe szerelve
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	964050
	Hangszóró perontetőbe szerelve
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	964100
	Összevont vasúti üzemirányító rendszer


	964110
	Üzemirányító központ berendezés telepítése
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	964120
	Központ kezelő készülék telepítése
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	964125
	Gépi bemondó berendezés telepítése
	egység


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	964130
	Központ tartalék kezelő készülék telepítése
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	964140
	Jelentéstároló berendezés telepítése
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	964150
	Megállóhelyi vezérlő berendezés telepítése
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	964155
	Kültéri, aktív eszköz elhelyezhetőséget is biztosító elosztószekrény telepítése, peronokon
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	964160
	Beszédszintetizátor egység telepítése
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	964170
	Távközlő rendszerek áramellátása
	db


Tartalom:
· Áramellátó rendszer kiépítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	965000
	Utastájékoztató és kiszolgáló távközlési berendezések


	965005
	Utasinformációs és kiszolgáló rendszerek létesítése
	egység


Tartalom:
· A telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	965010
	Kétoldalas 60cm-es peronóra
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú távbeszélő berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, , a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Tartószerkezet kiépítése (oszlop vagy épületre)

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján db költségként számolható

	965015
	Kétoldalas 40cm-es peronóra
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú távbeszélő berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, , a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Tartószerkezet kiépítése (oszlop vagy épületre)

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján db költségként számolható

	965020
	Egyoldalas kültéri homlokzati óra
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú távbeszélő berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, 

· A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Tartószerkezet kiépítése (oszlop vagy épületre)

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján db költségként számolható

	965030
	Egyoldalas beltéri homlokzati óra
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú távbeszélő berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, 

· A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Tartószerkezet kiépítése (oszlop vagy épületre)

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján db költségként számolható

	965040
	Egyoldalas beltéri óra 30 cm-es
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú távbeszélő berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, 

· A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Tartószerkezet kiépítése (oszlop vagy épületre)

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	965041
	Egyoldalas beltéri óra 40 cm-es
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú távbeszélő berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, 

· A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Tartószerkezet kiépítése (oszlop vagy épületre)

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	965042
	NET-IMP NTP főóra, kliens és mellékóra berendezések
	egység


Tartalom:
· A telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú távbeszélő berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, 

· A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	965050
	GPS vevő+óraközpont (NTP)
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú távbeszélő berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, 

· A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	965060
	DCF vevő+óraközpont
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú távbeszélő berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, 

· A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján db költségként számolható
	965070
	Mátrix LCD rendszerű vizuális utastájékoztató összesítő tábla
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utastájékoztató berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, 

· A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	965080
	Ch LCD rendszerű vizuális utastájékoztató összesítő tábla
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utastájékoztató berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, 

· A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	965081
	Összesítő monitortábla kültérre
	db


Tartalom:
· A telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utastájékoztató berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kültéri kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, 

· A kültéri kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	965082
	Összesítő monitortábla beltérre
	db


Tartalom:
· A telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utastájékoztató berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, 

· A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	965090
	Egyoldalas vizuális ChLCD vágányvég tábla
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utastájékoztató berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, 

· A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	965100
	Kétoldalas vizuális ChLCD rendszerű perontábla
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utastájékoztató berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, 

· A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	965110
	Beltéri vizuális LCD TFT monitor, vandálbiztos házban, vékonykliens PC szerelvénnyel
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú monitorházzal, szerelvénnyel) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, 

· A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	965120
	Központi vizuális utastájékoztató egység kezelővel
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utastájékoztató berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, 

· A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	965121
	Havária utastájékoztató kijelző
	db


Tartalom:
· A telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú vészhívó berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, 

· A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	965122
	Egyszerűsített infó-oszlop
	db


Tartalom:
· A telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú vészhívó berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, 

· A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	965123
	Interaktív infó-oszlop
	db


Tartalom:
· A telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú vészhívó berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, 

· A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	965130
	Utazó közönség által kezelt vészhívó/információs távbeszélő készülék
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú vészhívó berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, 

· A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	965140
	Utazó közönség által kezelt ChLCD INFO oszlop
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú INFO oszlop) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, 

· A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	965150
	Utazó közönség által kezelt ChLCD INFO oszlop solar energiaellátással
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú INFO oszlop, energiaellátással) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, 

· A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	965160
	Menetjegy kiadó automata
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú menetjegy kiadó automata) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, 

· A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	965170
	Távközlő rendszerek áramellátása
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, a kábelek előre elkészített védőcsőbe való behúzását, vagy előre elkészített földárokba fektetését, kábeltartalékok elhelyezését, kötések elkészítését, a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzését.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	965180
	Mátrix LCD rendszerű 4 soros érkezési-indulási tábla
	db


Tartalom:

· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utastájékoztató berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, 

· A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján db költségként számolható
	965190
	Mátrix LCD kijelzésű kétoldalas perontábla
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utastájékoztató berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, 

· A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján db költségként számolható

	965195
	Mátrix LCD kijelzésű vágányvégtábla
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utastájékoztató berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, 

· A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	965200
	Központi utastájékoztató egység kezelővel
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utastájékoztató berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, 

· A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Kezelőfelület és kezelőt segítő eszközök kiépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján db költségként számolható

	965205
	Utasinformációs és kiszolgáló rendszerek létesítése
	egység


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utasinformációs berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, 

· A kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Kezelőfelület és kezelőt segítő eszközök kiépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján db költségként számolható

	965210
	Térfigyelő kamera kezelővel
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utastájékoztató berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· A videó vezérlő, server, tároló, monitor, színes nyomtató telepítése,

· Külsőtéri kamera, Média konverter kiépítése, szükséges kábelezés

· Kezelőfelület és kezelőt segítő eszközök kiépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján db költségként számolható
	965220
	Jelző és riasztó berendezések kezelővel
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utastájékoztató berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Berendezések felszerelése, tesztelése,

· Szükséges kábelezés, illesztések,

· Kezelőfelület és kezelőt segítő eszközök kiépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján db költségként számolható
	966000
	Technológiát segítő berendezések


	966100
	A vasútüzem működését támogató távközlési rendszerek


	966110
	Nyíltvonali távbeszélő berendezés áramellátással
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú távbeszélő berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Tartószerkezet kiépítése (oszlop vagy épületre)

· Hangszóró oszlopra, vagy tartószerkezetre helyezése,

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	966115
	Nyíltvonali távbeszélő berendezés áramellátás nélkül
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú távbeszélő berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Hangszóró oszlopra, vagy tartószerkezetre helyezése,

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	966120
	Nyíltvonali távbeszélő rendszer állomási illesztő berendezés telepítése
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú távbeszélő berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Illesztő berendezés beépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	966125
	Nyíltvonali távbeszélő rendszer állomási kezelő és központ berendezés telepítése
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utastájékoztató berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek fektetésének teljes költsége, beleértve a helyi behúzó kábelek bármely típusú végelzárójának és tartójának felszerelését rendezőre, szerelődobozba a szükséges túlfeszültség levezetővel, és a kábelek bekötésével,

· Nyíltvonali távbeszélő rendszer kezelő és központ berendezés, központ berendezés és kezelőegység kiépítése,

· Jelentés tároló berendezés, állomási helyi-kapcsoló és kezelőegység létesítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	966126
	Pályatelefon telepítése
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú távbeszélő berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek méretre vágását, kábelek és berendezések elhelyezését, rögzítését, a kábel bekötését, kábel és kötés azonosító táblák elhelyezését, 

· Tartószerkezet kiépítése (oszlop vagy épületre)

· Hangszóró oszlopra, vagy tartószerkezetre helyezése,

· Illesztő, vagy tápegység beépítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	966130
	Forgalmi szakszolgálat által használt perontávbeszélő rendszer berendezéseinek telepítése
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utastájékoztató berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek fektetésének teljes költsége, beleértve a helyi behúzó kábelek bármely típusú végelzárójának és tartójának felszerelését rendezőre, szerelődobozba a szükséges túlfeszültség levezetővel, és a kábelek bekötésével,

· Forgalmi szakszolgálat által használt perontávbeszélő rendszer berendezéseinek telepítése, központ berendezés és kezelőegység kiépítése,

· Jelentés tároló berendezés, állomási helyi-kapcsoló és kezelőegység létesítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	966135
	Villamos alállomás, FET, váltófűtés, bizt. ber.technológiai távközlés kiépítése
	db


Tartalom:
· A Villamos alállomás, FET, váltófűtés, bizt. ber.technológiai távközlés kiépítése szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	966140
	Forgalom technológiai video rendszer részére megfigyelőközpont létesítése
	db


Tartalom:
· A megfigyelőközpont telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	966145
	Forgalom technológiai video rendszer részére kültéri kamerák
	db


Tartalom:
· A kültéri kamerák telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	966150
	Vasúti vagyonvédelmi video rendszer részére megfigyelőközpont létesítése
	db


Tartalom:
· A megfigyelőközpont telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	966155
	Vasúti vagyonvédelmi video rendszer részére dome és fix kamerák telepítése
	db


Tartalom:
· A dome- és fix kamerák telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	966160
	Vasúti épületek és objektumok részére tűzvédelmi központ és érzékelő telepítése
	db


Tartalom:
· A tűzvédelmi központ és érzékelő telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	966161
	Beléptető rendszer telepítése
	egység


Tartalom:
· A rendszer telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, az Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	966165
	Az általános vasútüzemi távbeszélő hálózat részére digitális távbeszélőközpont telepítése TB. készülékkel
	db


Tartalom:
· A digitális távbeszélőközpont telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	966170
	Digitális távbeszélő központ berendezéseknek felügyeleti és menedzselő rendszer létesítése és integrálása
	db


Tartalom:
· A telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	966175
	IP telefónia részére központi berendezések, szerverek, TB. készülékek telepítése
	db


Tartalom:
· A telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	966180
	IP telefónia részére felügyeleti és menedzselő rendszer létesítése és integrálása
	db


Tartalom:
· A telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	966185
	Távközlő rendszerek áramellátása
	db


Tartalom:
· Az áramellátáshoz szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	966190
	Üzemirányítói diszpécser rendszerek létesítése
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú utastájékoztató berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Kábelek fektetésének teljes költsége, beleértve a helyi behúzó kábelek bármely típusú végelzárójának és tartójának felszerelését rendezőre, szerelődobozba a szükséges túlfeszültség levezetővel, és a kábelek bekötésével,

· Integrált vasúti üzemirányító rendszer kiépítése, központ berendezés és kezelőegység kiépítése,

· Jelentés tároló berendezés, állomási helyi-kapcsoló és kezelőegység létesítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján egységenként Ft költségként számolható el.
	966195
	Hangszórós üzemirányító rendszerek létesítése
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Külső-, és belsőtéri hangosítás megépítéséhez szükséges munkák teljes költsége, beleértve a hangszóró oszlopok telepítését, bemondók, hangszórók szerelését térvilágítási oszlopokon, tetőszerkezeten, épületen, illetve aluljáróban (szükség szerinti védőcsövezéssel), hangszórók mérését, beállítását a szimulációs terv szerint.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján egységenként Ft költségként számolható el.
	966200
	Helyi rádiós körzetek, rendszerek létesítése
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Kábelek fektetésének teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, a helyi behúzó kábelek bármely típusú végelzárójának és tartójának felszerelését rendezőre, térvilágítási-, hangszórótartó-, illetve távbeszélő oszlopra, szekrénybe, szerelődobozba a szükséges túlfeszültség levezetővel, és a kábelek bekötésével.

· Fix rádió telepítése állomáson, mozdonyokon,

· Kézi rádiók telepítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján egységenként Ft költségként számolható el.
	967000
	Adathálózatok létesítése


	967100
	IP Adatátviteli és átviteltechnikai hálózatok létesítése


	967101
	IP telefónia létesítése
	egység


Tartalom:
· A létesítéshez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, az Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967102
	Adatátviteli szekrény
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A Létesítés teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, (előírt típusú berendezések) anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, 

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967110
	IP Gerinc és helyi adatátviteli hálózat létesítése
	km


Tartalom:
· A létesítéshez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967115
	Adatátviteli felügyeleti és menedzselő rendszer létesítése és integrálása
	db


Tartalom:
· A létesítéshez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967120
	Épületen belüli strukturált passzív felszálló adatátviteli és távbeszélő hálózat létesítése
	m


Tartalom:
· A létesítéshez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967125
	Adatátviteli szekrények vagyonvédelme központi felügyeleti berendezéssel
	db


Tartalom:
· A létesítéshez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967130
	SDH átviteltechnikai rendszer létesítése
	db


Tartalom:
· A létesítéshez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967135
	SDH átviteltechnikai felügyeleti és menedzselő rendszer létesítése és integrálása
	db


Tartalom:
· A létesítéshez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967140
	ACCESS átviteltechnikai rendszer létesítése
	db


Tartalom:
· A létesítéshez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967145
	ACCESS átviteltechnikai felügyeleti és menedzselő rendszer létesítése és integrálása
	db


Tartalom:
· A létesítéshez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967150
	Távközlő rendszerek áramellátása
	db


Tartalom:
· Az áramellátáshoz szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967155
	Hagyományos kommunikációs hálózatok létesítése
	m


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Hálózatok telepítésének teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, a hálózat telepítését, kapcsolat kiépítését a meglevő és tervezett hálózatokkal, a rendszer programozását, üzembe helyezését.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján egységenként Ft költségként számolható el.
	967160
	Integrált felügyeleti rendszerek létesítése
	db


Tartalom:

· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Rendszerek telepítésének teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, elem- és rendszer-menedzsmentek, hiba-jelzőrendszerek, hálózati felügyeleti rendszerek telepítését.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján egységenként Ft költségként számolható el.
	967165
	Vezeték nélküli hálózatok, vonali rendszerek létesítése
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· IP hálózat megépítéséhez, beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, 

· Beleértve az összes szükséges hálózati eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, berendezések telepítését, össze-huzalozását, a szükséges energiaellátás biztosítását, kapcsolatok kiépítését, 

· Az állomási integrált diszpécser rendszerrel, a vizuális utastájékoztató táblákkal, a biztonságtechnikai és tűzvédelmi hálózattal, video megfigyelő rendszerrel, az állomáshoz rendelt megállóhelyekkel való kapcsolat kiépítése a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján egységenként Ft költségként számolható el.
	967200
	IP és átvitel technikai rendszereszközök


	967205
	Adatátviteli rendszereszközök
	egység


Tartalom:
· A berendezések telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, az Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967210
	SDH-STM-4 berendezés létesítése
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján egységenként Ft költségként számolható el.
	967215
	SDH-STM-64 berendezés létesítése
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján egységenként Ft költségként számolható el.
	967220
	IP Router berendezés létesítése
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján egységenként Ft költségként számolható el.
	967300
	Vezeték nélküli távközlési hálózatok és rendszerek


	967310
	Helyi 450 MHz-es rádiókörzetek létesítése
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Kábelek fektetésének teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, a helyi behúzó kábelek bármely típusú végelzárójának és tartójának felszerelését rendezőre, térvilágítási-, hangszórótartó-, illetve távbeszélő oszlopra, szekrénybe, szerelődobozba a szükséges túlfeszültség levezetővel, és a kábelek bekötésével.

· Fix rádió telepítése állomáson, mozdonyokon,

· Kézi rádiók telepítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967315
	Vonali 450 MHz-es rádiórendszer létesítése
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Kábelek fektetésének teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, a helyi behúzó kábelek bármely típusú végelzárójának és tartójának felszerelését rendezőre, térvilágítási-, hangszórótartó-, illetve távbeszélő oszlopra, szekrénybe, szerelődobozba a szükséges túlfeszültség levezetővel, és a kábelek bekötésével.

· Fix rádió telepítése állomáson, mozdonyokon,

· Kézi rádiók telepítése,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967320
	Vasútvonalmenti GSM-R rádiórendszer létesítése, bázisállomások telepítése
	db


Tartalom:
· A bázisállomások telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967325
	GSM-R bázisállomás vezérlők telepítése
	db


Tartalom:
· A vezérlők telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967330
	GSM-R központi berendezés és rendszer telepítése
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967335
	GSM-R felügyeleti és menedzselő rendszer létesítése és integrálása
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967340
	RBC létesítéséhez szükséges távközlési, építési munkák
	db


Tartalom:
· A távközlési, építési munkákhoz szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967345
	Rádió rendszerek áramellátása
	db


Tartalom:
· Az áramellátáshoz szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, a Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967350
	Fix telepítésű, 450 MHz frekvenciasávban üzemelő rádió adó-vevő berendezések, hozzájuk tartozó antennák, és Univerzális Rádió Vezérlő (URV) készülékek áthelyezése 
	egység


Tartalom:
· A berendezés áttelepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Kábelek fektetésének, behúzásának és rögzítésének teljes költsége, beleértve az összes szükséges eszköz, anyag és alkatrész beszerzését, helyszínre szállítását, az antennák megfelelő rögzítését és iránybeállítását,

· Fix rádió és URV készülék áttelepítése állomáson,

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· Az áttelepítés utáni állapot rögzítése a hatóság mindenkor érvényes digitális adatbázisában.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967351
	Meglevő antennatartó árboc felülvizsgálata 
	db


Tartalom:
· A berendezés telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A felülvizsgálat eredményétől függően, az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott paraméterű szerkezet anyagának beszerzése, helyszínre szállítása, elkészítése, beépítése minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967352
	Új típusú Univerzális Rádió Vezérlő (URV) telepítése
	db


Tartalom:
· A berendezések telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, az Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967353
	Új típusú Univerzális Rádió Kezelő (URK) telepítése
	db


Tartalom:
· A berendezések telepítéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Eszközök beszerzése, szállítása és telepítése, illetve a beüzemeléséhez szükséges munkák teljes költsége, az Ajánlatkérési Dokumentációban leírtaknak megfelelően.

· Az üzembe helyezéshez szükséges mérések és vizsgálatok elvégzése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967400
	Távközlő berendezések bontása


	967410
	Analóg átviteltechnikai rendszer bontása, a fémerű kábel egyenesbe kötése
	db


Tartalom:
· A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

· Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

· Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967415
	Meglévő digitális átviteltechnikai rendszer bontása
	db


Tartalom:
· A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

· Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

· Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967420
	A vasúti IP elavult berendezéseinek bontása
	db


Tartalom:
· A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

· Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

· Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967425
	Vasúti épületek aktív és passzív felszálló távközlési és adatátviteli hálózatának bontása
	db


Tartalom:
· A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

· Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

· Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967430
	Állomási és megállóhelyi kültéri és beltéri hanghálózat bontása aktív meghajtó eszközökkel együtt
	db


Tartalom:
· A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

· Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

· Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967435
	Nyíltvonalon PT belépőpontok bontása
	db


Tartalom:
· A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

· Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

· Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967440
	Hagyományos PT központi berendezés és kezelő bontása
	db


Tartalom:
· A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

· Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

· Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967445
	A vasútüzem különcélú NA és DPS távbeszélő rendszereinek bontása
	db


Tartalom:
· A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

· Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

· Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967450
	Meglévő légvezeték bontása
	m


Tartalom:
· A légkábel bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

· Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

· Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967455
	Meglévő légkábel bontása
	db


Tartalom:
· A légkábel bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

· Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

· Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967460
	Vasútüzem meglévő helyi kábelhálózatának bontása
	m


Tartalom:
· A helyi kábelhálózat bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

· Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

· Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967465
	Meglévő földkábel bontása
	m


Tartalom:
· A földkábel bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

· Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

· Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967470
	Meglévő alépítmény hálózat bontása
	m


Tartalom:
· Az alépítmény hálózat bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

· Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

· Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967475
	Vasútüzem helyközi vonalkábel depupinozása
	db


Tartalom:
· A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

· Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

· Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967480
	Meglévő állomási diszpécser távbeszélő központok bontása
	db


Tartalom:
· A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

· Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

· Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967485
	Meglévő általános vasútüzemi analóg távbeszélő központ bontása
	db


Tartalom:
· A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

· Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

· Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967490
	Meglévő digitális távbeszélő központ bontása
	db


Tartalom:
· A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

· Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

· Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967495
	Meglévő VDF kábelszekrény, rendezőkeret bontása kábelvégelzárókkal együtt
	db


Tartalom:
· A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

· Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

· Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967500
	Meglévő DDF rendező bontása
	db


Tartalom:
· A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

· Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

· Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967505
	Óraközpont, óraalközpont és villamos mellékóra hálózat bontása
	db


Tartalom:
· A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

· Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

· Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967510
	Meglévő vizuális utastájékoztató rendszer bontása
	db


Tartalom:
· A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

· Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

· Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	967515
	Távközlési áramellátás bontása
	db


Tartalom:
· Az áramellátás bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Belső- és külsőtéri szerelvények, berendezések és kábelek leszerelésének teljes költsége, beleértve a berendezés üzemen kívül helyezését, a bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását,

· Az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását,

· Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	970000
	Vasúti térvilágítás


	971000
	Térvilágítás bontási munkák


	971010
	Világítótestek leszerelése
	db


Tartalom
· A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Érintett áramkörök kikapcsolása, 

· Lámpatest leszerelése, a tartószerkezetekkel egyetemben,

· Bontott anyagok ideiglenes tárolása, járműre rakása, elszállítása a kijelölt telepre,

· A bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását, az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított (d) költségként számolható el. 

	971020
	Fogyasztásmérő és szekrény leszerelése
	db


Tartalom
· A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Érintett áramkörök kikapcsolása, 

· Csatlakozó kábelek bontása,

· Fogyasztásmérő és a szekrény és szerelvényeinek leszerelése 

· A bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását, az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított (db) költségként számolható el. 

	971030
	Főelosztó és szekrény leszerelése
	db


Tartalom
· A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Érintett áramkörök kikapcsolása, 

· Csatlakozó kábelek bontása,

· Főelosztó és szerelvényeinek (szekrény) leszerelése 

· A bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását, az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított (db) költségként számolható el. 

	971040
	Térvilágítási oszlop bontása 10 m-ig
	db


Tartalom
· A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Érintett áramkörök kikapcsolása, 

· - érintett áramkörök kikapcsolása,

· - oszlopszekrényből a csatlakozó földkábelek kikötése,

· - a térvilágítási tartó oszlop kivágása vagy lecsavarozása az alap tetején, 

· Oszlop döntése,- szükség szerint szállítható méretűre vágása, aprítása, ideiglenes deponálása, járműre rakása,- szállítása kijelölt telepre,

· - oszlopalapok bontása, aprítása, járműre rakása, elszállítása lerakóhelyre a lerakóhelyi díj fizetésével, 

· A bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását, az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított (db) költségként számolható el. 

	971050
	Térvilágítási oszlop bontása 10 m-felett
	db


Tartalom
· A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Érintett áramkörök kikapcsolása, 

· - érintett áramkörök kikapcsolása,

· - oszlopszekrényből a csatlakozó földkábelek kikötése,

· - a térvilágítási tartó oszlop kivágása vagy lecsavarozása az alap tetején, 

· A térvilágítási tartó oszlop szükség szerint elemenkénti szétszerelése, kivágása vagy lecsavarozása az alap tetején,

· Oszlop döntése,- szükség szerint szállítható méretűre vágása, aprítása, ideiglenes deponálása, járműre rakása,- szállítása kijelölt telepre,

· - oszlopalapok bontása, aprítása, járműre rakása, elszállítása lerakóhelyre a lerakóhelyi díj fizetésével, 

· A bontási munkák elvégzését, a helyszín helyreállítását, az elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, szakszerű deponálását, 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítását

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított (db) költségként számolható el. 

	971060
	Térvilágítási kábelhálózat bontása
	m


Tartalom
· A berendezés bontásához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Érintett áramkörök kikapcsolása,

· A kábelvégek kikötése és bontása, kábelhálózat bontása

· A kábelek elszállítása a kijelölt telepre

· A bontási munkák elvégzése ét, a helyszín helyreállítása, az elbontott anyagok szétválogatása  rakodása, a kijelölt telep (ek) re történő szállítása, szakszerű deponálása 

· A veszélyes anyagok ártalmatlanítása

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított méter alapján számolható el. 

	972000
	Térvilágítás építési munkák


	972010
	Földmunkák térvilágítási oszlopalaphoz
	m3


Tartalom
· A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· A térvilágítási oszlopok alapgödrének geodéziai kitűzése,

· Alapgödör kiásása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

· Dúcolási anyag beszerzése és helyszínre szállítása, az alapgödör dúcolása,

· A kitermelt föld szállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

· Oszlopalap elkészülte után a talaj visszatöltése, tömörítése, a környezet rendezése, eredeti keresztszelvény helyreállítása.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított m3 költségként számolható el.
	972020
	Betonmunkák térvilágítási oszlopalaphoz
	m3


Tartalom
· A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Terv szerinti minőségű beton, a szükséges betonvasak és rögzítő szerelvények beszerzése, szállítása a beépítés helyére, mintavételekkel,

· Szerelőbeton készítése szükség szerint az Ajánlatkérési Dokumentációban előírt vastagságban,

· Szükséges betonvasak, rögzítő csavarok és egyéb szerelvények elhelyezése a térvilágítási oszlopok alapgödrébe,

· A betonalapba építendő védőcsövek elhelyezése és rögzítése,

· Zsaluzás elkészítése,

· A beton bedolgozása, utókezelése,

· A dúcolás kiemelése és elszállítása,

· Szükség szerint oszlop betonfejelés elkészítése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított m3 költségként számolható el.

	972030
	6,5 m fénypontmagasságú acél csőoszlop állítása
	db


Tartalom
· A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Pályavasút által jóváhagyott, két szerelvényszekrénnyel ellátott, teleszkópos kivitelű, hegesztéssel összeállított, tüzihorganyozott (St 265/76/p-2) acél csőoszlop gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása,

· Oszlop sorszámozás elkészítése,

· Az oszlopok felállítása az alapgödörbe vagy homloklemezre a daruzási és szerelési munkákkal együtt.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított db költségként számolható el.

	972040
	Terv szerinti fénypontmagasságú acél csőoszlop állítása
	db


Tartalom:
· A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Pályavasút által jóváhagyott, - terv szerinti - két szerelvényszekrénnyel ellátott, teleszkópos kivitelű, hegesztéssel összeállított, tüzihorganyozott (St 265/76/p-2) acél csőoszlop gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása,

· Oszlop sorszámozás elkészítése,

· Az oszlopok felállítása az alapgödörbe vagy homloklemezre a daruzási és szerelési munkákkal együtt.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított db költségként számolható el.
	972050
	9,0 m fénypontmagasságú acél oszlop állítása
	db


Tartalom:
· A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Pályavasút előírásainak megfelelő típusú, saját szerkezetén mászható kivitelű acél rácsos oszlop gyártása vagy beszerzése,

· Az oszlopok felállítása az alapgödörbe vagy homloklemezre a daruzási és szerelési munkákkal együtt.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított db költségként számolható el.

	972060
	12 m fénypontmagasságú acél oszlop állítása
	db


Tartalom:
· A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Pályavasút előírásainak megfelelő típusú, saját szerkezetén mászható kivitelű acél rácsos oszlop gyártása vagy beszerzése,

· Az oszlopok felállítása az alapgödörbe vagy homloklemezre a daruzási és szerelési munkákkal együtt.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított db költségként számolható el.
	972070
	16 m fénypontmagasságú acél oszlop állítása
	db


Tartalom:
· A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Pályavasút előírásainak megfelelő típusú, saját szerkezetén mászható kivitelű acél rácsos oszlop gyártása vagy beszerzése,

· Az oszlopok felállítása az alapgödörbe vagy homloklemezre a daruzási és szerelési munkákkal együtt.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított db költségként számolható el.
	972080
	Speciális acéloszlop, torony állítása
	db


Tartalom.
· A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Pályavasút előírásainak megfelelő típusú, saját szerkezetén mászható kivitelű acél rácsos oszlop gyártása vagy beszerzése,

· Az oszlopok felállítása az alapgödörbe vagy homloklemezre a daruzási és szerelési munkákkal együtt.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított db költségként számolható el.
	972090
	Kábelárok készítése visszatöltése
	m


Tartalom:
· A berendezés építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Nyomvonal, határvonal kitűzése,

· Földkitermelés, kétoldali padkakészítéssel, min. 80 cm mély, min. 40 cm széles árokfenék készítésével

· Szükség szerint védőkorlátok elhelyezése,

· Terv szerinti szemcseméretű homok beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

· 20 cm vastag homokágy terítése, tömörítése

· Terv szerinti típusú kábeltéglák beszerzése, ideiglenes deponálása, szállítása,

· Kábelárokba fektetett kábelek téglázása terv szerinti fajlagos mennyiséggel

· Földvisszatöltés a homokágy elkészítése és a kábelek elhelyezése után,

· 20 cm széles, 0,2 mm vastag, sárga színű, a szükséges feliratokkal ellátott műanyag jelzőszalag beszerzése, szállítása,

· Szalag fektetése a kábel vonalában. Szabványos előregyártott nyomvonal jelzőkő beszerzése, helyszínre szállítása,

· Helyének kitűzése, rakodása és elhelyezése földmunkával együtt terv szerinti méterenként, illetve a kábelnyomvonal törések helyére,

· Fehér színű festése, kábeljelzés elkészítése

· Felesleges föld elszállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított méter alapján számolható el.
	972100
	Védőcső fektetése
	m


Tartalom:
· Terv szerinti típusú védőcső beszerzése, szállítása,

· Beépítése falra, oszlopra, acélszerkezetre szerelve

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított méter alapján számolható el. (Kivéve a kábelalépítmény készítésénél már figyelembe vett költségeket.)

	972101
	Védőcső fektetése F63
	m


Tartalom:
· Terv szerinti típusú védőcső beszerzése, szállítása,

· Beépítése falra, oszlopra, acélszerkezetre szerelve

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított méter alapján számolható el. (Kivéve a kábelalépítmény készítésénél már figyelembe vett költségeket.)
	972102
	Védőcső fektetése F40
	m


Tartalom:
· Terv szerinti típusú védőcső beszerzése, szállítása,

· Beépítése falra, oszlopra, acélszerkezetre szerelve

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított méter alapján számolható el. (Kivéve a kábelalépítmény készítésénél már figyelembe vett költségeket.)
	972110
	Erőátviteli kábelek fektetése
	m


Tartalom:
· Terv szerint meghatározott paraméterű földkábel beszerzése, helyszínre szállítása, fektetése kész földárokba (hatályos MÁV előírások szerint), védőcsőbe vagy kábelcsatornába.  

· Minősítéssel, terv szerint minden munkájával teljesen készen.

· a munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított méter alapján számolható el.
	972120
	Távközlő kábelek fektetése 5x…mm2
	m


Tartalom:
· Kábelvég méretre szabása, 

· Kábel rögzítése, felszerelése kábelsarukkal,

· Tápoldali bekötés elvégzése elosztóba (beleértve az érintésvédelmi rendszert is).

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	972130
	Erőátviteli kábel, kábelvég kiképzése, bekötése
	db


Tartalom:
· Kábelvég méretre szabása, 

· Kábel rögzítése, felszerelése kábelsarukkal,

· Tápoldali bekötés elvégzése elosztóba (beleértve az érintésvédelmi rendszert is).

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított méter alapján számolható el.
	972140
	Térvilágítás földelési és érintésvédelmi bekötéseinek elkészítése
	db


Tartalom:
· Térvilágítási gyűjtővezetékek, földelő csövek (3 m hosszú, 2'' galvanizált acélcső), térvilágítási szerkezet és elosztó bekötések (felsővezetéki földelési csomópontba, térvilágítási gyűjtővezetékbe, vágány földes ágába, vágányfojtóba) alkatrészeinek beszerzése, helyszínre szállítása, létesítése a földelési terv alapján és a hiányosságok pótlása a szükséges mérések elvégzésével ("MSZ-07-2506/4" szerint), érintésvédelmi vizsgálat elvégzése és dokumentálása.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított db alapján számolható el.
	973000
	Elosztószekrények telepítése


	973010
	Fogyasztásmérő szekrény telepítése
	db


Tartalom
· Terv szerinti 3x 400 (állomási) illetve 3x63 (megállóhelyi9 A-ig tipizált fogyasztásmérő szekrény, szerelvények, szükséges kábelek beszerzése és helyszínre szállítása,- 

· Telepítése áramszolgáltatói engedéllyel állomási vagy megállóhelyi helyiségbe, illetve szabadtéren, zárt kivitelben

· IP 65 védelemmel ellátása, (vandálbiztos kivitelben)

· Fogyasztásmérő szekrény elhelyezése, áramköri vezetékek, kábelek bekötése, a csatlakozó sorkapcsok bontását megakadályozó, szabványos burkolat kialakítással, 

· Szükséges feliratozások elhelyezése, biztonsági szín és alakjelek kialakítása időtálló kivitelben

· Áramszolgáltatói fogyasztásmérő hely felülvizsgálattal, és plombálással

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított db alapján számolható el.
	973020
	Főelosztó telepítése
	db


Tartalom
· Terv szerinti jelű főelosztó szekrény (beltéri és kültéri világítás, energiaellátás, biztosítóberendezés, távközlés részére), szerelvények (automata kapcsolóóra, kültéri éjjel-nappal átkapcsoló, kézi kapcsoló), szükséges kábelek beszerzése és helyszínre szállítása,

· Telepítése állomási vagy megállóhelyi helyiségbe vagy szabadtéren, zárt kivitelben, 

· IP 65 védelemmel, (vandálbiztos kivitelben)

· Áramköri vezetékek, kábelek bekötése,

· EPH csomópont kiépítése.

· Főelosztó szekrény elhelyezése, áramköri vezetékek, kábelek bekötése.

· Védelmi készülékek (kismegszakítók, biztosítók, áramvédő kapcsoló) kialakítása,

· Tűzvédelmi főkapcsoló beépítése,

· Betápláló kábel (-ek) bekötése,

· Szabadtéri szekrény esetén páramentesítő fűtés kiépítése,

· Beltéri elhelyezés esetén a szükséges kőműves munkák elvégzésével és a berendezés körüli falfelület javításával, és festésével,

· Szükséges feliratozások elhelyezése, biztonsági szín és alakjelek kialakítása időtálló kivitelben,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított db alapján számolható el.
	973030
	Térvilágítási elosztószekrény telepítése
	db


Tartalom
· Perontető, oszlop, torony, útátjáró, alul- és felüljáró, felvonó világítási és energiaellátó elosztók illetve a szükséges szerelvények (csatlakozók, sorkapcsok, mágnes kapcsolók, kismegszakítók, töm szelencék, áramköri vezetékek, táp- és vezérlőkábelek) beszerzése és helyszínre szállítása, 

· Terv szerinti jelű térvilágítási szekrény, szerelvények (automata kapcsolóóra, kültéri éjjel-nappal átkapcsoló, kézi kapcsoló) szükséges kábelek beszerzése és helyszínre szállítása elhelyezése

· Áramköri vezetékek, kábelek bekötése,

· Igény szerint csatlakoztatása a meglévő csőföldelőbe,

· Betápláló kábel (-ek) bekötése,

· Szabadtéri szekrény esetén páramentesítő fűtés kiépítése,

· Beltéri elhelyezés esetén a szükséges kőműves munkák elvégzésével és a berendezés körüli falfelület javításával, és festésével,

· Szükséges feliratozások elhelyezése, biztonsági szín és alakjelek kialakítása időtálló kivitelben,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított db alapján számolható el.
	973040
	Energiaellátó elosztószekrény telepítése
	db


Tartalom
· Felvonó energiaellátó csatlakozó, rakodótéri erőátviteli elosztó, illetve a szükséges szerelvények (csatlakozók, sorkapcsok, mágnes kapcsolók, kismegszakítók, töm szelencék, áramköri vezetékek, táp- és vezérlőkábelek) beszerzése és helyszínre szállítása,

· Áramköri vezetékek, kábelek bekötése,

· Igény szerint csatlakoztatása a meglévő csőföldelőbe,

· Elosztószekrény feliratozása.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított db alapján számolható el.
	973050
	Rakterületi gépi csatlakozó telepítése
	db


Tartalom
· A terv szerinti a rakodók elektromos ellátását biztosító szerelt, huzalozott, kismegszakítóval és sorozat kapoccsal kialakított csatlakozó beszerzése, helyszínre szállítása,

· Beépítése, bekötése acélcső oszlop vagy szerelvényszekrényébe vandálbiztos kivitelben, fogyasztásmérési lehetőséggel

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A Tenderterv alapján a tervekből számított db alapján számolható el.
	974000
	Világítótestek felszerelése


	974010
	Lámpatest felerősítő acélszerkezet rögzítése
	db


Tartalom:
· Tartószerkezetek gyártása vagy beszerzése lámpafejek és elosztószekrények felerősítésére (beleértve a felsővezeték tartó oszlop meghosszabbítását, oszlop oldali és fényvető tartószerkezeteket kialakítását is),

· Tartószerkezetek helyszínre szállítása, ideiglenes deponálása, felszerelése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	974020
	Acélszerkezetek festése
	m2


Tartalom:
· Festékanyag beszerzése, helyszínre szállítása,

· Rácsos acéloszlopok és lámpafelerősítő szerelvények rozsdátlanító kezelése, rozsdagátló festékkel történő alapozása, kétszeri fedőmázolása a Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott színre, két különböző színárnyalattal ("MÁV Sz. 2922", "MSZ-04-803-20" szerint),

· Oszlopszám felfestése,

· Nagyfeszültségű jelzés felfestése,

· Közlekedő utaknál fekete-sárga csíkozás festése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	974030
	70 W-os közvilágítási lámpatest felszerelése
	db


Tartalom:
· Pályavasút által jóváhagyott nátriumlámpás közvilágítási lámpatest (edzett síküveg lezárással, csőburás fényforrással, 230/240/250 V-os megcsapolásos előtéttel, szuperpozíciós, időtagos gyújtóval, fázisjavító kondenzátorral, túláram védelmi készülék nélkül, vandálbiztos kivitelben) beszerzése, helyszínre szállítása,

· Felszerelése, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt mm2 réz) vezetékezéssel, érintésvédelemmel.

· A felszálló vezeték kiépítése az oszlopelosztótól a lámpatestig, (acél oszlop esetén a vezeték védőcsövezése, oszlophoz rögzítése)

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	974040
	150 W-os közvilágítási lámpatest felszerelése
	db


Tartalom:
· Pályavasút által jóváhagyott nátriumlámpás közvilágítási lámpatest (edzett síküveg lezárással, csőburás fényforrással, 230/240/250 V-os megcsapolásos előtéttel, szuperpozíciós, időtagos gyújtóval, fázisjavító kondenzátorral, túláram védelmi készülék nélkül, vandálbiztos kivitelben) beszerzése, helyszínre szállítása,

· Felszerelése, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt mm2 réz) vezetékezéssel, érintésvédelemmel.

· A felszálló vezeték kiépítése az oszlopelosztótól a lámpatestig, (acél oszlop esetén a vezeték védőcsövezése, oszlophoz rögzítése)

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	974050
	250 W-os közvilágítási lámpatest felszerelése
	db


Tartalom:
· Pályavasút által jóváhagyott nátriumlámpás közvilágítási lámpatest (edzett síküveg lezárással, csőburás fényforrással, 230/240/250 V-os megcsapolásos előtéttel, szuperpozíciós, időtagos gyújtóval, fázisjavító kondenzátorral, túláram védelmi készülék nélkül, vandálbiztos kivitelben) beszerzése, helyszínre szállítása,

· Felszerelése, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt mm2 réz) vezetékezéssel, érintésvédelemmel.

· A felszálló vezeték kiépítése az oszlopelosztótól a lámpatestig, (acél oszlop esetén a vezeték védőcsövezése, oszlophoz rögzítése)

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	974060
	Meglévő közvilágítási lámpatest felszerelése
	db


Tartalom:
· Pályavasút által jóváhagyott nátriumlámpás közvilágítási lámpatest (edzett síküveg lezárással, csőburás fényforrással, 230/240/250 V-os megcsapolásos előtéttel, szuperpozíciós, időtagos gyújtóval, fázisjavító kondenzátorral, túláram védelmi készülék nélkül, vandálbiztos kivitelben) beszerzése, helyszínre szállítása,

· Felszerelése, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt mm2 réz) vezetékezéssel, érintésvédelemmel.

· Szükség esetén a felszálló vezeték kiépítése az oszlopelosztótól a lámpatestig,

· (acél oszlop esetén a vezeték védőcsövezése, oszlophoz rögzítése)

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	974070
	150W-os aszimmetrikus fényvető felszerelése
	db


Tartalom:
· Pályavasút által jóváhagyott aszimmetrikus nátriumlámpás fényvető (E40 fényforrással, 230/240/250 V-os megcsapolásos előtéttel, szuperpozíciós, időtagos gyújtóval, fázisjavító kondenzátorral, túláram védelmi készülék nélkül,) beszerzése, helyszínre szállítása,

· Felszerelése, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt keresztmetszetű réz vezetékezéssel), érintésvédelemmel.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	974080
	250 W-os aszimmetrikus fényvető felszerelése
	db


Tartalom:
· Pályavasút által jóváhagyott aszimmetrikus nátriumlámpás fényvető (E40 fényforrással, 230/240/250 V-os megcsapolásos előtéttel, szuperpozíciós, időtagos gyújtóval, fázisjavító kondenzátorral, túláram védelmi készülék nélkül, vandálbiztos kivitelben) beszerzése, helyszínre szállítása,

· Felszerelése, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt mm2 réz ) vezetékkel, érintésvédelemmel.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	974085
	400W-os aszimmetrikus fényvető felszerelése
	db


Tartalom:
· Pályavasút által jóváhagyott aszimmetrikus nátriumlámpás fényvető (E40 fényforrással, 230/240/250 V-os megcsapolásos előtéttel, szuperpozíciós, időtagos gyújtóval, fázisjavító kondenzátorral, túláramvédelmi készülék nélkül) beszerzése, helyszínre szállítása,

· Felszerelése, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt keresztmetszetű réz vezetékezéssel) érintésvédelemmel.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	974090
	500W-os vályús szimmetrikus fényvető felszerelése (fényforrás: halogén izzó)
	db


Tartalom:
· Pályavasút által jóváhagyott halogén fényvető (két végén fejelt halogén izzóval,  túláram védelmi készülék nélkül, vandálbiztos kivitelben) beszerzése, helyszínre szállítása,

· Felszerelése, fogyasztóoldali bekötése elosztóig szabványban és tervben előírt keresztmetszetű réz vezetékezéssel), érintésvédelemmel.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	974100
	1x36W-os fénycsöves világítótest felszerelése
	db


Tartalom:
· Pályavasút által jóváhagyott neonfénycsöves világítás világítótest (edzett síküveg lezárással, lineáris fénycsővel, 230/240/250 V-os hagyományos vasmagos előtéttel, biztonsági

· Fóliával, elektronikus gyújtóbetéttel, -20 és +80 C fok közötti gyújtóképességgel, IP 54 védettséggel) beszerzése, helyszínre szállítása,

· Felszerelése perontetőre illetve rámpa lefedésre, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt mm2 keresztmetszetű réz vezetékezéssel), érintésvédelemmel.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	974110
	2x36W-os fénycsöves világítótest felszerelése
	db


Tartalom:
· Pályavasút által jóváhagyott fénycsöves világítótest (edzett síküveg lezárással, lineáris fénycsővel, 230/240/250 V-os hagyományos vasmagos előtéttel,
· elektronikus gyújtóbetéttel, -20 és +80 C fok közötti gyújtóképességgel, IP 54 védettséggel,) beszerzése, helyszínre szállítása,

· felszerelése perontetőre illetve rámpa lefedésre, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt keresztmetszetű réz vezetékezéssel) érintésvédelemmel.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	974120
	Terv szerinti teljesítményű (…...x…..W) fénycsöves világítótestest felszerelése
	db


Tartalom:
· Pályavasút által jóváhagyott fénycsöves világítótest (edzett síküveg lezárással, lineáris fénycsővel, 230/240/250 V-os hagyományos vasmagos vagy elektronikus előtéttel, 
· -20 és +80 C fok közötti gyújtóképességgel, IP 54 vagy magasabb védettséggel, vandálbiztos kivitelben utasok által elérhető magasságban) beszerzése, helyszínre szállítása,

· Felszerelése perontetőre illetve rámpa lefedésre, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt keresztmetszetű réz vezetékezéssel), érintésvédelemmel.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	974130
	70W-os mennyezetbe szerelhető lámpatest felszerelése
	db


Tartalom:
· Pályavasút által jóváhagyott dimmelhető, nagynyomású nátriumlámpás világítótest (edzett síküveg lezárással, csőburás fényforrással, 230/240/250 V-os megcsapolásos előtéttel, szuperpozíciós, időtagos gyújtóval, fázisjavító kondenzátorral, túláram védelmi készülék nélkül, vandálbiztos kivitelben, szünetmentes szükségvilágítással) beszerzése, helyszínre szállítása,

· Felszerelése aluljáró mennyezet tengelyébe, kész fészekben, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt keresztmetszetű réz vezetékezéssel) érintésvédelemmel.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	974140
	Mennyezetbe szerelhető lámpatest felszerelése
	db


Tartalom:
· Pályavasút által jóváhagyott dimmelhető, nagynyomású nátriumlámpás világítótest (edzett síküveg lezárással, csőburás fényforrással, 230/240/250 V-os megcsapolásos előtéttel, szuperpozíciós, időtagos gyújtóval, fázisjavító kondenzátorral, túláram védelmi készülék nélkül, vandálbiztos kivitelben, szünetmentes szükségvilágítással) beszerzése, helyszínre szállítása,
felszerelése aluljáró mennyezet tengelyébe, kész fészekben, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt keresztmetszetű réz vezetékezéssel) érintésvédelemmel.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	974160
	Terv szerinti teljesítményű oldalfalba szerelhető lámpatest felszerelése
	db


Tartalom:
· Pályavasút által jóváhagyott dimmelhető, nagynyomású nátriumlámpás lámpatest (edzett síküveg lezárással, csőburás fényforrással, 230/240/250 V-os megcsapolásos előtéttel, szuperpozíciós, időtagos gyújtóval, fázisjavító kondenzátorral, túláram védelmi készülék nélkül, vandálbiztos kivitelben, szünetmentes szükségvilágítással) vagy kompaktfénycsőves világítótest beszerzése, helyszínre szállítása,

· Felszerelése aluljáró mennyezet tengelyébe, kész fészekben, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt keresztmetszetű réz vezetékezéssel) érintésvédelemmel.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	974170
	Speciális lámpatest felszerelése
	db


Tartalom:
· Pályavasút által jóváhagyott és a tervekben meghatározott típusú lámpatest beszerzése, helyszínre szállítása,- felszerelése, fogyasztóoldali bekötése elosztóig (szabványban és tervben előírt keresztmetszetű réz vezetékezéssel) vezetékkel, érintésvédelemmel.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	974180
	Világítástechnikai vizsgálat elvégzése
	ó


Tartalom:
· A vizsgált területek megvilágításának fénytechnikai mérései, az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott műszaki követelmények és a világítástechnikai szabvány előírások ellenőrzése, a világítástechnikai felülvizsgálati mérési jegyzőkönyv eredmények hitelesítése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	974190
	Elkészült világítástechnikai berendezés méréseinek elvégzése és dokumentálása
	db


Tartalom:
· Az elkészült valamennyi világítástechnikai berendezés teljes körű, tervszerinti és előírások szerinti felülvizsgálata, a szükséges szakhatóságokkal közösen, 

· Hiányosságok kiküszöbölése után ismételt felülvizsgálat, és az üzemeltetési engedély beszerzése. 

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	975000
	Egyéb projekt specifikus munkák


	975010
	20/0,4 kV-os Transzformátor állomás átalakítása
	db


Tartalom:
· Meglévő oszlop transzformátor állomás Ajánlatkérési Dokumentációban leírt műszaki követelmények szerinti átalakításának, illetve bővítésének teljes költsége

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	975015
	20/0,4 kV-os Transzformátor állomás építése
	db


Tartalom:
· 20/0,4 kV-os transzformátor állomás Ajánlatkérési Dokumentációban leírt műszaki követelmények szerinti beszerzésének, helyszínre történő szállításának és telepítésének teljes költsége

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	975020
	Energiaellátó vezeték kiépítése
	m


Tartalom:
· A vezeték építéséhez szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, fel és levonulási, működési valamint élőmunka költsége,

· Nyomvonal, határvonal kitűzése,

· Földkitermelés, kétoldali padkakészítéssel, min. 80 cm mély, min. 40 cm széles árokfenék készítésével

· Szükség szerint védőkorlátok elhelyezése,

· Terv szerinti szemcseméretű homok beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

· 20 cm vastag homokágy terítése, tömörítése

· Terv szerinti típusú kábeltéglák beszerzése, ideiglenes deponálása, szállítása,

· Kábelárokba fektetett kábelek téglázása terv szerinti fajlagos mennyiséggel

· Földvisszatöltés a homokágy elkészítése és a kábelek elhelyezése után,

· Szükséges tervben előírt minőségű kábel fektetése,

· Csatlakozási pont előírásszerű kialakítása,

· 20 cm széles, 0,2 mm vastag, sárga színű, a szükséges feliratokkal ellátott műanyag jelzőszalag beszerzése, szállítása,

· Szalag fektetése a kábel vonalában. Szabványos előregyártott nyomvonal jelzőkő beszerzése, helyszínre szállítása,

· Helyének kitűzése, rakodása és elhelyezése földmunkával együtt terv szerinti méterenként, illetve a kábelnyomvonal törések helyére,

· Fehér színű festése, kábeljelzés elkészítése

· Felesleges föld elszállítása lerakóhelyre, a lerakóhelyi díj fizetésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	975030
	Elkészült rendszer szabványossági és érintésvédelmi felülvizsgálata
	db


Tartalom:
· Az elkészült valamennyi elektromos hálózat, (Pl. Építmény, objektum, berendezés stb.) Teljes körű, tervszerinti és előírások szerinti felülvizsgálata, a szükséges szakhatóságokkal közösen, 

· Mérések elkészítése, dokumentálása, 

· Jegyzőkönyv felvétele, 

· Hiányosságok kiküszöbölése után ismételt felülvizsgálat, és az üzemeltetési engedély beszerzése. 

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	975040
	Hálózat fejlesztés hozzájárulási díja
	Ft


Tartalom:

· A tervben előírt és szükséges többletenergia egyszeri hálózatfejlesztési (közműfejlesztés) díja.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
A fejlesztési díj alapja a fejlesztés nagysága, mértékegysége „A” meghatározható.

	975050
	MÁV transzformátor-állomás létesítése
	db


Tartalom:
· Transzformátor állomás Ajánlatkérési Dokumentációban leírt műszaki követelmények szerinti létesítés teljes költsége

· Mérések és üzemi próbák elvégzése, dokumentálása, 

· Jegyzőkönyv felvétele, 

· Hiányosságok kiküszöbölése után ismételt felülvizsgálat, és az üzemeltetési engedély beszerzése. 

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	975060
	MÁV transzformátor-állomás átalakítása
	db


Tartalom:
· Meglévő MÁV transzformátor-állomás Ajánlatkérési Dokumentációban leírt műszaki követelmények szerinti átalakításának, illetve bővítésének teljes költsége

· Mérések és üzemi próbák elvégzése, dokumentálása, 

· Jegyzőkönyv felvétele, 

· Hiányosságok kiküszöbölése után ismételt felülvizsgálat, és az üzemeltetési engedély beszerzése. 

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	980000
	Egyéb elektromos berendezések


	981000
	Villamos váltófűtés 


	981010
	Belsőtéri berendezések bontása
	db


Tartalom:

· Belsőtéri vezérlő berendezés, forgalmi irodai kezelőfelület, diszpécserközponti berendezések, bekötőkábelek és az áramellátás bontásának teljes költsége, beleértve a helyszín helyreállítását, elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, és a veszélyes anyagok ártalmatlanítását.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	981020
	Külsőtéri berendezések és kábelek bontása
	db


Tartalom:
· Külsőtéri körzetvezérlő berendezések, transzformátor kapcsolószekrény és betáplálási elosztó, meteorológiai állomás, csatlakozódobozok, fűtőszálak és a külsőtéri kábelezés bontásának teljes költsége, beleértve a helyszín helyreállítását, elbontott anyagok szétválogatását, rakodását, szállítását a kijelölt telep (ek) re, és a veszélyes anyagok ártalmatlanítását.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	981030
	Kis-állomási kezelőfelület és berendezései telepítése
	klt


Tartalom:
· Maximum 12 váltó fűtését megjelenítő kezelőfelület és a hozzá tartozó vezérlő berendezések összes szükséges alkatrészének beszerzése, helyszínre szállítása

· Egyszerűsített sématábla kialakítása kezelő gombokkal és visszajelentő LED jelzőkkel vagy monitorral, tasztatúrával és vezérlő számítógéppel (PC)

· Kommunikációs kapcsolat kialakítása a VKA körzetvezérlőkkel

· Szünetmentes (UPS) áramforrás telepítése

· Modemes kommunikációs kapcsolat létrehozása a diszpécser központtal, vagy távfelügyeleti hellyel (forgalmi kitérő, delta esetében)

· Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése 1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint)

· Szükséges mérések elvégzésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	981035
	Kis-állomási kezelőfelület és berendezései bővítése/kiegészítése
	klt


Tartalom:

· Meglévő berendezések bővítése

· Maximum 12 váltó fűtése

· Kommunikációs kapcsolat kialakítása a diszpécser központtal, vagy távfelügyeleti hellyel

· Szoftver frissítése, felettes távfelügyeleti helyről történő távvezérlésre alkalmassá tétel

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	981040
	Nagy-állomási kezelőfelület és berendezései telepítése
	db


Tartalom:
· Minimum 13 váltó fűtését megjelenítő kezelőfelület és a hozzá tartozó vezérlő

· Berendezések összes szükséges alkatrészének beszerzése, helyszínre szállítása

· Egyszerűsített sématábla kialakítása kezelő gombokkal és visszajelentő LED jelzőkkel vagy monitorral, tasztatúrával és vezérlő számítógéppel (PC)

· Kommunikációs kapcsolat kialakítása a VKA körzetvezérlőkkel

· Szünetmentes (UPS) áramforrás telepítése

· Modemes kommunikációs kapcsolat létrehozása a diszpécser központtal, vagy távfelügyeleti hellyel (forgalmi kitérő, delta esetében)

· Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése 1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint) szükséges mérések elvégzésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	981045
	Nagy-állomási kezelőfelület és berendezései bővítése/kiegészítése
	klt


Tartalom:

· Meglévő berendezések bővítése

· Minimum 13 váltó fűtése

· Kommunikációs kapcsolat kialakítása a diszpécser központtal, vagy távfelügyeleti hellyel

· Szoftver frissítése, felettes távfelügyeleti helyről történő távvezérlésre alkalmassá tétel

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	981050
	Diszpécserközpont és berendezései telepítése
	db


Tartalom:

· Adatátviteli út létesítésének, hardver kiépítésének/bővítésének, szoftver, illetve kezelői és mérnöki munkahely telepítésének/bővítésének, szünetmentes áramellátás telepítésének, valamint a diszpécserközponti kábelezés kivitelezésének teljes költsége, a szükséges mérések elvégzésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	981060
	Transzformátor-állomás kapcsolószekrény és betáplálási elosztó telepítése 25kVA
	db


Tartalom:
· IP 65 védettségű, Terv szerinti befoglaló méretű kapcsolószekrény gyártása vagy beszerzése bekötött szerelvényekkel, beleértve a fogyasztásmérőket, áramváltókat, kitáplálási kismegszakítókat, a null bontót, érintésvédelmi áramvédő kapcsolót, betáplálási elosztót, főbiztosítót, szünetmentes áramforrást (230 V AC, 24 V AC, 24 V DC),

· Akkumulátort, akkutöltőt, mikroprocesszoros vezérlőt (kommunikációs csatlakozásokkal), 

· Helyi jelző-kezelő visszajelentő táblát, segédberendezéseket (szekrényfűtés, feszültségfigyelő, belső világítás, túlfeszültség levezető),

· Kapcsolószekrény és szerelvényei helyszínre szállítása, szerelése és csatlakoztatása,

· Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése 1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint), szükséges mérések elvégzésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	981070
	Transzformátor kapcsolószekrény és betáplálási elosztó telepítése 50kVA
	db


Tartalom:
· IP 65 védettségű, Terv szerinti befoglaló méretű kapcsolószekrény gyártása vagy beszerzése bekötött szerelvényekkel, beleértve a fogyasztásmérőket, áramváltókat, kitáplálási kismegszakítókat, a null bontót, érintésvédelmi áramvédő kapcsolót, betáplálási elosztót, főbiztosítót, szünetmentes áramforrást (230 V AC, 24 V AC, 24 V DC),

· Akkumulátort, akkutöltőt, mikroprocesszoros vezérlőt (kommunikációs csatlakozásokkal), 

· Helyi jelző-kezelő visszajelentő táblát, segédberendezéseket (szekrényfűtés, feszültségfigyelő, belső világítás, túlfeszültség levezető),

· Kapcsolószekrény és szerelvényei helyszínre szállítása, szerelése és csatlakoztatása,

· Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése 1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint), szükséges mérések elvégzésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	981080
	Transzformátor kapcsolószekrény és betáplálási elosztó telepítése 100kVA
	db


Tartalom:
· IP 65 védettségű, Terv szerinti befoglaló méretű kapcsolószekrény gyártása vagy beszerzése bekötött szerelvényekkel, beleértve a fogyasztásmérőket, áramváltókat, kitáplálási kismegszakítókat, a null bontót, érintésvédelmi áramvédő kapcsolót, betáplálási elosztót, főbiztosítót, szünetmentes áramforrást (230 V AC, 24 V AC, 24 V DC),

· Akkumulátort, akkutöltőt, mikroprocesszoros vezérlőt (kommunikációs csatlakozásokkal), 

· Helyi jelző-kezelő visszajelentő táblát, segédberendezéseket (szekrényfűtés, feszültségfigyelő, belső világítás, túlfeszültség levezető),

· Kapcsolószekrény és szerelvényei helyszínre szállítása, szerelése és csatlakoztatása,

· Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése 1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint), szükséges mérések elvégzésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	981090
	Transzformátor kapcsolószekrény és betáplálási elosztó telepítése 160kVA
	db


Tartalom:

· IP 65 védettségű, Terv szerinti befoglaló méretű kapcsolószekrény gyártása vagy beszerzése bekötött szerelvényekkel, beleértve a fogyasztásmérőket, áramváltókat, kitáplálási kismegszakítókat, a null bontót, érintésvédelmi áramvédő kapcsolót, betáplálási elosztót, főbiztosítót, szünetmentes áramforrást (230 V AC, 24 V AC, 24 V DC),

· Akkumulátort, akkutöltőt, mikroprocesszoros vezérlőt (kommunikációs csatlakozásokkal), 

· Helyi jelző-kezelő visszajelentő táblát, segédberendezéseket (szekrényfűtés, feszültségfigyelő, belső világítás, túlfeszültség levezető),

· Kapcsolószekrény és szerelvényei helyszínre szállítása, szerelése és csatlakoztatása,

· Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése 1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint), szükséges mérések elvégzésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	981100
	Transzformátor kapcsolószekrény és betáplálási elosztó telepítése 250kVA
	db


Tartalom:
· IP 65 védettségű, Terv szerinti befoglaló méretű kapcsolószekrény gyártása vagy beszerzése bekötött szerelvényekkel, beleértve a fogyasztásmérőket, áramváltókat, kitáplálási kismegszakítókat, a null bontót, érintésvédelmi áramvédő kapcsolót, betáplálási elosztót, főbiztosítót, szünetmentes áramforrást (230 V AC, 24 V AC, 24 V DC),

· Akkumulátort, akkutöltőt, mikroprocesszoros vezérlőt (kommunikációs csatlakozásokkal), 

· Helyi jelző-kezelő visszajelentő táblát, segédberendezéseket (szekrényfűtés, feszültségfigyelő, belső világítás, túlfeszültség levezető),

· Kapcsolószekrény és szerelvényei helyszínre szállítása, szerelése és csatlakoztatása,

· Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése 1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint), szükséges mérések elvégzésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	981105
	Transzformátor betáplálási elosztó kiegészítése/bővítése 
	db


Tartalom:

· Meglévő berendezések bővítése

· IP 65 védettségű, Terv szerinti befoglaló méretű kapcsolószekrény gyártása vagy beszerzése bekötött szerelvényekkel, beleértve a távleolvasható fogyasztásmérőket, áramváltókat, a null bontót, főbiztosítót, 

· Segédberendezéseket (szekrényfűtés, feszültségfigyelő, belső világítás, túlfeszültség levezető),

· Kapcsolószekrény és szerelvényei helyszínre szállítása, szerelése és csatlakoztatása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	981110
	Meteorológiai érzékelők telepítése
	db


Tartalom:
· IP 65 védettségű, terv szerinti befoglaló méretű meteorológiai állomási vezérlő szekrény gyártása vagy beszerzése bekötött szerelvényekkel, beleértve a központi egységet, adatátviteli csatornát, üzemkészség jelző kontaktust,

· Vezérlő szekrény és eszközök helyszínre szállítása, szerelése és telepítése állomásfejenként,

· Tápfeszültség (24 V DC) bekötése,

· Fűtött és fűtetlen sín hőmérsékletérzékelők telepítése és bekötése,

· Környezeti hőmérsékletérzékelők, csapadékérzékelők, vályúalj nedvesség érzékelők beszerzése, helyszínre szállítása, szerelése, és csatlakoztatása a meteorológiai állomáshoz.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	981111
	Meteorológiai paraméterek érzékelőinek telepítése
	db


Tartalom:
· IP 65 védettségű, terv szerinti befoglaló méretű meteorológiai állomási érzékelőinek gyártása vagy beszerzése,

· Tápfeszültség (24 V DC) bekötése,

· Fűtött és fűtetlen sín hőmérsékletérzékelők telepítése és bekötése,

· Környezeti hőmérsékletérzékelők, csapadékérzékelők, vályúalj nedvesség érzékelők beszerzése, helyszínre szállítása, szerelése, és csatlakoztatása a meteorológiai állomáshoz.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	981120
	Váltófűtési körzetvezérlő szekrény telepítése 1-4 váltó fűtéséhez
	db


Tartalom:
· Alapozás készítése a szükséges anyagok beszerzésével és helyszínre szállításával,

· IP 65 védettségű, terv szerinti teljesítményű, és befoglaló méretű váltófűtési körzetvezérlő szekrény gyártása vagy beszerzése bekötött szerelvényekkel, beleértve a körzeti kezelőfelületet (nyomógomb, LED), mikroprocesszoros vezérlő (kommunikációs csatlakozásokkal), váltófűtő erősáramú vezérlő modulokat (4-6, vagy 8 fűtőszálas kapcsoló egység, kétpólusú kismegszakítókkal, áramérzékelőkkel, négypólusú mágnes kapcsolókkal, áramvédő kapcsolóval, sorkapcsokkal), teljesítménykapcsoló egységet, szünetmentes áramforrást (230 V AC, 24 V AC, 24 V DC), akkumulátort, akkutöltőt,

· Segédberendezéseket (szekrényfűtés, feszültségfigyelő, belső világítás, túlfeszültség levezető

· Vezérlő szekrény és szerelvényei helyszínre szállítása, szerelése és telepítése,

· Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése 1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint), szükséges mérések elvégzésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	981130
	Váltófűtési körzetvezérlő szekrény telepítése 5-8 váltó fűtéséhez
	db


Tartalom:
· Alapozás készítése a szükséges anyagok beszerzésével és helyszínre szállításával,

· IP 65 védettségű, terv szerinti teljesítményű, és befoglaló méretű váltófűtési körzetvezérlő szekrény gyártása vagy beszerzése bekötött szerelvényekkel, beleértve a körzeti kezelőfelületet (nyomógomb, LED), mikroprocesszoros vezérlő (kommunikációs csatlakozásokkal), váltófűtő erősáramú vezérlő modulokat (4-6, vagy 8 fűtőszálas kapcsoló egység, kétpólusú kismegszakítókkal, áramérzékelőkkel, négypólusú mágnes kapcsolókkal, áramvédő kapcsolóval, sorkapcsokkal), teljesítménykapcsoló egységet, szünetmentes áramforrást (230 V AC, 24 V AC, 24 V DC), akkumulátort, akkutöltőt,

· Segédberendezéseket (szekrényfűtés, feszültségfigyelő, belső világítás, túlfeszültség levezető

· Vezérlő szekrény és szerelvényei helyszínre szállítása, szerelése és telepítése,

· Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése 1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint), szükséges mérések elvégzésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	981135
	Váltófűtési körzetvezérlő szekrény irányítástechnikai bővítése
	db


Tartalom:

· Meglévő berendezések bővítése

· Alapozás készítése a szükséges anyagok beszerzésével és helyszínre szállításával,

· IP 65 védettségű, terv szerinti befoglaló méretű váltófűtési körzetvezérlő szekrény gyártása vagy beszerzése bekötött szerelvényekkel, beleértve a körzeti kezelőfelületet (nyomógomb, LED), mikroprocesszoros vezérlő (kommunikációs csatlakozásokkal), váltófűtő erősáramú vezérlő modulokat, kétpólusú kismegszakítókat, áramérzékelőket, áramváltókat, feszültségérzékelőt, sorkapcsokat, teljesítménykapcsoló egységet, szünetmentes áramforrást (230 V AC, 24 V AC, 24 V DC), akkumulátort, akkutöltőt

· Segédberendezéseket (szekrényfűtés, feszültségfigyelő, belső világítás, túlfeszültség levezető

· Vezérlő szekrény és szerelvényei helyszínre szállítása, szerelése és telepítése,

· Földelési és érintésvédelmi rendszer elkészítése (1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint), szükséges mérések elvégzésével.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	981140
	Kitérő csatlakozó szekrény telepítése
	db


Tartalom:
· IP65 védelemmel rendelkező, Pályavasút által jóváhagyott csatlakozó szekrény (talpazattal, sorkapcsokkal) és szerelési tartozékainak beszerzése, helyszínre szállítása,

· Szekrény elhelyezése földmunkával, bekötések elvégzése nélkül.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	981145
	Fűtőszál csatlakozó doboz (síndoboz) telepítése
	db


Tartalom:
· IP65 védelemmel rendelkező, Pályavasút által jóváhagyott csatlakozó szekrény (talpazattal, sorkapcsokkal) és szerelési tartozékainak beszerzése, helyszínre szállítása,

· Szekrény elhelyezése, síngerincre rögzítése, bekötések elvégzése nélkül.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	981150
	Műanyag szigetelésű erőátviteli kábel fektetése
	m


Tartalom:

· NYY típusú, vagy azzal egyenértékű terv szerinti keresztmetszetű, 0,6/1 kV szigetelésű, réz erű, műanyag köpenyű kábel beszerzése, szállítása a beépítés helyére,

· Fektetése transzformátor kapcsolószekrény, váltófűtési körzetvezérlő és a kitérő  csatlakozó szekrény közé kész földárokba, védőcsőbe, vagy kábelcsatornába ("MSZ-13207" és "MSZ-7487" szerint).

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	981160
	Hajlékony erőátviteli kábel fektetése
	m


Tartalom:

· NYY típusú, vagy azzal egyenértékű terv szerinti keresztmetszetű, 0,6/1 kV szigetelésű, réz erű, műanyag köpenyű kábel, és hajlékony gégecső beszerzése, szállítása a beépítés helyére, - fektetése kitérő csatlakozó szekrény és a fűtőszál csatlakozó szekrény vagy a fűtőszál közé, hajlékony gégecsőbe húzva ("MSZ-13207" és "MSZ-7487" szerint).

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	981170
	Műanyag szigetelésű réz erű adatátviteli kábel fektetése
	m


Tartalom:
· Sodrott érpárú terv szerinti keresztmetszetű, 0,6/1 kV szigetelésű, réz erű, műanyag köpenyű kábel beszerzése, szállítása a beépítés helyére

· Fektetése váltófűtési körzetvezérlők, az állomási kezelőfelület és a transzformátor kapcsolószekrény közé ("MSZ-13207" és "MSZ-7487" szerint).

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	981175
	Műanyag szigetelésű optikai kábel fektetése
	m


Tartalom:
· terv szerinti típusú, műanyag köpenyű, optikai kábel beszerzése, szállítása a beépítés helyére

· Fektetése váltófűtési körzetvezérlők, az állomási kezelőfelület és a transzformátor kapcsolószekrény közé ("MSZ-13207" és "MSZ-7487" szerint).

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	981180
	Kábelvég kiképzése, bekötése
	db


Tartalom:
· Kábelvég méretre szabása,

· Kábel rögzítése, felszerelése kábelsarukkal,

· Bekötés elvégzése transzformátor kapcsolószekrényhez, váltófűtési körzetvezérlőhöz és a kitérő fűtőszál csatlakozó szekrényhez,

· Bekötés elvégzése kitérő fűtőszál csatlakozó szekrényhez és a fűtőszálhoz

· Bekötés elvégzése váltófűtési körzetvezérlőkhöz, az állomási kezelőfelülethez és a transzformátor kapcsolószekrényhez,

· Érintésvédelmi rendszer bekötése, az érintésvédelmi vizsgálatok elvégzésével 1/2003 TEB Ig. rendelettel életbe léptetett Vasúti érintésvédelmi szabályzat szerint).

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	981190
	Kitérő felszerelése 4 fűtőszállal
	db


Tartalom:
· 3300 mm hosszú, 330 W/m teljesítményű fűtőszálak és szerelési tartozékaik beszerzése, helyszínre szállítása

· A fűtőszálak felszerelése a sínekre a sín fúrása nélkül,

· Bontható csatlakozás kialakítása

· A Pályavasút által jóváhagyott és alkalmazott szerelési és csatlakoztatási megoldásokkal.
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató.
Váltónként- külön-külön számolható el, a tervezett kiépítési műszaki tartalom alapján igazolt költségtartalommal.

	981200
	Kitérő felszerelése 6 fűtőszállal
	db


Tartalom:
· 3300 mm hosszú, 330 W/m teljesítményű fűtőszálak és szerelési tartozékaik beszerzése, helyszínre szállítása

· A fűtőszálak felszerelése a sínekre a sín fúrása nélkül,

· Bontható csatlakozás kialakítása

· A Pályavasút által jóváhagyott és alkalmazott szerelési és csatlakoztatási megoldásokkal.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató.
Váltónként- külön-külön számolható el, a tervezett kiépítési műszaki tartalom alapján igazolt költségtartalommal.

	981210
	Kitérő felszerelése 8 fűtőszállal
	db


Tartalom:
· 3300 mm hosszú, 330 W/m teljesítményű fűtőszálak és szerelési tartozékaik beszerzése, helyszínre szállítása

· A fűtőszálak felszerelése a sínekre a sín fúrása nélkül,

· Bontható csatlakozás kialakítása

· A Pályavasút által jóváhagyott és alkalmazott szerelési és csatlakoztatási megoldásokkal.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató.
Váltónként- külön-külön számolható el, a tervezett kiépítési műszaki tartalom alapján igazolt költségtartalommal.

	981212
	Kitérő felszerelése 12 fűtőszállal
	db


Tartalom:
· 3300 mm hosszú, 330 W/m teljesítményű fűtőszálak és szerelési tartozékaik beszerzése, helyszínre szállítása

· A fűtőszálak felszerelése a sínekre a sín fúrása nélkül,

· Bontható csatlakozás kialakítása

· A Pályavasút által jóváhagyott és alkalmazott szerelési és csatlakoztatási megoldásokkal.
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató.
Váltónként- külön-külön számolható el, a tervezett kiépítési műszaki tartalom alapján igazolt költségtartalommal.

	981214
	Kitérő felszerelése 16 fűtőszállal
	db


Tartalom:
· 3300 mm hosszú, 330 W/m teljesítményű fűtőszálak és szerelési tartozékaik beszerzése, helyszínre szállítása

· A fűtőszálak felszerelése a sínekre a sín fúrása nélkül,

· Bontható csatlakozás kialakítása

· A Pályavasút által jóváhagyott és alkalmazott szerelési és csatlakoztatási megoldásokkal.
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató.
Váltónként- külön-külön számolható el, a tervezett kiépítési műszaki tartalom alapján igazolt költségtartalommal.

	981220
	Vályúalj felszerelése 2 fűtőszállal
	db


Tartalom:
· 1800 mm hosszú, 330 W/m teljesítményű fűtőszálak és szerelési tartozékaik beszerzése, helyszínre szállítása,

· A fűtőszálak felszerelése a sínekre a sín fúrása nélkül,

· Bontható csatlakozás kialakítása

· A Pályavasút által jóváhagyott és alkalmazott szerelési és csatlakoztatási megoldásokkal.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató.
Váltónként- külön-külön számolható el, a tervezett kiépítési műszaki tartalom alapján igazolt költségtartalommal.

	982000
	Műtárgyak vasúti gépészete


	982010
	Aluljáró átemelő gépészet telepítése
	db


Tartalom:
· Szükséges anyagok, eszközök és berendezések beszerzése, helyszínre szállítása, ideiglenes deponálása, 

· Átemelő gépészet telepítése terv szerint

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	982020
	Korlátlift telepítése
	db


Tartalom:
· Szükséges anyagok, eszközök és berendezések beszerzése, helyszínre szállítása, ideiglenes deponálása, 

· Korlátlift telepítése terv szerint

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	982030
	Személyfelvonó telepítése
	db


Tartalom:
· Szükséges anyagok, eszközök és berendezések beszerzése, helyszínre szállítása, ideiglenes deponálása, 

· Személyfelvonó telepítése terv szerint

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	983000
	Egyéb vasúti elektromos berendezések


	983010
	Statikus elektronikus vágányhídmérleg telepítése
	db


Tartalom:
· Szükséges anyagok, eszközök és berendezések beszerzése, helyszínre szállítása, ideiglenes deponálása, 

· A Ajánlatkérési Dokumentációban leírt paramétereknek megfelelő, terv szerinti tonna mérőképességű, terv szerinti szerkezeti hosszúságú vasúti járműmérleg telepítése a hozzáépített (vagy felújított) mérlegházzal együtt, "MSZ EN 45501" szabvány és az OIML szerint terv szerinti pontossági osztálynak megfelelő kivitelben,

· Pontosság OMH hitelesítése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató.
Kompletten, de egységenként külön-külön számolható el, a tervezett kiépítési műszaki tartalom alapján igazolt költségtartalommal.

	983020
	Statikus és dinamikus elektronikus vágányhídmérleg telepítése
	db


Tartalom:
· Szükséges anyagok, eszközök és berendezések beszerzése, helyszínre szállítása, ideiglenes deponálása, 

· A Ajánlatkérési Dokumentációban leírt paramétereknek megfelelő, terv szerinti tonna mérőképességű, terv szerinti szerkezeti hosszúságú vasúti járműmérleg telepítése a hozzáépített (vagy felújított) mérlegházzal együtt, "MSZ EN 45501" szabvány és az OIML szerint terv szerinti pontossági osztálynak megfelelő kivitelben,

· Pontosság OMH hitelesítése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató.
Kompletten, de egységenként külön-külön számolható el, a tervezett kiépítési műszaki tartalom alapján igazolt költségtartalommal.

	983030
	Személykocsi előfűtő berendezés bontása
	db


Tartalom:

· Transzformátorállomás eszközeinek és berendezéseinek alkatrészekre bontása, szétválogatása, deponálása

· Hasznosítható anyagok szállítása az alállomási telepre, bontási törmelék szállítása lerakóhelyre a lerakóhelyi díj fizetésével

· Helyszín rendezése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató.
Kompletten, de egységenként külön-külön számolható el, a tervezett kiépítési műszaki tartalom alapján igazolt költségtartalommal.

	983040
	Személykocsi előfűtő előregyártott transzformátorház telepítése
	db


Tartalom:
· Pályavasút által jóváhagyott típusú, terv szerinti belső méretű előregyártott vb. Transzformátorház beszerzése, helyszínre szállítása,

· Terület előkészítése, alapozás kialakítása,

· Transzformátorház elhelyezése.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató.
Kompletten, de egységenként külön-külön számolható el, a tervezett kiépítési műszaki tartalom alapján igazolt költségtartalommal.

	983050
	Személykocsi előfűtő berendezés telepítése
	db


Tartalom:

· 25/1,5 kV-os egyfázisú műgyanta tokozású száraztranszformátor, illetve az előfűtési rendszer összes további eszközének beszerzése, helyszínre szállítása,

· Előfűtő transzformátorállomás és belső villamos installáció (fűtés, világítás, villamos erőátviteli hálózat) telepítése,

· Csatlakozó és vezérlő szekrények telepítése,

· Kültéri kábelezési munkák, beleértve a földmunkákat,

· Védelem és automatika funkciók kialakítása,

· Segédüzemi energiaellátás bekötése

· Földelések és áram-visszavezetések kialakítása,

· Szabványossági és érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzése, dokumentálása.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató.
Kompletten, de egységenként külön-külön számolható el, a tervezett kiépítési műszaki tartalom alapján igazolt költségtartalommal.

	990000
	Kábelalépítmények


	991000
	Kábelalépítmény bontása


	991010
	Meglévő kábelalépítmény bontása 
	m


Tartalom:

· Bontandó kábelalépítmény helyének műszeres keresése, kutatóárkok ásása, nyomvonal kitűzés,

· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése, kiváltása

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Biztonsági védőkorlát készítése munkaárokhoz, munkagödörhöz

· Kiemelt föld deponálása,

· A kábelkötések feloldása a megszakító létesítményekben, 

· A kábelek kihúzása a védőcsőből, a védőcsövek, kábelcsatornák elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

· Ha szükséges, a megszakító műtárgyak elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

· Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása,

· A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	991020
	Kábelszekrény, kábelakna bontása 
	db


Tartalom:

· Az esetlegesen meglévő közművek szükség szerinti védelembe helyezése, kiváltása

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Biztonsági védőkorlát készítése munkaárokhoz, munkagödörhöz

· Kiemelt föld deponálása,

· A kábelkötések feloldása az aknákban, szekrényekben, 

· A kábelaknák, szekrények elbontása, a hasznosítható anyagok a kijelölt telephelyen fajtánként szakszerű deponálása,

· Bontott nem felhasználható anyagok elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt,

· Földvisszatöltés, tömörítés, eredeti állapotok helyreállítása,

· A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	992000
	Kábelalépítmény építési földmunkái 


	992010
	Kábelalépítmény építési földmunkái
	m3


Tartalom:

· Építendő alépítmény nyomvonalának kitűzése,

· Kutatóárkok ásása az esetlegesen meglévő közművek feltárásának érdekében, ha szükséges azok védelembe helyezése, kiváltása

· Földkiemelés géppel és kiegészítő kézi földmunkával, ha szükséges a munkagödör megtámasztása (dúcolási mód a talajmechanikai vizsgálatok és az előzetes feltárások függvényében választandó)

· Kábelaknák helyének kiásása,

· Biztonsági védőkorlát készítése munkaárokhoz, munkagödörhöz

· Kiemelt föld deponálása, kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyi díjjal együtt, vagy a föld elterítése,

· Ágyazat készítése (homok, hk), tömörítése,

· Földvisszatöltés tömörítéssel

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések, elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A védőcsöveket, fésűs alépítményeket stb. A tervezett berendezésig kell kivezetni. A monolit szekrények kialakításánál, minden esetben vízgyűjtő zsompot kell beépíteni. A munkák nem tartalmazzák az aknák, szekrények fésűs alépítmények, védőcsövek, kábelcsatornák elhelyezési költségeit.

	992020
	Védőcső átsajtolása
	m


Tartalom:

· Indító és fogadó gödrök megépítése a szükséges dúcolással, vagy rézsűs kiemeléssel,

· Ágyazat készítése,

· Sajtoló berendezés telepítése, helyszínen tartása, 

· A védőcső átsajtolása, 

· A sajtoló berendezés kiemelése, indító-fogadó aknák helyének földvisszatöltése, 

· A visszatöltés rétegenkénti tömörítése, a kiszoruló föld lerakóhelyre való szállításával (lerakóhelyi díjjal együtt), 

· Az eredeti környezeti állapotok helyreállítása,

·  A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A védőcsöveket, fésűs alépítményeket stb. A tervezett berendezésig kell kivezetni. A munkák nem tartalmazzák védőcsövek elhelyezési költségeit
	992030
	Védőcső elhelyezése irányított fúrással
	m


Tartalom:

· Amennyiben szükséges, indító és fogadó állások megépítése a szükséges dúcolással, vagy

· Rézsűs kiemeléssel, ágyazat készítésével, 

· A fúró berendezés és a kiegészítő berendezések, anyagok telepítése, helyszínre szállítása,  

· Helyszínen tartása,

· A védőcső elhelyezése irányított fúrással,

· A fúró berendezés kiemelése, a telepített segédberendezések elbontása, elszállítása, az indítófogadó aknák helyének földvisszatöltése, rétegenkénti tömörítése, a kiszoruló föld lerakóhelyre való szállításával (lerakóhelyi díjjal együtt), 

· Az eredeti környezeti állapotok helyreállítása,

· A szükséges minősítési vizsgálatok elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A védőcsöveket, fésűs alépítményeket stb. A tervezett berendezésig kell kivezetni. A munkák nem tartalmazzák védőcsövek elhelyezési költségeit
	993000
	Kábelcsatorna elhelyezése 


	993010
	Különféle típusú kábelcsatorna elhelyezése
	m


Tartalom: 

· A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelcsatorna elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Kábelcsatorna elemeinek fektetése,

· Kábelcsatorna fed lapok elhelyezése,

· Kábelaknákhoz, szekrényekhez az illesztés kialakítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A kábelcsatornát a tervezett berendezésig kell kiépíteni. A munkák nem tartalmazzák az aknák, szekrények, kábelek elhelyezési költségeit.

	993011
	Különféle típusú  egyedi (CS1-CS6) kábelcsatorna elhelyezése
	m


Tartalom: 

· A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelcsatorna elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Kábelcsatorna elemeinek fektetése,

· Kábelcsatorna fed lapok elhelyezése,

· Kábelaknákhoz, szekrényekhez az illesztés kialakítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A kábelcsatornát a tervezett berendezésig kell kiépíteni. A munkák nem tartalmazzák az aknák, szekrények, kábelek elhelyezési költségeit.

	993012
	Egyedi kábelcsatorna beépítése (CS1 TÍPUS 40 CSŐVEL)
	m


Tartalom: 

· A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelcsatorna elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Kábelcsatorna elemeinek fektetése,

· Kábelcsatorna fed lapok elhelyezése,

· Kábelaknákhoz, szekrényekhez az illesztés kialakítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A kábelcsatornát a tervezett berendezésig kell kiépíteni. A munkák nem tartalmazzák az aknák, szekrények, kábelek elhelyezési költségeit.

	993013
	Egyedi kábelcsatorna beépítése (CS2 TÍPUS 70 CSŐVEL)
	m


Tartalom: 

· A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelcsatorna elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Kábelcsatorna elemeinek fektetése,

· Kábelcsatorna fed lapok elhelyezése,

· Kábelaknákhoz, szekrényekhez az illesztés kialakítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A kábelcsatornát a tervezett berendezésig kell kiépíteni. A munkák nem tartalmazzák az aknák, szekrények, kábelek elhelyezési költségeit.

	993014
	Egyedi kábelcsatorna beépítése  (CS3 TÍPUS CSÖVEK NÉLKÜL)
	m


Tartalom: 

· A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelcsatorna elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Kábelcsatorna elemeinek fektetése,

· Kábelcsatorna fed lapok elhelyezése,

· Kábelaknákhoz, szekrényekhez az illesztés kialakítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A kábelcsatornát a tervezett berendezésig kell kiépíteni. A munkák nem tartalmazzák az aknák, szekrények, kábelek elhelyezési költségeit.

	993015
	Egyedi kábelcsatorna beépítése (CS4 TÍPUS 110 CSŐVEL)
	m


Tartalom: 

· A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelcsatorna elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Kábelcsatorna elemeinek fektetése,

· Kábelcsatorna fed lapok elhelyezése,

· Kábelaknákhoz, szekrényekhez az illesztés kialakítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A kábelcsatornát a tervezett berendezésig kell kiépíteni. A munkák nem tartalmazzák az aknák, szekrények, kábelek elhelyezési költségeit.

	993016
	Egyedi kábelcsatorna beépítése  (CS5 TÍPUS 66 CSŐVEL)
	m


Tartalom: 

· A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelcsatorna elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Kábelcsatorna elemeinek fektetése,

· Kábelcsatorna fed lapok elhelyezése,

· Kábelaknákhoz, szekrényekhez az illesztés kialakítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A kábelcsatornát a tervezett berendezésig kell kiépíteni. A munkák nem tartalmazzák az aknák, szekrények, kábelek elhelyezési költségeit.

	993017
	Egyedi kábelcsatorna beépítése (CS6 TÍPUS 88 CSŐVEL)
	m


Tartalom: 

· A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelcsatorna elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Kábelcsatorna elemeinek fektetése,

· Kábelcsatorna fed lapok elhelyezése,

· Kábelaknákhoz, szekrényekhez az illesztés kialakítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A kábelcsatornát a tervezett berendezésig kell kiépíteni. A munkák nem tartalmazzák az aknák, szekrények, kábelek elhelyezési költségeit.

	994000
	Kábelszekrény elhelyezése 


	994010
	Különféle kábelszekrény építése
	db


Tartalom:

· A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelszekrény gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Kábelszekrény talpazatának szerkezeti kiépítése,

· A szekrények alá kavicságyazat készítése

· Kábelszekrény telepítése,

· Szekrény szerelvényezése, csatlakozási pontok kialakítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A kábelszekrényt a tervezett helyen kell kiépíteni. A munkák nem tartalmazzák a földmunkákat és a kábelek elhelyezési költségeit.

	994011
	KSZ-KNR-2,00 kábelszekrény építése
	db


Tartalom:

· A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelszekrény gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Kábelszekrény talpazatának szerkezeti kiépítése,

· A szekrények alá kavicságyazat készítése

· Kábelszekrény telepítése,

· Szekrény szerelvényezése, csatlakozási pontok kialakítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A kábelszekrényt a tervezett helyen kell kiépíteni. A munkák nem tartalmazzák a földmunkákat és a kábelek elhelyezési költségeit.

	995000
	Kábelakna elhelyezése 


	995010
	Különféle kábelakna építése
	db


Tartalom:

· A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelakna gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Kábelakna elhelyezésének szerkezeti kiépítése,

· Kábelakna telepítése,

· Kábel fed lap elhelyezése

· Kábelakna szerelvényezése, csatlakozási pontok kialakítása,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A kábelaknát a tervezett helyen kell kiépíteni. A munkák nem tartalmazzák a földmunkákat és a kábelek elhelyezési költségeit.

	995011
	Egyedi  kábelakna építése (3,50x6,10*2,00 belméret)
	db


Tartalom:

· A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelakna gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Kábelakna elhelyezésének szerkezeti kiépítése,

· Kábelakna telepítése,

· Kábel fed lap elhelyezése

· Kábelakna szerelvényezése, csatlakozási pontok kialakítása,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A kábelaknát a tervezett helyen kell kiépíteni. A munkák nem tartalmazzák a földmunkákat és a kábelek elhelyezési költségeit.

	995012
	Egyedi  kábelakna építése (4,0*5,30*2,0 belméret)
	db


Tartalom:

· A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelakna gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Kábelakna elhelyezésének szerkezeti kiépítése,

· Kábelakna telepítése,

· Kábel fed lap elhelyezése

· Kábelakna szerelvényezése, csatlakozási pontok kialakítása,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A kábelaknát a tervezett helyen kell kiépíteni. A munkák nem tartalmazzák a földmunkákat és a kábelek elhelyezési költségeit.

	995013
	Egyedi  kábelakna építése (4,0*5,30*2,50 belméret)
	db


Tartalom:

· A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelakna gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Kábelakna elhelyezésének szerkezeti kiépítése,

· Kábelakna telepítése,

· Kábel fed lap elhelyezése

· Kábelakna szerelvényezése, csatlakozási pontok kialakítása,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A kábelaknát a tervezett helyen kell kiépíteni. A munkák nem tartalmazzák a földmunkákat és a kábelek elhelyezési költségeit.

	995014
	KA-KNR-2,00 kábelakna építése
	db


Tartalom:

· A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelakna gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Kábelakna elhelyezésének szerkezeti kiépítése,

· Kábelakna telepítése,

· Kábel fed lap elhelyezése

· Kábelakna szerelvényezése, csatlakozási pontok kialakítása,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A kábelaknát a tervezett helyen kell kiépíteni. A munkák nem tartalmazzák a földmunkákat és a kábelek elhelyezési költségeit.

	995015
	KA-KNR-2,50 kábelakna építése
	db


Tartalom:

· A tervben előírt és a Pályavasút építési szabványokban előírt kábelakna gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Kábelakna elhelyezésének szerkezeti kiépítése,

· Kábelakna telepítése,

· Kábel fed lap elhelyezése

· Kábelakna szerelvényezése, csatlakozási pontok kialakítása,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: A kábelaknát a tervezett helyen kell kiépíteni. A munkák nem tartalmazzák a földmunkákat és a kábelek elhelyezési költségeit.

	996000
	Védőcsövek beépítése 


	996010
	KPE-110 védőcső beépítése
	m


Tartalom:

· A tervben vagy a Pályavasút építési szabványokban előírt védőcső gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Védőcsövek fektetése, a szükséges szerelvényekkel, segédanyagokkal együtt, ha szükséges csővég lezárásokkal,

· A szükséges csőkötések elkészítése, 

· Csatlakozási pontok kialakítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel. A munkák nem tartalmazzák a földmunkák és átsajtolás, fúrás költségeit.

	996011
	Védőcső elhelyezése közművek számára (KPE110)
	m


Tartalom:

· A tervben vagy a Pályavasút építési szabványokban előírt védőcső gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Védőcsövek fektetése, a szükséges szerelvényekkel, segédanyagokkal együtt, ha szükséges csővég lezárásokkal,

· A szükséges csőkötések elkészítése, 

· Csatlakozási pontok kialakítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel. A munkák nem tartalmazzák a földmunkák és átsajtolás, fúrás költségeit.

	996012
	Védőcső elhelyezése közművek számára (KPE63)
	m


Tartalom:

· A tervben vagy a Pályavasút építési szabványokban előírt védőcső gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Védőcsövek fektetése, a szükséges szerelvényekkel, segédanyagokkal együtt, ha szükséges csővég lezárásokkal,

· A szükséges csőkötések elkészítése, 

· Csatlakozási pontok kialakítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel. A munkák nem tartalmazzák a földmunkák és átsajtolás, fúrás költségeit.

	996020
	Acél védőcső beépítése MÜ105 csövekkel bélelve
	m


Tartalom:

· A tervben vagy a Pályavasút építési szabványokban előírt védőcső és béléscső gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Védőcsövek fektetése, a szükséges szerelvényekkel, segédanyagokkal együtt, ha szükséges csővég lezárásokkal,

· Béléscsövek beépítése terv szerint

· A szükséges csőkötések elkészítése, 

· Csatlakozási pontok kialakítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel. A munkák nem tartalmazzák a földmunkák és átsajtolás, fúrás költségeit.

	996030
	Egyéb védőcső beépítése
	m


Tartalom:

· A tervben vagy a Pályavasút építési szabványokban előírt védőcső gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Védőcsövek fektetése, a szükséges szerelvényekkel, segédanyagokkal együtt, ha szükséges csővég lezárásokkal,

· A szükséges csőkötések elkészítése, 

· Csatlakozási pontok kialakítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel. A munkák nem tartalmazzák a földmunkák és átsajtolás, fúrás költségeit.

	996032
	V273 védőcső beépítése
	m


· A tervben vagy a Pályavasút építési szabványokban előírt védőcső gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Védőcsövek fektetése, a szükséges szerelvényekkel, segédanyagokkal együtt, ha szükséges csővég lezárásokkal,

· A szükséges csőkötések elkészítése, 

· Csatlakozási pontok kialakítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel. A munkák nem tartalmazzák a földmunkák és átsajtolás, fúrás költségeit.

	996033
	V620 védőcső beépítése
	m


· A tervben vagy a Pályavasút építési szabványokban előírt védőcső gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Védőcsövek fektetése, a szükséges szerelvényekkel, segédanyagokkal együtt, ha szükséges csővég lezárásokkal,

· A szükséges csőkötések elkészítése, 

· Csatlakozási pontok kialakítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel. A munkák nem tartalmazzák a földmunkák és átsajtolás, fúrás költségeit.

	996034
	Kábelek ideiglenes védelembe helyezése
	m


· A tervben vagy a Pályavasút építési szabványokban előírt védőcső gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Védőcsövek fektetése, a szükséges szerelvényekkel, segédanyagokkal együtt, ha szükséges csővég lezárásokkal,

· A szükséges csőkötések elkészítése, 

· Csatlakozási pontok kialakítása,

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Amennyiben a kiviteli terv nem írja elő a védelembe helyezés módját, akkor az érintett üzemeltetők bevonásával és szakfelügyelete mellett kell elkészíteni a védelembe helyezést. Ha szükséges a védelembe helyezés terveit el kell készíttetni és engedélyeztetni az érintett üzemeltetőkkel és a Mérnökkel. A munkák nem tartalmazzák a földmunkák és átsajtolás, fúrás költségeit.

	997000
	Fésűs alépítmény beépítése 


	997010
	Különféle fésűs alépítmény készítése 
	m


Tartalom:

· A tervben vagy a Pályavasút építési szabványokban előírt fésűs alépítmény elemek gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Fésűs alépítmény elemeinek fektetése, rögzítése a szükséges szerelvényekkel, segédanyagokkal együtt, ha szükséges csővég lezárásokkal,

· A szükséges kötések elkészítése, 

· Csatlakozási pontok kialakítása,

· Védőbeton készítése

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkák nem tartalmazzák a földmunkák költségeit.

	997011
	MF24 Fésűs alépítmény készítése (20KPE-110)
	m


Tartalom:

· A tervben vagy a Pályavasút építési szabványokban előírt fésűs alépítmény elemek gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Fésűs alépítmény elemeinek fektetése, rögzítése a szükséges szerelvényekkel, segédanyagokkal együtt, ha szükséges csővég lezárásokkal,

· A szükséges kötések elkészítése, 

· Csatlakozási pontok kialakítása,

· Védőbeton készítése

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkák nem tartalmazzák a földmunkák költségeit.

	997012
	MF28 Fésűs alépítmény készítése (20KPE-110)
	m


Tartalom:

· A tervben vagy a Pályavasút építési szabványokban előírt fésűs alépítmény elemek gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Fésűs alépítmény elemeinek fektetése, rögzítése a szükséges szerelvényekkel, segédanyagokkal együtt, ha szükséges csővég lezárásokkal,

· A szükséges kötések elkészítése, 

· Csatlakozási pontok kialakítása,

· Védőbeton készítése

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkák nem tartalmazzák a földmunkák költségeit.

	997013
	MF40Fésűs alépítmény készítése (36KPE-110)
	m


Tartalom:

· A tervben vagy a Pályavasút építési szabványokban előírt fésűs alépítmény elemek gyártása, vagy elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása,

· Fésűs alépítmény elemeinek fektetése, rögzítése a szükséges szerelvényekkel, segédanyagokkal együtt, ha szükséges csővég lezárásokkal,

· A szükséges kötések elkészítése, 

· Csatlakozási pontok kialakítása,

· Védőbeton készítése

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A munkák nem tartalmazzák a földmunkák költségeit.

	998000
	MÁV SAJÁT FORRÁSBÓL VÉGZETT FELÚJÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS


	998100
	Alépítmény


	998110
	Útátjáró elemcsere: STRAIL


	998111
	Elemek bontása - építése, elemcsere esetén külső elem
	mező 2 db


Tartalom:

csak elemcsere (új elemmel) 

(a gumiprofilok esetleges cseréjénél a költségeket a felmerülő anyagköltséggel meg kell növelni), bontott anyag szállításával
	998112
	Elemek bontása - építése, elemcsere esetén belső elem
	mező 2 db


Tartalom:

csak elemcsere (új elemmel) 

(a gumiprofilok esetleges cseréjénél a költségeket a felmerülő anyagköltséggel meg kell növelni), bontott anyag szállításával

	998113
	PedeSTRAIL útátjáró építése belső-külső elem
	mező 2 db


Tartalom:

Útátjáró építése
	998120
	Útátjáró elemcsere: BODÁN


	998121
	Elemek bontása - építése, elemcsere esetén külső elem
	mező 2 db


Tartalom:

csak elemcsere (új elemmel) 

(a gumiprofilok esetleges cseréjénél a költségeket a felmerülő anyagköltséggel meg kell növelni), bontott anyag szállításával
	998122
	Elemek bontása - építése, elemcsere esetén belső elem
	mező 2 db


Tartalom:

csak elemcsere (új elemmel) 

(a gumiprofilok esetleges cseréjénél a költségeket a felmerülő anyagköltséggel meg kell növelni), bontott anyag szállításával

	998130
	Aszfalt burkolat cseréje, javítása


	998131
	Aszfalt burkolat javítása kátyúzása: 1 m2 alatti foltok esetén
	m3


Tartalom:

kátyúzás aszfaltkeverékkel, hengerléssel,

6 cm vastagságig, bontott anyag szállításával
	998132
	Aszfalt burkolat javítása kátyúzása: 1 m2 feletti foltok esetén
	m3


Tartalom:

kátyúzás aszfaltkeverékkel, hengerléssel,

6 cm vastagságig, bontott anyag szállításával

	998133
	Aszfaltburkolat készítése kézi erővel kézi
	m3


Tartalom:

Aszfaltburkolat készítése kézi erővel

	998134
	Aszfalt burkolat javítása hideg aszfalttal kézi
	m3


Tartalom:

Aszfalt burkolat javítása hideg aszfalttal kézi erővel
	998140
	Peronburkolat javítás


	998141
	A/1-es vb. elem bontása - építése, elemcsere esetén új elemmel
	db


Tartalom:

bontott anyag szállításával
	998142
	Térkő burkolat bontása, helyi anyag visszaépítésével
	m2


Tartalom:

bontott anyag szállításával, burkolat építésével

	998143
	Beton burkolat bontása, helyreállítása monolit beton visszaépítésével, védőbevonatos utókezeléssel
	m3


Tartalom:

bontás: géppel, hidraolikus bontófejjel, bontott anyag száll.
	998150
	Szivárgó, vízelvezető árok tisztítása


	998151
	Szivárgó tisztítása WOMA - val gépi
	m


	998152
	Vízelvezető árok tisztítása 0,5 m3/m szennyezettség esetén, a kitermelt anyag elszállításával kézi
	m


Tartalom:

kitermelt anyag elszállításával
	998153
	Vízelvezető árok tisztítása 0,5 m3/m szennyezettség esetén, a kitermelt anyag elterítésével, kézi
	m


Tartalom:

kitermelt anyag elszállításával

	998154
	Vízelvezető árok tisztítása 0,2 m3/m szennyezettség esetén, a kitermelt anyag elszállításával, kézi
	m


Tartalom:

kitermelt anyag elszállításával

	998155
	Vízelvezető árok tisztítása 0,2 m3/m szennyezettség esetén, a kitermelt anyag elterítésével, kézi
	m


Tartalom:

kitermelt anyag elszállításával

	998156
	Vízelvezető árok tisztítása 0,1 m3/m szennyezettség esetén, a kitermelt anyag elszállításával, kézi
	m


Tartalom:

kitermelt anyag elszállításával

	998157
	Vízelvezető árok tisztítása 0,1 m3/m szennyezettség esetén, a kitermelt anyag elterítésével, kézi
	m


Tartalom:

kitermelt anyag elszállításával

	998160
	Irtási munkák


	998161
	Bozót- és cserjeirtás (tövek átmérője: 4 cm-ig) kézi
	10 m2


Tartalom:

bozót és cserje kivágása, gallyazás, darabolás, összegyűjtés, halomba rakás, szállítás
	998162
	Bozót- és cserjeirtás (tövek átmérője: 4,1-10 cm-ig) kézi
	10 m2


Tartalom:

bozót és cserje kivágása, gallyazás, darabolás, összegyűjtés, halomba rakás, szállítás

	998163
	Bozót- és cserjeirtás (tövek átmérője: 10 cm-ig) gépi
	10 m2


Tartalom:

bozót és cserje kivágása, gallyazás, darabolás, összegyűjtés, halomba rakás, szállítás

	998164
	Vegyszeres gyomirtás 5kg/m3 higitású vegyszerrel, kézi
	10 m2


	998165
	Vegyszeres gyomirtás 5kg/m3 higitású vegyszerrel, gépi
	10 m2


	998166
	Kaszálás sík területen, kézi
	10 m2


Tartalom:

kaszálás, összegyűjtés, halomba rakás
	998167
	Kaszálás sík területen vagy 20 %-nál enyhébb rézsűn, kézi vezetésű fűkaszával
	10 m2


Tartalom:

terület átvizsgálása, akadály eltávolítása, kaszálás, összegyűjtés, halomba rakás
	998170
	Tereprendezés ( I-IV. oszt. talaj)


	998171
	Tereprendezés jellegű földművek létesítése gépi
	m3


Tartalom:

földkitermelés, terítés vagy depóniaképzés gépi erővel, tömörítés nélkül, 18 %-os terephajlásig
	998180
	Kerítések, korlátok karbantartása


	998181
	"H" típusú vb. kerítés elem cseréje új elemmel
	m


Tartalom:

bontott anyag szállításával
	998182
	Vasbetonkerítés tisztítása, egyszeri meszeléssel
	m2


	998183
	Labirint korlátok mázolása, környezetének gaztalanítása
	m


	998190
	Egyéb alépítményi munkák


	998191
	Nyomcsatorna tisztítása
	m


	998192
	Peronszegély biztonsági sáv felfestése (mésszel)
	m


	998194
	Vasúti szelvénykő elhelyezése, földmunkával együtt
	db


	998195
	Vasúti szelvénykő meszelése (kettő rétegben), számozása, szelvénykő körül gaztalanítással
	db


	998196
	Biztonsági határjel elhelyezése, földmunkával együtt
	db


	998300
	Felépítmény


	998300
	Kitérő alkatrész cserék


	998310
	Váltó csere


	998311
	48 XI.r. kitérőben teljes váltócsere
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával
	998312
	48 XII.r. kitérőben teljes váltócsere
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998313
	48 XIII.r. kitérőben teljes váltócsere
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998315
	48 XIV.r. kitérőben teljes váltócsere
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998317
	54 XI.r. kitérőben teljes váltócsere 
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998319
	54 XIII.r. kitérőben teljes váltócsere
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998321
	54 XIV.r. kitérőben teljes váltócsere 
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998322
	54 XVII.r. kitérőben teljes váltócsere
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998323
	60 XI.r. kitérőben teljes váltócsere
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998324
	60 800-as kitérőben teljes váltócsere
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998330
	Félváltó csere


	998331
	48 XI.r. kitérőben félváltócsere
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával
	998332
	48 XII.r. kitérőben félváltócsere
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998333
	48 XIII.r. kitérőben félváltócsere
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998334
	48 XIII.r. kitérőben félváltócsere
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998335
	48 XIV.r. kitérőben félváltócsere
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998336
	48 XVI.r. kitérőben félváltócsere
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998337
	54 XI.r. kitérőben félváltócsere
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998338
	54 XIII.r. kitérőben félváltócsere
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998339
	54 XIV.r. kitérőben félváltócsere
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998341
	54 XVI.r. kitérőben félváltócsere
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998342
	54 XVII.r. kitérőben félváltócsere
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998343
	54 800-as kitérőben félváltócsere
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998344
	54 2200-as kitérőben félváltócsere
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998345
	60 XI.r. kitérőben félváltócsere
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998346
	60 800-as kitérőben félváltócsere
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998350
	Teljes keresztezés csere


	998351
	48 XI.r. kit-ben teljes keresztezés cseréje
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával
	998353
	48 XIII.r. kit-ben teljes keresztezés cseréje
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998355
	48 XIV.r. kit-ben teljes keresztezés cseréje
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998356
	48 XVI.r. kit-ben teljes keresztezés cseréje
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998357
	54 XI.r. kit-ben teljes keresztezés cseréje
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998359
	54 XIII.r. kit-ben teljes keresztezés cseréje
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998361
	54 XIV.r. kit-ben teljes keresztezés cseréje
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998362
	54 XVII.r. kit-ben teljes keresztezés cseréje
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998364
	60 800-as kit-ben teljes keresztezés cseréje
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998370
	Keresztezési középrész csere


	998371
	48 XI.r. kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával
	998372
	48 XII.r. kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998373
	48 XIII.r. kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998375
	48 XIV.r .kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998377
	54 XI.r. kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998379
	54 XIII.r. kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998381
	54 XIV.r. kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998382
	54 800-as kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998383
	54 1800-as kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998384
	60 XI.r. kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998385
	60 800-as kit-ben teljes keresztezési középrész cseréje
	csop


Tartalom:

vasanyag kisgépes cseréje, kézi rakodással, hegesztéssel, a bontott anyag TVG-s elszállításával

	998390
	Tősín, csúcssín csere


	998391
	48.XI.r. tősín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998392
	48.XI.r. csúcssin csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998393
	48.XII.r. tősín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998394
	48.XII.r. csúcssin csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998395
	48.XIII.r. tősín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998396
	48.XIII.r. csúcssin csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998397
	48.XIV.r. tősín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998398
	48.XIV.r. csúcssin csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998399
	54.XI.r. tősín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998400
	54.XI.r. csúcssín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998401
	54.XIII.r. tősín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998402
	54.XIII.r. csúcssín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998403
	54.XIV.r. tősín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998404
	54.XIV.r. csúcssín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998405
	54. 800. tősín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998406
	54. 800. csúcssín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998407
	60.XI.r. tősín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998408
	60.XI.r. csúcssín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Szükség szerint csúcssíngörgő, váltófűtő berendezés le és felszerelése

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a régi szerkezetek kiemelésével

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

+

	998410
	Csúcssíngörgők telepítése


	998411
	Csúcssíngörgők le és felszerelése
	klt


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Terv szerint a régi szerkezetek leszerelése, kiemelése, illetve szükség esetén behelyezése, beszerelése a Mérnök utasítása szerint.
· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998412
	Csúcssíngörgők telepítése
	klt


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Terv szerinti csúcssíngörgők beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése a Mérnök által kijelölt ponton,

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek elszállítása kijelölt helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998420
	Könyöksín csere
	


	998421
	48 XI.r. kitérőben könyöksín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Könyöksín kiemelése,

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése 

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek, bontott anyag TVG-s elszállítása kijelölt tároló helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998422
	48 XII.r. kitérőben könyöksín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Könyöksín kiemelése,

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése 

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek, bontott anyag TVG-s elszállítása kijelölt tároló helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998423
	48 XIII.r. kitérőben könyöksín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Könyöksín kiemelése,

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése 

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek, bontott anyag TVG-s elszállítása kijelölt tároló helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998424
	48 XIV.r. kitérőben könyöksín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Könyöksín kiemelése,

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése 

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek, bontott anyag TVG-s elszállítása kijelölt tároló helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998425
	48 XVI.r. kitérőben könyöksín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Könyöksín kiemelése,

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése 

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek, bontott anyag TVG-s elszállítása kijelölt tároló helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998426
	54 XI.r. kitérőben könyöksín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Könyöksín kiemelése,

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése 

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek, bontott anyag TVG-s elszállítása kijelölt tároló helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998427
	54 XIII.r. kitérőben könyöksín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Könyöksín kiemelése,

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése 

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek, bontott anyag TVG-s elszállítása kijelölt tároló helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998428
	54 XIV.r. kitérőben könyöksín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Könyöksín kiemelése,

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése 

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek, bontott anyag TVG-s elszállítása kijelölt tároló helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998429
	54 800 kitérőben könyöksín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Könyöksín kiemelése,

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése 

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek, bontott anyag TVG-s elszállítása kijelölt tároló helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998430
	60 XI.r. kitérőben könyöksín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Könyöksín kiemelése,

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése 

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek, bontott anyag TVG-s elszállítása kijelölt tároló helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998440
	Csúcsbetét csere


	998441
	48 XI.r. kitérőben csúcsbetét csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Csúcsbetét kiemelése,

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése 

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek, bontott anyag TVG-s elszállítása kijelölt tároló helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998442
	48 XIII.r. kitérőben csúcsbetét csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Csúcsbetét kiemelése,

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése 

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek, bontott anyag TVG-s elszállítása kijelölt tároló helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998443
	54 XI.r. kitérőben csúcsbetét csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Csúcsbetét kiemelése,

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése 

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek, bontott anyag TVG-s elszállítása kijelölt tároló helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998444
	54 XIII.r. kitérőben csúcsbetét csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Csúcsbetét kiemelése,

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése 

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek, bontott anyag TVG-s elszállítása kijelölt tároló helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998445
	54 XIV.r. kitérőben csúcsbetét csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Csúcsbetét kiemelése,

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése 

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek, bontott anyag TVG-s elszállítása kijelölt tároló helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998446
	60 XI.r. kitérőben csúcsbetét csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Hevederek leszerelése, vagy szükséges vágások elvégzése gyorsvágóval/lángvágással

· Csúcsbetét kiemelése,

· Terv szerinti szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása, és beépítése 

· Sínvégek összekapcsolása (heveder, AT. hegesztés).

· Régi szerkezetek, bontott anyag TVG-s elszállítása kijelölt tároló helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998450
	Vezetősín csere


	998451
	48 XI.r. kitérőben vezetősín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

· A bontásra ítélt vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

·  A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

· Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998452
	48 XII.r. kitérőben vezetősín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

· A bontásra ítélt vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

·  A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

· Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998453
	48 XIII.r. kitérőben vezetősín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

· A bontásra ítélt vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

·  A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

· Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998454
	48 XIV.r. kitérőben vezetősín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

· A bontásra ítélt vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

·  A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

· Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998455
	48 XVI.r. kitérőben vezetősín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

· A bontásra ítélt vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

·  A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

· Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998456
	54 XI.r. kitérőben vezetősín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

· A bontásra ítélt vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

·  A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

· Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998457
	54 XIII.r. kitérőben vezetősín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

· A bontásra ítélt vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

·  A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

· Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998458
	54 XIV.r. kitérőben vezetősín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

· A bontásra ítélt vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

·  A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

· Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998459
	54 XVII.r. kitérőben vezetősín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

· A bontásra ítélt vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

·  A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

· Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998460
	54 800 kitérőben vezetősín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

· A bontásra ítélt vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

·  A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

· Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998461
	60 XI.r. kitérőben vezetősín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

· A bontásra ítélt vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

·  A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

· Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998462
	60 800 kitérőben vezetősín csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· A vezetősín csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

· A bontásra ítélt vezetősín szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

·  A csere vezetősínek behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

· Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998470
	Vezetősínes pályasínszerkezet csere


	998471
	48 XI.r. kitérőben vezetősínes pályasínszerkezet csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· A vezetősínes pályasínszerkezet csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

· A bontásra ítélt vezetősín és pályasínszerkezet szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

·  A csere vezetősínek és pályasínszerkezet behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

· Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998472
	48 XIII.r. kitérőben vezetősínes pályasínszerkezet csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· A vezetősínes pályasínszerkezet csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

· A bontásra ítélt vezetősín és pályasínszerkezet szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

·  A csere vezetősínek és pályasínszerkezet behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

· Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998473
	54 XI.r. kitérőben vezetősínes pályasínszerkezet csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· A vezetősínes pályasínszerkezet csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

· A bontásra ítélt vezetősín és pályasínszerkezet szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

·  A csere vezetősínek és pályasínszerkezet behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

· Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998474
	54 XIII.r. kitérőben vezetősínes pályasínszerkezet csere
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· A vezetősínes pályasínszerkezet csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

· A bontásra ítélt vezetősín és pályasínszerkezet szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

·  A csere vezetősínek és pályasínszerkezet behelyezése, rögzítése a megfelelő technológiával,

· Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek TVG-s elszállítása kijelölt helyre.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998475
	Vezető szögvas csere


	998476
	Vezető szögvas csere egyszerű kitérőben
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· A vezető szögvas csere anyagszükségletének beszerzése, helyszínre szállítása, rakodása,

· A régi vezető szögvas szétszerelése, szükség esetén gyorsvágása, kiemelése,

·  Az új vezető szögvas rögzítése a megfelelő technológiával,

· Régi, bontott anyag, bontott szerkezetek elszállítása kijelölt helyre.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998500
	Síncserék


	998510
	48 r. sínek cseréje


	998511
	120 mh. sín cseréje hn.vágányban, 

10% geocsavar+gyűrű pótlással 
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

· Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

· Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.     

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998512
	24 mh.sín cseréje  hn.vágányban, 

10% geocsavar+gyűrű pótlással
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

· Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

· Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.     

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998513
	24 mh. sín cseréje  hevederes vágányban, 

10% geocsavar+gyűrű pótlással, heveder cserével
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

· Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

· Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.     

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998514
	24 mh. sín cseréje  hevederes vágányban, 
10% geocsavar+gyűrű pótlással, bontott heveder visszaépítésével használt sín biztosítással 


	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

· Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

· Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.     

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998515
	12 mh. sín cseréje  hn.vágányban, 

10% geocsavar+gyűrű pótlással 
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

· Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

· Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.     

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998516
	12 mh. sín cseréje  hagyományos vágányban, 

10% geocsavar+gyűrű pótlással
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

· Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

· Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.     

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998517
	Ragasztott szigetelt síncsere  12 mh. (6+6), hn. vg.
	db


Tartalom:

Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.     

	998518
	Ragasztott szigetelt síncsere  24 mh. (12+12) hn. vg.
	db


Tartalom:

Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.     

	998530
	54 r. sínek cseréje


	998531
	120 mh. sín cseréje hn.vágányban, 

10% geocsavar+gyűrű pótlással
	db


Tartalom:

Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.    

	998532
	24 mh.sín cseréje  hn.vágányban, 

10% geocsavar+gyűrű pótlással
	db


Tartalom:

Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.    

	998533
	24 mh. sín cseréje  hevederes vágányban, 

10% geocsavar+gyűrű pótlással, heveder cserével új
	db


Tartalom:

Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.    

	998534
	24 mh. sín cseréje  hevederes vágányban, 

10% geocsavar+gyűrű pótlással, bontott heveder visszaépítésével használt sín biztosítással
	db


Tartalom:

Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.    

	998535
	12 mh. sín cseréje  hn.vágányban, 

10% geocsavar+gyűrű pótlással
	db


Tartalom:

Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.    

	998536
	12 mh. sín cseréje  hagyományos vágányban, 

10% geocsavar+gyűrű pótlással
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

· Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

· Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.     

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998537
	Ragasztott szigetelt síncsere  12 mh. (6+6), hn. vg.
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

· Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

· Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.     

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998538
	Ragasztott szigetelt síncsere  24 mh. (12+12) hn. vg.
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

· Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

· Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.     

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998540
	60 r. sínek cseréje


	998541
	120 mh. sín cseréje hn.vágányban, 

10% kapcsolószer pótlással
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

· Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

· Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.     

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998542
	30 mh. sín cseréje hn.vágányban, 

10% kapcsolószer pótlással
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

· Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

· Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.     

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998543
	24 mh.sín cseréje  hn.vágányban, 

10% kapcsolószer pótlással új
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

· Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

· Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.     

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998544
	24 mh.sín cseréje  hn.vágányban, 

10% kapcsolószer pótlással használt 50%
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

· Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

· Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.     

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998545
	12 mh. sín cseréje  hn.vágányban, 

10% kapcsolószer pótlással
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

· Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

· Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.     

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998546
	Ragasztott szigetelt síncsere  12 mh. (6+6), hn. vg.
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

· Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

· Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.     

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998547
	Ragasztott szigetelt síncsere  24 mh. (12+12) hn. vg.
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

· Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

· Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.     

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998560
	Átmenetek cseréje


	998561
	60/54 r. átmeneti sín cseréje pályában 12 mh. (6+6) hn. vg.
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Bontott anyag TVG-s elszállításával.

· 2 db vágással és hegesztéssel.     

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998562
	54/48 r. átmeneti sín cseréje pályában 12 mh. (6+6) hn. vg.
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Bontott anyag TVG-s elszállításával.

· 2 db vágással és hegesztéssel.     

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998563
	48/C r. átmeneti sín cseréje pályában 12 mh. (6+6) használt átmenetí sín biztosításával vg.
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Bontott anyag TVG-s elszállításával.

· 2 db vágással és hegesztéssel.     

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998570
	Helyszíni szigetelt illesztés kialakítása


	998571
	Ragasztott illesztés kialakítása pályában
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

· Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

· Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.     

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998572
	Szigetelt illesztés készítése pályában
	db


y
Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Rövid sín esetén bontott anyag TVG-s elszállításával.

· Hosszúsín csere esetén: hosszúsín lehúzással, felszedéssel.

· Hn.vágányban: 2 db vágással és hegesztéssel.     

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	998600
	Fenntartási munkák


	998611
	Sínfeszültség feloldása hn. felépítmény kialakításakor
	vág.m


Tartalom:

bármilyen sínrendszer és aljtávolság esetén
	998612
	Kapcsolószerek síncsavaros utánhúzása kézi
	10 db


	998613
	Kapcsolószerek síncsavaros utánhúzása gépi
	10 db


	998614
	Kapcsolószerek geocsavaros utánhúzása kézi
	10 db


	998615
	Kapcsolószerek geocsavaros utánhúzása gépi
	10 db


	998616
	Biztonsági sapka elhelyezése LM jelű vb.aljakra íves pályarészeken
	db


	998620
	Felrakó, feltöltöltö hegesztések készítése


	998621
	Sínek felrakó ívhegesztése
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Elhelyezett sínek összehegesztése rögzítés után a helyszínre szállított hegesztőgép és a szükséges felszerelés használatával

· Szigorú biztonsági előírások betartásával a Mérnök elrendelése szerint

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998622
	Egyszerű kitérők keresztezési középrész felrakó ívhegesztése
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Elhelyezett sínek összehegesztése rögzítés után a helyszínre szállított hegesztőgép és a szükséges felszerelés használatával

· Szigorú biztonsági előírások betartásával a Mérnök elrendelése szerint

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998623
	Átszelési  kitérők kettős keresztezésének felrakó ívhegesztése
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Elhelyezett sínek összehegesztése rögzítés után a helyszínre szállított hegesztőgép és a szükséges felszerelés használatával

· Szigorú biztonsági előírások betartásával a Mérnök elrendelése szerint

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998624
	Kitérők csúcssín és tősín felrakó ívhegesztése
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Elhelyezett sínek összehegesztése rögzítés után a helyszínre szállított hegesztőgép és a szükséges felszerelés használatával

· Szigorú biztonsági előírások betartásával a Mérnök elrendelése szerint

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998625
	Javító, feltöltő AT hegesztés
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Elhelyezett sínek összehegesztése rögzítés után a helyszínre szállított hegesztőgép és a szükséges felszerelés használatával

· Szigorú biztonsági előírások betartásával a Mérnök elrendelése szerint

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998626
	Rozsdamentes felrakó ívhegesztés
	sm


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Elhelyezett sínek összehegesztése rögzítés után a helyszínre szállított hegesztőgép és a szükséges felszerelés használatával

· Szigorú biztonsági előírások betartásával a Mérnök elrendelése szerint

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998650
	Ágyazati munkák


	998651
	Zkő ágyazat bontása és átvillázása folyó vágányban, 

50% elsárosodási mérték esetén, 50% új zkő pótlással kézi
	m3


Tartalom:

előre kiürített aljközökben, vágánytól akadályoztatva,

bontott anyag szállítása közúton
	998652
	Zkő ágyazat bontása és átvillázása kitérőben, 

50% elsárosodási mérték esetén, 50% új zkő pótlással kézi
	m3


Tartalom:

előre kiürített aljközökben, vágánytól akadályoztatva,

bontott anyag szállítása közúton

	998653
	Felső ágyazat bontása, készítése új zúzottkőből, tömörítés nélkül kézi
	m3


Tartalom:

bontott anyag szállítása közúton
	998654
	Felső ágyazat készítése új z.kőből, tömörítés nélkül kézi
	m3


	998655
	Elsárosodott felső (0,3 m3), alsó (0,7 m3) ágyazat csere, tömörítés nélkül kézi
	m3


Tartalom:

kézi vágányszabályozással,

bontott anyag elszállítása közúton
	998656
	Ágyazati anyag pótlása nyílt vonalon
	m3


Tartalom:

önürítős kocsival
	998700
	Aljcsere


	998701
	Talpfa (2,60 m) csere nyílt vonalon síncsavaros leerősítéssel, 

nyílt alátétlemez + H síncsavar cserével új, kézi
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a régi talpfa elbontása
· Ágyazati szabályozási munkák

· Új talpfák elhelyezése és rögzítése a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998702
	Talpfa (2,60 m) csere állomásban síncsavaros leerősítéssel, 

nyílt alátétlemez + H síncsavar cserével új, kézi
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a régi talpfa elbontása

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új talpfák elhelyezése és rögzítése a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998703
	Talpfa (2,60 m) csere nyílt vonalon geo-s leerősítéssel, alátétlemez + geo csavar +

geo szorítólemez + V síncsavar + csb.gyűrű cserével új,kézi
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a régi talpfa elbontása

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új talpfák elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998704
	Talpfa (2,60 m) csere állomásban geo-s leerősítéssel, alátétlemez + geo csavar +

geo szorítólemez + V síncsavar + csb.gyűrű cserével új,kézi
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a régi talpfa elbontása

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új talpfák elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998705
	Talpfa (2,60 m) csere kitérőben, kapcsolószerekkel
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a régi talpfa elbontása

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új talpfák elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998706
	Talpfa (2,60 m) csere használt fellemezelt LM vb. aljra új geo csavar +

geo szorítólemez + csb.gyűrűvel új,kézi
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a régi talpfa elbontása

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új talpfák elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998707
	TM jelű vasbetonaljcsere síncsavaros leerősítéssel,

nyílt alátétlemez + H síncsavar cserével új, kézi
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a régi vasbetonalj elbontása

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új vasbetonalj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998708
	LM jelű vasbetonaljcsere geo-s leerősítéssel, 

alátétlemez + műa.alátétlemez + geo csavar + geo szorítólemez +

KL síncsavar + csb.gyűrű cserével új, kézi
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a régi vasbetonalj elbontása

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új vasbetonalj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998709
	LM jelű vasbetonaljcsere geo-s leerősítéssel állomásban, alátétlemez + műa.alátétlemez + geo csavar + geo szorítólemez + KL síncsavar + csb.gyűrű cserével új, kézi
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a régi vasbetonalj elbontása

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új vasbetonalj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998710
	LM jelű vasbetonaljcsere LI jelűre, alátétlemez + műa. alátétlemez + geo csavar + geo szorítólemez + KL síncsavar + csb.gyűrű cserével új, kézi
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a régi vasbetonalj elbontása

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új vasbetonalj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998711
	Betonalj csere LM-S szorítórugós előszerelt betonaljra
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a régi betonalj elbontása

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új betonalj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998712
	LSZ jelű vasbetonalj csere geo-s leerősítéssel új, kézi
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a régi vasbetonalj elbontása

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új vasbetonalj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	998713
	Kitérőben 2,20 - 2,70 m hossz közötti vasbetonalj cserélése daruval új
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a régi vasbetonalj elbontása daru segítségével

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új vasbetonalj elhelyezése daru segítségével és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag TVG-s elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998714
	Kitérőben 2,75 - 3,15 m hossz közötti vasbetonalj cserélése daruval új
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a régi vasbetonalj elbontása daru segítségével

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új vasbetonalj elhelyezése daru segítségével és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag TVG-s elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
.

	998715
	Kitérőben 3,25 - 4,00 m hossz közötti vasbetonalj cserélése daruval új
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a régi vasbetonalj elbontása daru segítségével

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új vasbetonalj elhelyezése daru segítségével és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag TVG-s elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998716
	Kitérőben 4,15 - 4,50 m hossz közötti vasbetonalj cserélése daruval új
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a régi vasbetonalj elbontása daru segítségével

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új vasbetonalj elhelyezése daru segítségével és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag TVG-s elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998717
	Kitérő vasanyagának elbontása-lekötése kézi kisgéppel, kitérő vasbetonalj csere esetén Átlagidő (bármely rész)
	csop


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel a kitérő vasanyagának elbontása

· Vasbetonalj bontása sínvágással és hegesztéssel 

· Elbontott vasbetonalj kiemelése és szállítóeszközre rámolása

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új vasbetonalj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Az esetleges járulékos tevékenységeket (fesz.ment., Oetl kengyelezés) pótlólag tervezni kell,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre.
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998718
	2,80 mh. kitérő alj cseréje váltóban (8 síncsavar) új
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998719
	2,80 mh. kitérő alj cseréje váltóban (16 síncsavar) új
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998720
	3,00 mh. kitérő alj cseréje váltóban (8 síncsavar)
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998721
	3,00 mh. kitérő alj cseréje váltóban (16 síncsavar)
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998722
	3,20 mh. kitérő alj cseréje váltóban (8 síncsavar)
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998723
	3,20 mh. kitérő alj cseréje váltóban (16 síncsavar)
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998724
	3,40 mh. kitérő alj cseréje váltóban (8 síncsavar) új
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998725
	3,40 mh. kitérő alj cseréje váltóban (12 síncsavar) új
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998726
	3,40 mh. kitérő alj cseréje váltóban (16 síncsavar) új
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998727
	3,60 mh. kitérő alj cseréje váltóban (16 síncsavar)
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998728
	3,80 mh. kitérő alj cseréje váltóban (8 síncsavar)
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998729
	3,80 mh. kitérő alj cseréje váltóban (12 síncsavar) új
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998730
	3,80 mh. kitérő alj cseréje váltóban (16 síncsavar) új
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998731
	4,0 mh. kitérő alj cseréje váltóban (16 síncsavar)
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998732
	4,2 mh. kitérő alj cseréje váltóban (16 síncsavar)
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998733
	4,40 mh. kitérő alj cseréje váltóban (16 síncsavar) új
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998734
	2,80 mh. kitérő alj cseréje váltó és keresztezés között új
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998735
	3,00 mh. kitérő alj cseréje váltó és keresztezés között új
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998736
	3,20 mh. kitérő alj cseréje váltó és keresztezés között új
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998737
	3,40 mh. kitérő alj cseréje váltó és keresztezés között új
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998738
	3,60 mh. kitérő alj cseréje váltó és keresztezés között új
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998739
	3,80 mh. kitérő alj cseréje váltó és keresztezés között új
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998740
	4,0 mh. kitérő alj cseréje váltó és keresztezés között
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Tartalom:

kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel, kapcsolószer csere nélkül, ágyazati szabályozási munkával, bontott anyag szállításával

	998741
	4,20 mh. kitérő alj cseréje váltó és keresztezés között
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998742
	4,40 mh. kitérő alj cseréje váltó és keresztezés között
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998743
	3,40 mh. kitérő alj cseréje keresztezésben új
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998744
	3,80 mh. kitérő alj cseréje keresztezésben új
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998745
	4,00 mh. kitérő alj cseréje keresztezésben új
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998746
	4,20 mh. kitérő alj cseréje keresztezésben új
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998747
	4,40 mh. kitérő alj cseréje keresztezésben új
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998748
	4,60 mh. kitérő alj cseréje keresztezésben
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998749
	5,20 mh. kitérő alj cseréje keresztezésben
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi kitérő alj elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új kitérő alj elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998750
	Hidfacsere

négyszögfejű anyáscsavar + SKL 3-as sínleszorítóhoz alátétkarika cserével új
	db


Tartalom:

· A választott technológiához szükséges minden felszerelés és gép telepítése, helyszíni mozgatása, levonulási, működési valamint élőmunka költsége.

· Új szerkezetek és kiegészítő alkatrészeinek beszerzése, és a helyszínre szállítása

· Kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel kapcsolószer csere nélkül, a régi hídfa elbontása 

· Ágyazati szabályozási munkák

· Új hídfa elhelyezése és rögzítése az új technológia alkalmazásával a Mérnök utasítása szerint,

· Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	998760
	Aljjavítás


	998761
	Talpfa javítása javítótelepen, pántvassal
	furat


	998762
	Vb.alj javitása pályában, 4 db fabetét cserével
	alj


	998763
	T, H és 2H jelű vasbetonalj javítása pályában csonkagúla alakú fabetét csere műanyagra
	furat


Tartalom:

műa.alátétlemez + V síncsavar, csb.gyűrű cserével
	998764
	E, B, U, TU és TF jelű vasbetonalj javítása pályában csonkagúla alakú fabetét csere műanyagra
	furat


Tartalom:

műa.alátétlemez + KL síncsavar + csb.gyűrű cserével
	998765
	L és LX jelű vasbetonalj javítása pályában hullámos fabetét cseréje hullámos műanyag betétre
	furat


Tartalom:

műa.alátétlemez + KL síncsavar + csb.gyűrű cserével
	998766
	L és LX jelű vasbetonalj javítása munkapadon hullámos fabetét cseréje hullámos műanyag betétre
	furat


Tartalom:

KL síncsavar + csb.gyűrű cserével
	998767
	LM jelű vasbetonalj javítása pályában kívül-belül menetes betét cseréjével
	furat


Tartalom:

KL síncsavar + csb.gyűrű cserével

	998768
	LM jelű vasbetonalj javítása pályában, beszakadt síncsavarok eltávolítása kívül-belül menetes betét cseréjével
	furat


Tartalom:

KL síncsavar + csb.gyűrű cserével

	998769
	Vasbetonalj javítása pályában, RS-K javítóspirállal
	furat


	998770
	Vasbetonalj javítása pályában, RS-V javítóspirállal
	furat


	998800
	Szabályozási munkák


	998805
	Vágányszabályozás gépláncban, 6 órás vágányzárban FKG
	vág.m.


Tartalom:

fenntartási szabályozás (közreműködői díj, kitűzés, zúzottkő pótlás, útátjárók bontása-építése és átállási költség nélkül)
	998810
	Vágányszabályozás gépláncban, 8 órás vágányzárban FKG
	vág.m.


Tartalom:

fenntartási szabályozás (közreműködői díj, kitűzés, zúzottkő pótlás, útátjárók bontása-építése és átállási költség nélkül)

	998815
	Vágányszabályozás  kitérőszabályozó géppel KIAG
	vág.m.


Tartalom:

(közreműködői díj, kitűzés, zúzottkő pótlás, útátjárók bontása-építése és átállási költség nélkül)
	998820
	Kézi vágányszabályozás bármilyen vágányban kézi
	alj


Tartalom:

zúzottkő pótlás nélkül
	998825
	Gépi kitérőszabályozás bármilyen kitérőben, 

 KIAG-gal
	csop


Tartalom:

(közreműködői díj, kitűzés, zúzottkő pótlás, útátjárók bontása-építése és átállási költség nélkül)

	998830
	Kézi kitérőszabályozás bármilyen kitérőben kézi
	m3


Tartalom:

fenntartási szabályozás (zúzottkő pótlás nélkül)
	998831
	Kisgépes vágányszabályozás
	vm


Tartalom:

fenntartási szabályozás (zúzottkő pótlás nélkül)

	998832
	Kisgépes kitérőszabályozás
	csop


Tartalom:

fenntartási szabályozás (zúzottkő pótlás nélkül)

	998835
	Nyomtáv szabályozás lemez eltolással
	½ alj


Tartalom:

4 síncsavar és geo-s leerősítés esetén,

kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel
	998840
	Nyomtáv szabályozás talpfa eltolással
	alj


Tartalom:

folyópályán, zúzottkő ágyazatban, 8 síncsavar esetén,

kézi kisgépes kötszer bontással és lekötéssel
	998900
	Egyéb felépítményi munkák


	998901
	Kitérők futásbiztonsági köszörülése
	csop


	998902
	Kitérő preventív csiszolása
	csop


	998903
	Preventív síncsiszolás
	sm


	998904
	HC hibás kitérőalkatrészek kisgépes köszörülése
	fm


	998905
	HC hibás kitérőalkatrészek nagygépes köszörülése, csúcssín
	csop


	998906
	HC hibás kitérőalkatrészek nagygépes köszörülése, tősín
	csop


	998907
	HC hibás kitérőalkatrészek nagygépes köszörülése, félváltó
	csop


	998908
	HC hibás kitérőalkatrészek nagygépes köszörülése, keresztezési középrész
	csop


	998909
	HC hibás kitérőalkatrészek nagygépes köszörülése, közbenső sínek és vezetősínes pályasín
	fm


	998910
	Kitérőben lévő sinek magassági és oldal-kopás mérése
	1 mérés


	998911
	Gépi kitérőszabályozás előtt irány- és fekszint kitűzés, húrozás, ívadatok felírása
	csop


	998912
	Gépi vágányszabályozás előtt szint- és irány mérés, adatok felírása
	vág.m


	998913
	Vágány bemérése pille vágánymérő készülékkel
	vkm


	998914
	Ívekben lévő sinek magassági és oldal-kopás mérése
	1 mérés


	998915
	Rugalmas sínvándorlásgátló szerkezet fel- és leszerelése 48 r.
	db


	998916
	Rugalmas sínvándorlásgátló szerkezet fel- és leszerelése 54 r.
	db


	998917
	Rugalmas sínvándorlásgátló szerkezet fel- és leszerelése 60 r.
	db


	998918
	Különféle kapcsolószerek lekenése csavarmázzal
	10 db


	998919
	Csilléry dilatációs készülék fenntartása
	db


	998920
	Hídsaru rendezés, szabályozás
	db


	999000
	Műtárgy felújítási, karbantartási munkák


	999001
	Vizsgáló lépcső építése
	m


	999002
	Vizsgáló lépcső építése
	m2


	999003
	Vágány szabályozás kézi erővel 60 cm aljtáv esetén 2.5 cm emelés, kitűzéssel
	vm


Tartalom:

- Vg. irány, és magassági kitűzése

- Ki- és beágyazás

- Egyszeri emelés és aláverés kézi erővel

- Ágyazat készítése, az anyag egy karoláson belül mozgatva, elterítve

- Az anyag 50%-ának többletkarolása

- Felületképzés
	999004
	Vágány szabályozás kézi erővel 60 cm aljtáv esetén 5 cm emelés, kitűzéssel
	vm


Tartalom:

- Vg. irány, és magassági kitűzése

- Ki- és beágyazás

- Egyszeri emelés és aláverés kézi erővel

- Ágyazat készítése, az anyag egy karoláson belül mozgatva, elterítve

- Az anyag 50%-ának többletkarolása

- Felületképzés

	999005
	Vágány fekszintre szabályozása túlemelésnél gépi erővel
	vm


Tartalom:

- Szint és iránymérés adatok felírása

- FKG szabályozás
	999006
	Vágány fekszintre szabályozása túlemelésnél gépi erővel ágyazat pótlással
	vm


Tartalom:

- Szint és iránymérés adatok felírása

- Z.kő pótlása

- FKG szabályozás
	999007
	Vágány fekszint és irány szabályozása gépi erővel ágyazat pótlással, 5 cm emelés max.. és 3 cm eltolás max.
	vm


Tartalom:

- Szint és iránymérés adatok felírása

- Ürítés szerelvényről

- FKG szabályozás
	999008
	Vágány fekszintre szabályozása síktorzulás megszüntetése gépi erővel
	vm


Tartalom:

- Szint és iránymérés adatok felírása

- FKG szabályozás
	999009
	Vágány fekszintre szabályozása síktorzulás megszüntetése gépi erővel ágyazat pótlással
	vm


Tartalom:

- Szint és iránymérés adatok felírása

- Z.kő pótlása

- FKG szabályozás
	999010
	Hézag rendezés hevederes vg-ban.
	db


Tartalom:

- Érkezett anyag kihordás, deponálás

- Heveder bontása pályában kézi erővel

- Kapcsolószerek oldása lekötése csb. gyűrű pótlással

- Hézagrendezés

- Heveder felszerelése, csavar pótlással
	999011
	Hézag rendezés hevederes vágányban síncserével
	db


Tartalom:

- Érkezett anyag kihordása, leosztása

- Heveder bontása pályában

- Kapcsolószerek oldása

- Hézagrendezés

- Sin vágása

- Sín cserélése

- Sin fúrása

- kapcsolószerek meghúzása

- Heveder felszerelése

- Régi sin összeszedése

- Bontott anyagok mozgatása, rakodással és beszállítás telephelyre
	999012
	Vágány szabályozás kézi erővel 60 cm aljtáv esetén irányra, kitűzéssel
	vm


Tartalom:

- Vg. irány, és magassági kitűzése

- Ki- és beágyazás kézi erővel

- Egyszeri emelés és aláverés kézi erővel

- Felületképzés
	999013
	Vágány szabályozás kézi erővel 60 cm aljtáv esetén irányra >2,5cm , kitűzéssel
	vm


Tartalom:

- Vg. irány, és magassági kitűzése

- Ki- és beágyazás kézi erővel

- Egyszeri emelés és aláverés kézi erővel

- Felületképzés
	999014
	Sínfej futófelületének köszörülése
	sínm


Tartalom:

- legyűrődött sínek köszörülése
	999015
	Síncsere hídon és csatlakozó pályában 54 r. sín esetén
	sínm


Tartalom:

- Új sin elosztása

- Sín cserélése

- Régi sin összeszedése
	999016
	Sínvég felújítása hevederes vg.-ban sínvég levágása gyorsvágóval
	db


Tartalom:

- Érkezett anyag kihordása, leosztása

- Heveder bontása pályában

- Kapcsolószerek oldása

- Sin vágása

- Sín cserélése

- AT hegesztés

- Sin fúrása

- kapcsolószerek meghúzása

- Heveder felszerelése

- Régi sin összeszedése

- Bontott anyagok mozgatása, rakodással és beszállítás telephelyre
	999017
	Sínillesztések magassági lépcsőjének megszüntetése griffelt hevederrel 54 r. sínek esetén
	db


Tartalom:

- Heveder bontása pályában kézi erővel

- Bontott anyagok mozgatása, deponálása, felrakása szállítóeszközre, kézi erővel
	999018
	Oldal és magassági lépcső megszüntetése
	db


Tartalom:

- legyűrődött sínek köszörülése
	999019
	Oldallépcső megszüntetése csiszolással és hevedercserével 54 r. sín esetén
	db


Tartalom:

- Érkezett anyag kihordása, deponálása

- Heveder felszerelése

- Heveder bontása pályában kézi erővel

- Bontott anyagok mozgatása, deponálása, felrakása szállítóeszközre, kézi erővel

- legyűrődött sínek köszörülése
	999020
	Vágány szabályozás kézi erővel 60 cm aljtáv esetén, 2.5 cm emelés, kitűzéssel vaksüppedés esetén
	vm


Tartalom:

- Vg. irány, és magassági kitűzése

- Ki- és beágyazás

- Egyszeri emelés és aláverés kézi erővel

- Az anyag 50%-ának többletkarolása

- Felületképzés
	999021
	Vágány szabályozás kézi erővel 60 cm aljtáv esetén, 5 cm emelés, kitűzéssel vaksüppedés esetén
	vm


Tartalom:

- Vg. irány, és magassági kitűzése

- Ki- és beágyazás

- Egyszeri emelés és aláverés kézi erővel

- Ágyazat készítése, az anyag egy karoláson belül mozgatva, elterítve

- Az anyag 50%-ának többletkarolása

- Felületképzés
	999022
	Felsőágyazat készítés z.kőből  tömörítés nélkül, ágyazati anyag pótlás
	tm3


Tartalom:

- Ágyazat készítése, az anyag egy karoláson belül mozgatva, elterítve

- Az anyag 50%-ának többletkarolása

- Felületképzés
	999023
	Ágyazatszél megtámasztása L-30 peronelemmel (1db-1m)
	m


Tartalom:

- Szegély részére árok kiemelés, föld visszatöltése, tömörítés, föld elterítés

- Adalékanyag mozgatása, rakodása

- Beton és habarcs keverése

- Keverék bedolgozása

- Tömörítés

- Elemek elhelyezése

- Hézagkiöntés

- Letaposott ágyazati anyag visszatermelése
	999024
	Ágyazat bontása lekötött vg.-ban, tisztítással, 40 % szennyezettség esetén
	tm3


Tartalom:

- Ágyazat teljes kiágyazása kézi erővel

- Ágyazat rostálása állórostán

- Rostaalj elterítése

- Tisztított ágyazati anyag karolása depóniába

- Ágyazat készítése, az anyag egy karoláson belül mozgatva, elterítve

- Az anyag 50%-ának többletkarolása

- Felületképzés

- Egyszeri emelés és aláverés kézi erővel

- Ágyazati anyag pótlása új z.kőből
	999025
	Ágyazatcsere kézi erővel lekötött vg.-ban tisztítás nélkül
	tm3


Tartalom:

- Ágyazat teljes kiágyazása kézzel

- Ágyazati anyag karolása depóniába

- Ágyazat készítése, az anyag egy karoláson belül mozgatva, elterítve

- Az anyag 50%-ának többletkarolása

- Felületképzés

- Szabályozás és irányítás kézi erővel

- Bontott ágyazati anyag szállítása közúton 5 km-re
	999026
	Kapcsolószerek utánhúzása kézi erővel, síncsavarok 50%-a laza (db-alj)
	db


Tartalom:

- kapcsolószer utánhúzása kézi erővel
	999027
	Nyomtávszabályozás lemez eltolással z.köves folyópályában, kézi kötszerlebontással és lekötéssel, 8 csíncsavar/alj, aljjavítás "S" kapoccsal, 10 % csavarpótlással
	db


Tartalom:

- nyomtávszabályozás alátétlemez eltolással

- kapcs. szerek felengedése alátétlemez kivétel

- facsapozás

- alátétlemez elhelyezése, fúrás

- kapcsolószerek lehúzása

- Alj javítása S kapoccsal
	999028
	Nyomtávszabályozás lemez eltolással z.köves folyópályában, kézi kötszerlebontással és lekötéssel, 8 csíncsavar/alj, aljjavítás "S" kapoccsal, 20 % csavarpótlással
	db


Tartalom:

- nyomtávszabályozás talpfa eltolással

- kapcsolószer felengedés, alátétlemez kivétel

- facsapozás

- alátétlemez elhelyezés, fúrás

- kapcsolószer lehúzása

- Alj javítása S kapoccsal
	999029
	Aljcsere pályában kézi erővel, ágyazati és szabályozási munkával 2,60 mh faalj esetében geo leerősítéssel
	db


Tartalom:

- Érkező anyagok kirakása, mozgatása, deponálása

- Aljcsere pályában ágyazati és szabályozási munkákkal

- Bontott anyagok szállítása, deponálása és felrakása, végleges elszállítása
	999030
	Hídfaleszorító csavar utánhúzása kézi erővel csavar mozgás < 1cm
	db


Tartalom:

- Csavarutánhúzás
	999031
	Hídfaleszorító csavar utánhúzása kézi erővel csavar mozgás 1 - 2 cm
	db


Tartalom:

- Csavarutánhúzás

	999032
	Hídfaleszorító csavar utánhúzása kézi erővel csavar mozgás > 2cm
	db


Tartalom:

- Csavarutánhúzás

	999033
	Hídfa leszorító csavar pótlása
	db


Tartalom:

- Függőállvány szerelése

- Rakodás, anyagmozgatás

- Hídgerenda csavar vágása lánggal, bontása

- Hídgerenda csavar pótlása

- Függőállvány bontása
	999034
	Hídfasaru rögzítő csavar pótlása központosító léc alatti Hídfasaru rögzítő csavarja hiányzik, a hiány < 2db/lemez
	db


Tartalom:

- Rakodás, anyagmozgatás

- Hídgerenda  csavar pótlás
	999035
	Hídfasaru rögzítő csavar pótlása központosító léc alatti Hídfasaru rögzítő csavarja hiányzik , a hiány > 2db/lemez
	db


Tartalom:

- Rakodás, anyagmozgatás

- Hídgerenda  csavar pótlás

	999036
	Hídfasaru, rögzítés, hídfa saru pótlandó
	db


Tartalom:

- Függőállvány szerelése

- Rakodás, anyagmozgatás

- Hídfasaru csere

- Csavar pótlása

- Függőállvány bontása
	999037
	Aljcsere pályában kézi erővel, ágyazati és szabályozási munkával betonalj esetében geo leerősítéssel
	db


Tartalom:

- Érkező anyagok kirakása, mozgatása, deponálása

- Aljcsere pályában ágyazati és szabályozási munkákkal

- Bontott anyagok szállítása, deponálása és felrakása, végleges elszállítása
	999038
	Hevedercsavar utánhúzása kézi erővel
	db


Tartalom:

- Csavarutánhúzás kézi erővel
	999039
	Hevedercsavar pótlása
	db


Tartalom:

- Csavarpótlás
	999040
	Hevederek pótlása 54 r . Sínek esetén
	db


Tartalom:

- Érkezett anyag kihordása, deponálása

- Heveder felszerelése
	999041
	Terelősín - pályasín távolsága szabályozandó 180-250 mm értékre
	sm


Tartalom:

Terelősín - pályasín távolsága szabályozandó 180-250 mm értékre
	999042
	54 r. terelősín felszerelése, az anyagok helyi mozgatásával
	sm


Tartalom:

- Érkező anyagok lerakása, deponálása, mozgatása

- Terelősín lekötése
	999043
	Terelőelem véglezáró tuskó pótlása
	db


Tartalom:

- Talpfa méretre vágása

- Végtuskó elhelyezése, lekötése
	999044
	Bozót és cserje írtása
	10 m2


Tartalom:

bozót és cserje kivágása,összegyűjtése,
	999045
	Kézi kaszálás
	10 m2


Tartalom:

kaszálás,összegyűjtés, égetés
	999046
	Rézsűburkolat átrakása
	m2


	999047
	Burkolatlan rézsű rendezése
	m2


	999048
	Terelősín rögzítő csavar utánhúzása
	db


Tartalom:

- Csavarutánhúzás kézi kisgéppel
	999049
	Terelősín rögzítő csavar pótlása, utánhúzása csavarhiány < 20 %
	db


Tartalom:

- Csavarutánhúzás kézi kisgéppel

- Csavarpótlás
	999050
	Terelősín rögzítő csavar pótlása, utánhúzása csavarhiány 20-50 %
	db


Tartalom:

- Csavarutánhúzás kézi kisgéppel

- Csavarpótlás
	999051
	Terelősín rögzítő csavar pótlása, utánhúzása csavarhiány > 50 %
	db


Tartalom:

- Csavarutánhúzás kézi kisgéppel

- Csavarpótlás
	999052
	Síncsavarok utánhúzása kézi erővel
	db


Tartalom:

- Csavarutánhúzások

	999053
	Síncsavarok utánhúzása kézi erővel csavarpótlás < 10 %
	db


Tartalom:

- Csavarutánhúzások

- Hiányzó csavarok pótlása
	999054
	Síncsavarok utánhúzása kézi erővel csavarpótlás 10 - 20 %
	db


Tartalom:

- Csavarutánhúzások

- Hiányzó csavarok pótlása
	999055
	Síncsavarok utánhúzása kézi erővel csavarpótlás > 20 %
	db


Tartalom:

- Csavarutánhúzások

- Hiányzó csavarok pótlása
	999056
	Pályaszint rögzítő kapcsolószerek utánhúzása
	db


Tartalom:

- Csavarutánhúzások

- Hiányzó csavarok pótlása

	999057
	Pályaszint rögzítő kapcsolószerek utánhúzása kézi erővel, a csavarhiány , grower gyűrű hiány < 10%
	db


Tartalom:

- Csavarutánhúzások

- Hiányzó csavarok és csb. gyűrűk pótlása
	999058
	Pályaszint rögzítő kapcsolószerek utánhúzása kézi erővel, a csavarhiány + grower gyűrű hiány  10% - 20%
	db


Tartalom:

- Csavarutánhúzások

- Hiányzó csavarok és csb. gyűrűk pótlása

	999059
	Pályaszint rögzítő kapcsolószerek utánhúzása kézi erővel, a csavarhiány + grower gyűrű hiány > 20%
	db


Tartalom:

- Csavarutánhúzások

- Hiányzó csavarok és csb. gyűrűk pótlása

	999060
	Síndilatációs készülék szabályozása
	db


Tartalom:

- Csilléry-féle dilatációs szerkezet szabályozása
	999061
	A leszorító lemez különleges geo lemezre cserélendő
	db


Tartalom:

- Anyagmozgatás, rakodás

- GEO szorítólemez, alátétlemez cserélése
	999062
	Rugalmas kiöntés sérült javítandó önkiegyenlítő kiöntő anyag /EDILON/ javítás 50 %-ban
	m


Tartalom:

 Érkező anyagok lerakása, deponálása, mozgatása

- Sérült rész eltávolítása

- Hézag kiöntése EDILON rugalmas anyaggal
	999063
	Nyomcsatorna acél elemek javítása
	m


Tartalom:

- Anyagmozgatás, rakodás

- Pályaburkolat bontása

- Nyomcsatorna acél elemek javítása, pótlása
	999064
	Prov. függesztő kengyel csavarok utánhúzása
	db


Tartalom:

- Csavarutánhúzás kézi erővel
	999065
	Prov. függesztő kengyelek, szögelemek cserélendők
	db


Tartalom:

- Anyagmozgatás, rakodás

- Függesztő kengyelek, szögelemek cserélése
	999066
	Víztelenítő csatorna javítása, tisztítása
	m


Tartalom:

- Csatorna tisztítása kézi erővel

- Csatorna szükség szerinti javítása
	999067
	Víztelenítő csatorna cseréje, pótlása
	m


Tartalom:

- Csatorna szükség szerinti javítása, pótlása,cseréje
	999068
	Ágyazatszél megtámasztás biztosítandó oh. vb. alj felhasználásával 2 sorban
	m


Tartalom:

- Vb alj elhelyezése cementhabarccsal való kiöntése
	999069
	Ágyazatszél megtámasztás biztosítandó oh. vb. alj felhasználásával 2 sorban
	m


Tartalom:

- Z.kő ágyazat, föld kiemelése, bontása

- Sávalap, szegélygerenda készítése, zsaluzással

- Ágyazat készítése, az anyag egy karoláson belül mozgatva, elterítve

- Háttöltés készítése

- Z.kő ágyazat készítés felületképzés
	999070
	Vágány szabályozás kézi erővel 60 cm aljtáv esetén 5cm emelés, kitűzéssel a háttöltésen tapasztalható süllyedés
	vm


Tartalom:

- Vg. irány, és magassági kitűzése

- Szabályozás és irányítás kézi erővel

- Kétszeri emelés és aláverés kézi erővel 

- Ki- és beágyazás

- Ágyazat készítése, az anyag egy karoláson belül mozgatva, elterítve

- Az anyag 50%-ának többletkarolása

- Felületképzés
	999071
	Háttöltés Vízzsák lezárása, Tautex beépítése
	vm


Tartalom:

- Vágány bontás, építés kisgépekkel kézi erővel

- Ágyazat bontás, készítése,

- Vizzsák lezárása TAUTEX -el

- Háttöltés készítés

- Szivárgó építése

- Vágány szabályozás gépi erővel

- Bontott anyag elszállítása
	999072
	Szivárgó tisztítása Womával
	m


Tartalom:

- Szivárgó tisztítása gépi erővel
	999073
	Háttöltés szivárgó víztelenítés felújítása 50 % átázik
	m2


Tartalom:

- Vágány bontás, építés kisgépekkel kézi erővel

- Ágyazat bontás, készítése,

- Szivárgó építése

- Háttöltés készítés

- Vágány szabályozás gépi erővel

- Bontott anyag elszállítása
	999074
	Háttöltés szivárgó víztelenítés felújítása
	m2


Tartalom:

- Vágány bontás, építés kisgépekkel kézi erővel

- Ágyazat bontás, készítése,

- Szivárgó építése

- Háttöltés készítés

- Vágány szabályozás gépi erővel

- Bontott anyag elszállítása
	999075
	Háttöltés víztelenítése, felújítása
	m2


	999076
	Parapet acél ágyazattámasztó építendő
	m2


Tartalom:

- Vágány bontás, építés kisgépekkel kézi erővel

- Ágyazat bontás, készítése,

- Meglévő kő, vagy beton kavicsfogó bontása

- Előregyártott acél kavicsfogó beépítése

- Vágány szabályozás gépi erővel

- Bontott anyag elszállítása
	999077
	Járófelület pótlása, bordás aczéllemez, kezelőjárda cserélése,pótlása
	tonna


	999078
	Ágyazatszél megtámasztó lépcső, rámpa hosszabbítása átépítése, bontása nélkül.
	db


Tartalom:

- Ágyazat, föld bontás, készítése,

- Sávalap, szegélygerenda építése zsaluzással

- Háttöltés készítése

- Bontott anyag elszállítása
	999079
	Ágyazatszél megtámasztó építése beton bontása és elszállítása
	db


Tartalom:

- Ágyazat, föld bontás, készítése,

- Sávalap, szegélygerenda építése zsaluzással

- Háttöltés készítése

- Beton bontása

- Bontott anyag elszállítása
	999080
	Egyéb burkoló elem rögzítésével részleges csavarhiány megszüntetése
	db


Tartalom:

- Csavarpótlás
	999081
	Pályaburkolat, kezelőpálya, gyalogjárda rögzítő csavar pótlandó, deformálódott elemek cseréje. 20 % pótlás
	m2


Tartalom:

- Pályaburkolat, kezelőpálya, gyalogjárda elemek javítása, cserélése
	999082
	Pályaburkolat, kezelőpálya, gyalogjárda rögzítő csavar pótlandó, deformálódott elemek cseréje. 40 % pótlás
	m2


Tartalom:

- Pályaburkolat, kezelőpálya, gyalogjárda elemek javítása, cserélése

	999083
	Pályaburkolat, kezelőpálya, gyalogjárda rögzítő csavar pótlandó, deformálódott elemek cseréje.
	m2


Tartalom:

- Pályaburkolat, kezelőpálya, gyalogjárda elemek javítása, cserélése

	999084
	A korróziós bevonat az összfelület < 5 %-án sérült
	m2


Tartalom:

- Függőállvány készítés

- Védőfólia elhelyezése

- Felület előkészítés, mázolása

- Veszélyes hulladék elszállítása ártalmatlanító telepre

- Veszélyes anyagok ártalmatlanítása megrendelésre

- Állvány és védőfólia bontása
	999085
	A korróziós bevonat az összfelület 5-30 % -án sérült
	m2


Tartalom:

- Függőállvány készítés

- Védőfólia elhelyezése

- Felület előkészítés, mázolása

- Veszélyes hulladék elszállítása ártalmatlanító telepre

- Veszélyes anyagok ártalmatlanítása megrendelésre

- Állvány és védőfólia bontása

	999086
	A korróziós bevonat az összfelület nagyobb, mint 30 %-án sérült
	m2


Tartalom:

- Függőállvány készítés

- Felület előkészítése, mázolása

- Veszélyes anyagok ártalmatlanítása

- védőfóliázás
	999087
	Alaki sérülés szerkezeti elem javítása /ideiglenes talpfamáglya építésével/
	tonna


Tartalom:

- Függőállvány készítés bontása

- Talpfamáglya építés, bontása

- Szerkezeti elem javítása, pótlása
	999088
	Alaki sérülés szerkezeti elem cserélendő, javítandó
	tonna


Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Deformálódott elem felmelegítése

- Elem helyrehúzása, egyengetése

- Állvány elbontása
	999089
	Rendkívüli hídvizsgálat
	db


Tartalom:

- Híd szükségszerinti vizsgálata
	999091
	Foltszerű mázolás
	m2


Tartalom:

- Függőállvány készítés bontása

- Rozsdamentesítés

- Felület előkészítés, mázolása
	999092
	Helyi hibák, acélszerkezet javítása /talpfamáglya építésével/
	m2


Tartalom:

- Függőállvány készítés bontása

- Talpfamáglya építés, bontása

- Szerkezeti elem javítása
	999093
	Helyi hibák javítása acél szerkezeten
	m2


Tartalom:

- Állvány felszerelése
- Deformálódott elem felmelegítése

- Elem helyrehúzása, egyengetése

- Mázolás

- Állvány elbontása

	999094
	Javítás illesztett csavarral, hiányzó szegecs pótlása illesztett csavarral (15 db csavar)
	kap/db


Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Laza szegecs cserélése csavar kötésre

- Rozsdátlanítás, mázolás

- Állvány elbontása

	999095
	Szegecselt kapcsolat javítása szegecs cserélése illesztett NF csavarra (30 db csavar)
	kap/db


Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Laza szegecs cserélése csavar kötésre

- Rozsdamentesítés

- Mázolás

- Állvány elbontása

	999096
	Szegecselt kapcsolat javítása laza szegecs pótlása félgömb fejű szegecsre (50db csavar)
	kap/db


Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Laza szegecs cserélése csavar kötésre

- Mázolás

- Állvány elbontása

	999097
	Rendkívüli varrat vizsgálat
	m


Tartalom:

- Hegesztési varrat vizsgálata

	999098
	A varraton korrózió  okozta szelvénygyengülés<15%
	m


	999099
	Hegesztett kapcsolat javítása
	m


Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Varrat köszörülés, készítés hegesztéssel

- Rozsdamentesítés

- Mázolás

- Állvány elbontása

	999100
	Foltszerű mázolás
	m2


Tartalom:

- Függőállvány készítése, bontása 

- Felület előkészítés, rozsdátlanítás mázolása
	999101
	A varraton korrózió  okozta szelvénygyengülés<15%
	m


Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Varrat köszörülés, készítés hegesztéssel

- Rozsdátlanítás, mázolás

- Állvány elbontása

	999102
	A varraton korrózió  okozta szelvénygyengülés< 30%
	m


Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Varrat köszörülés, készítés hegesztéssel

- Rozsdátlanítás, mázolás

- Állvány elbontása

	999103
	Hegesztési kapcsolat korrózió védelme
	m


Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Varrat köszörülés, készítés hegesztéssel

- Mázolás

- Állvány elbontása

	999104
	Green Bridge elemek aczélszerkezeten való elhelyezése, méretre vágása
	m2


	999105
	NF csavar kapcsolat javítása NF csavar cserével (15 db csavar)
	kap/db


Tartalom:

- Állvány felszerelése

- NF csavar cserélése

- Rozsdamentesítés

- Mázolás

- Állvány elbontása

	999106
	NF csavar kapcsolat javítása NF csavar cserével (50 db csavar)
	kap/db


Tartalom:

- Állvány felszerelése

- NF csavar cserélése

- Rozsdamentesítés

- Mázolás

- Állvány elbontása

	999107
	Csavar kapcsolat javítása horganyzott NF csavarcserével (10 db csavar)
	kap/db


Tartalom:

- Állvány felszerelése

- NF csavar cserélése

- Rozsdamentesítés

- Mázolás

- Állvány elbontása

	999108
	Csavar kapcsolat javítása horganyzott NF csavarcserével (20 db csavar)
	kap/db


Tartalom:

- Állvány felszerelése

- NF csavar cserélése

- Rozsdamentesítés

- Mázolás

- Állvány elbontása

	999109
	Csavar kapcsolat javítása horganyzott NF csavarcserével (50 db csavar)
	kap/db


Tartalom:

- Állvány felszerelése

- NF csavar cserélése

- Rozsdamentesítés

- Mázolás

- Állvány elbontása

	999110
	Acélszerkezet javítása repedés elfúrásával (2x25 kg acéllemez 50 db csavar)
	db


Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Repedés javítása elfúrással

- Rozsdamentesítés

- Mázolás

- Állvány elbontása

	999111
	Repedt elem javítása repedés elfúrásával
	db


Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Repedés javítása elfúrással

- Rozsdamentesítés

- Mázolás

- Állvány elbontása

	999112
	Összetett elemek mozgásának megszüntetése /csavarozott és szegecselt kapcsolat esetén illesztett csavar 8.8 minőségű/
	tonna


Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Szegecseléssel, csavarozással mozgás megszüntetése

- Állvány elbontása

	999113
	Betonfelület javítása,0.5 cm vastagságban, felületvédelem
	m2


Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Betonfelület javítása, védelme

- Állvány elbontása

	999114
	Betonfelület javítása, 1 cm vastagságban, felületvédelem
	m2


Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Betonfelület javítása, védelme

- Állvány elbontása

	999115
	Vasbeton felület javítása, felületkezelés
	m2


Tartalom:

állvány készítés, bontás, sérült részek javítása
	999116
	Vasbeton felület javítása,visszavésés acélbetétig
	m2


	999117
	Betonfelület javítása, 5 cm vastagságban, felületvédelem
	m2


Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Betonfelület javítása, védelme

- Állvány elbontása

	999118
	Vasbeton szerkezet javítása felület bevonás műanyag festékkel
	m2


Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Betonfelület javítása, védelme

- Szegélygerenda készítése zsaluzással

- Állvány elbontása

	999119
	Betonfelület javítása,0.5 cm vastagságban, felületvédelem
	m2


Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Betonfelület javítása, védelme

- Állvány elbontása

	999120
	Betonfelület javítása, 1 cm vastagságban, felületvédelem
	m2


Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Betonfelület javítása, védelme

- Állvány elbontása

	999121
	Betonfelület javítása, 5 cm vastagságban, felületvédelem
	m2


Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Betonfelület javítása, védelme

- Állvány elbontása

	999122
	Vasbeton szerkezet javítása felület bevonás műanyag festékkel
	m2


Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Betonfelület javítása, védelme

- Szegélygerenda készítése zsaluzással

- Állvány elbontása

	999123
	Laza pergő réteg letakarítása, fugázása felület védelem.
	m2


Tartalom:

- Állvány készítés bontás

- Fugák vésése, kiöntése felület védelem

	999124
	Laza falazat bontása, téglafal építése kisméretű téglából, fúgázás
	m2


Tartalom:

- Állvány készítés bontás

- Laza részek bontása kijavítása fugák vésése, fugázása
	999125
	Kő, tégla, beton javítása TORKRET eljárással 8 cm vtg.
	m2


Tartalom:

- Állvány készítés bontás

- Sérült rész javítása lőtt betonnal rabicháló elhelyezése
	999126
	Lehorgonyzás javítása
	m2


Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Szerkezet kitámasztása

- Szegélygerenda, össze-kötőgerenda készítése zsaluzással

- Állvány elbontása

	999127
	Faszerkezet teljes cseréje (1 m3 - 4.52 vm - 6.95 db hídgerenda - 3.48 db 2.6 mh t.fa. /párnafa hídgerenda alá/) a bontott sin visszaépítésével
	m3


Tartalom:

- Vágány bontása kisgépekkel kézi erővel
- Bontott anyagok szállítása 2O m távolságig

- Hídgerenda bontás kézi kisgéppel

- Hídgerenda szállítása 20m távolságra kézzel

- Hídgerenda máglyázása

- Érkező anyagok lerakása, deponálása, mozgatása

- Terelőelem bontása, építése

- Aljakon furatjelzés, fúrás, kikenés, lemezelés

- Vágány lekötés

- Függőállvány készítés bontás

	999128
	Faelem csavar utánhúzása
	db


Tartalom:

- Csavarutánhúzás kézi erővel
	999129
	Faelem leszorító csavar pótlása, cserélése
	db


Tartalom:

- Függőállvány szerelése
- Rakodás, anyagmozgatás

- Hídgerenda csavar pótlása

- Függőállvány bontása

	999130
	Felszerkezet szigetelése, felület tisztítása nagynyomású mosóberendezéssel
	m2


Tartalom:

- Vágány bontása kisgépekkel kézi erővel
- Bontott anyagok szállítása 2O m távolságig

- Érkező anyagok lerakása, deponálása, mozgatása

- Felület tisztítása, előkészítése

- Felszerkezet szigetelése SERVIDEK anyaggal

- Vágány lekötés, szabályozása

- Függőállvány készítés bontás

	999131
	Szerkezet szigetelésének felújítása, cserélése
	m2


Tartalom:

- Vágány bontása kisgépekkel kézi erővel

- Bontott anyagok szállítása 2O m távolságig

- Érkező anyagok lerakása, deponálása, mozgatása

- Felület tisztítása, előkészítése

- Felszerkezet szigetelése SERVIDEK anyaggal

- Vágány lekötés, szabályozása

- Függőállvány készítés bontás

	999132
	Híd pályalemez dilatációs szerkezet rögzítése, javítása, gumibetétek cserélése
	m


Tartalom:

- Vágány bontása kisgépekkel kézi erővel

- Ágyazat bontás készítése,

- Dilatációs szerkezet bontása építése

- Vágány szabályozása gépi erővel
	999133
	Híd pályalemez dilatációs szerkezet cseréje
	m


Tartalom:

- Vágány bontása kisgépekkel kézi erővel

- Ágyazat bontás készítése,

- Dilatációs szerkezet bontása építése

- Vágány szabályozása gépi erővel

	999134
	Elemek közötti hézagok fugázása
	m


Tartalom:

- Állvány készítés bontás

- Fugák vésése, kiöntése
	999135
	Víznyelő tisztítása Womával
	db


Tartalom:

- Víznyelő tisztítása WOMA csatorna tisztítóval
	999136
	Hordalékfogó aknafedlap pótlása
	db


	999137
	Aknafedlap helyretétele
	db


	999138
	Víznyelő javítása, cserélése átmérő 100 mm acélcső /a tétel 10 m2 felfüggesztett munkaállványt tartalmaz/
	db


Tartalom:

- Függőállvány készítés bontás
- víznyelő javítása, cserélése

	999139
	Vízköpő felújítása
	db


	999140
	Hordalékfogó akna takarítása, kitermelt hordalék 50 m-en belüli elterítéssével
	m3


	999141
	Folyóka, surrantó takarítása
	m


Tartalom:

- Folyóka, surrantó takarítása
	999142
	Folyóka, surrantó átépítése, pótlása
	m


Tartalom:

- Folyóka, surrantó betonozása
	999143
	Víztelenítő szivattyú cserélése
	db


Tartalom:

- Munka megrendelésre
	999144
	Víztelenítő-szivattyú és tartozékainak felújítása, cseréje
	db


Tartalom:

szivattyú cseréje
	999145
	Peronaluljáróban szivattyú pótlása,vill.berendezés ellenőrzése,helyreállítása
	db


Tartalom:

	999146
	Hídvizsgáló berendezés felújítása
	tonna/db


Tartalom:

- Munka megrendelésre

	999147
	Hídvizsgáló berendezés tartozékainak cserélése
	tonna/db


Tartalom:

- Munka megrendelésre

	999148
	Villám-érintésvédelem javítása, pótlása
	db


Tartalom:

- Hiányzó bilincsek és villámvezeték pótlása
	999149
	Villám-érintésvédelem, teljes csere
	db


Tartalom:

- Komplett villám-érintésvédelem kialakítása
	999150
	Vasúti figyelmeztető táblák javítása, pótlása
	db


Tartalom:

- Figyelmeztető táblák javítása, pótlása
	999151
	Közúti figyelmeztető táblák javítása, pótlása
	db


Tartalom:

- Figyelmeztető táblák javítása, pótlása

	999152
	Járófelület pótlásának cseréje, keményfapalló padozat javítása
	m2


	999153
	Hajózási radar felújítandó, pótlandó
	db


Tartalom:

- Állvány felállítása, elbontása
- Hajózási radar javítása (csak tartószerk..)

	999154
	Hajózási fényjelző felújítandó, pótlandó
	db


Tartalom:

- Állvány felállítása, elbontása

- Hajózási radar javítása 
	999155
	Hajózási jelzőtábla felújítandó, pótlandó
	db


Tartalom:

- Állvány felállítása, elbontása

- Hajózási radar javítása (csak tartószerk..)

	999156
	Magassághatároló beállítása, javítása /védőkapu/
	db


Tartalom:

- Ütköző kapu kialakítása, javítása
	999157
	Ütközés elleni védelem kialakítása /védőkapu/
	db


Tartalom:

- Ütközőkapu felállítása, betonozása
	999158
	A kábelcsatornák tartószerkezeteinek karbantartása javítása
	m


Tartalom:

- Kábelcsatorna tartószerkezetének karbantartása, javítása, cseréje
	999159
	A zsiliptáblák karbantartása, javítása
	db


Tartalom:

- Zsiliptáblák karbantartása javítása, cseréje
	999160
	Magassági észlelési pont sérült, hiányos, hiányzik
	db


Tartalom:

- Munkagödör földkitermelés
- Betonozás

- Bemérés

- Föld visszatöltés tömörítéssel

	999161
	Életvédelmi berendezés javítandó, pótlandó
	db


Tartalom:

	999162
	Vandálbiztos kivitelben világító test cseréje, alkatrészcseréje, felülvizsgálata
	db


	999163
	Hajózási fényjelző karbantartása, javítása,cseréje
	db


	999164
	Világításkarbantartása,csőcseréje, felülvizsgálata
	db


	999165
	Hídkorlát javítása, mázolása
	m


Tartalom:

- Állvány felállítása, elbontása
- Hídkorlát javítása,

- Rozsdátlanítás, mázolás

	999166
	Korlát mázolása 3 rétegben
	m


Tartalom:

anyagok előkészítése,felület-tisztítása, portalanítása, javítása, mázolása
	999167
	Aluljáró tisztasági festése, meszelése
	m2


Tartalom:

anyagok előkészítése,felület-tisztítása, portalanítása, javítása, mázolása

	999168
	Aluljáró tisztasági festése, diszperziós
	m2


Tartalom:

anyagok előkészítése,felület-tisztítása, portalanítása, javítása, mázolása

	999169
	Acélfelületen mázolás MAPEI
	m2


Tartalom:

anyagok előkészítése,felület-tisztítása, portalanítása, javítása, mázolása

	999170
	Acélszerkezet mázolása, felület előkészítése homokszórással
	m2


Tartalom:

anyagok előkészítése,felület-tisztítása, portalanítása, javítása, mázolása

	999171
	Acélfelületen mázolás HEMPEL
	m2


Tartalom:

anyagok előkészítése,felület-tisztítása, portalanítása, javítása, mázolása

	999172
	Hídkorlát javítása, pótlása, mázolása
	m


Tartalom:

- Állvány felállítása, elbontása

- Hídkorlát javítása,

- Rozsdátlanítás, mázolás

	999173
	Leesést gátló elemek javítása, pótlása
	m


Tartalom:

- Állvány felállítása, elbontása

- Elemek javítása, pótlása

- Rozsdátlanítás, mázolás

	999174
	Leesést gátló elemek pótlása, cserélése
	m


Tartalom:

- Állvány felállítása, elbontása

- Elemek javítása, pótlása

	999175
	Laza, pergő réteg letakarítása, fúgázása felület védelem.
	m2


Tartalom:

- Függőállvány készítés bontás
- Fugák vésése, kiöntése felület védelem

	999176
	Burkolat készítése csatorna vagy vízfolyás rézsűjén műtárgy körül és víztelenítő árokban
	m2


Tartalom:

- Burkolat készítése előregyártott elemből
	999177
	Rézsüfelület takarítása, rendezése
	m2


Tartalom:

- Rézsü felület rendezése
	999178
	Rézsűfelület rendezése csatorna vagy vízfolyás rézsűjén műtárgy körül és víztelenítő árokban
	m2


Tartalom:

- Rézsü felület rendezése

	999179
	Szárnyfal, támfal átalakítása
	m2


Tartalom:

- Kisbak-állvány felállítása, elbontása

- Ágyazat, föld bontás, készítése,

- Sávalap, szegélygerenda építése zsaluzással

- Háttöltés készítése

- Bontott anyag elszállítása

	999180
	Meder kialakítása, meder rendezendő, takarítandó
	m2


Tartalom:

- Burkolat készítése előregyártott elemből
	999182
	Tüskézés,lyukfurása, téglafalazazban
	db


	999183
	Híd környezetében bozót és cserje irtása, fák kivágása
	m2


Tartalom:

- Kézi kaszálás, hézag kiöntés, rézsü képzés

- Favágás, cserjeírtás

	999184
	Hídpillérek ütközés ellen védelem kialakítása (Szalagkorlát)
	m


Tartalom:

- Szalagkorlát gyártás megrendelése, elhelyezése

	999186
	Kimosás elleni védelem
	m3


Tartalom:

- Ágyazat, föld bontás, készítése,
- Lezáró betonfog építése zsaluzással

- Feltöltés készítése

- Bontott anyag elszállítása

	999187
	Figyelmeztető  jelzések kihelyezése
	db


Tartalom:

- Figyelmeztető táblák javítása, pótlása
	999188
	Magasság határoló cseréje, átépítése
	db


Tartalom:

- Ütközőkapu felállítása, betonozása
	999189
	Műtárgy átépítése /1.5x1.5 kerethíd beépítése a régi elbontása 10 m. széles vb./
	db


Tartalom:

- Műtárgy átépítése / kerethíd /
	999190
	Félreállóhely kialakítása
	db


Tartalom:

- Pályaburkolat, A701 kezelöpálya, gyalogjárda elemek javítása, cserélése
- Rozsdamentesítés, mázolás

	999191
	Sarú lehorgonyzás igazítása, beállítása
	db


Tartalom:

- Állvány készítés, bontás
- Lehorgonyzás javítása, beállítása

- Rozsdamentesítés, mázolás

	999192
	Sarujavítása, tisztitása
	db


	999193
	Sarulehorgonyzás, sarubetét cseréje
	db


Tartalom:

- Állvány készítés, bontás

- Lehorgonyzás javítása, beállítása cserélése

- Rozsdamentesítés, mázolás

	999194
	Beton felület javítása
	m2


Tartalom:

- Függőállvány készítés bontás
- Sérült rész javítása lőtt betonnal

	999195
	Csavarutánhuzása
	db


	999196
	Feliszapolódott hordalék takarítása
	m3


Tartalom:

- Hordalék összetakarítása
	999197
	Repedezett betonfelület néhány cm felületű hámlás kipergés javítása
	m2


Tartalom:

- Állvány felszerelése
- Betonfelület javítása, védelme

- Állvány elbontása

	999198
	Hordalék fogó átépítése
	m2


Tartalom:

- Állvány felszerelése

- Hordalék fogó átépítése

- Állvány elbontása

	999199
	Füstterelő cserélendő
	db


Tartalom:

- Állvány készítés elbontás
- Bontott anyag elszállítása

- Füstterelő cserélése, pótlása, érintésvédelembe való bekötés

	999200
	Hágcsó létra javítása, mázolása
	m


Tartalom:

- Állvány felállítása, elbontása
- Elemek javítása, pótlása

- Rozsdátlanítás, mázolás

	999201
	Burkolat javítása pótlása, igazítása, műkőburkolat esetén
	m2


Tartalom:

- Műkőburkolat javítása, pótlása
	999202
	Járóburkolat cseréje, javítása
	m2


	999203
	Beton lépcsőjavítása
	m2


	999204
	Létra pótlása
	fm


	999205
	Fajáróelem szórványos cseréje
	m2


	999206
	Műkőburkolat pótlása, cserélése
	m2


Tartalom:

- Műkőburkolat javítása, pótlása

	999207
	Fedlapos rács javítása, pótlása
	m


Tartalom:

- Fedlaprács javítása, pótlása
	999208
	Fedlapos rács pótlása
	m


Tartalom:

- Fedlaprács pótlása

	999209
	Ágyazatbontás kézi erővel lekötött vágányban tisztítással 20 % szennyezettség esetén
	tömm3


Tartalom:

- Ágyazat teljes kiágyazása kézi erővel
- Ágyazat rostálása állórostán

- Rostaalj elterítése

- Tisztított ágyazati anyag karolása depóniába

- Ágyazat készítése, az anyag egy karoláson belül mozgatva, elterítve

- Az anyag 50%-ának többletkarolása

- Felületképzés

- Egyszeri emelés és aláverés kézi erővel

- Ágyazati anyag pótlása új z.kőből

	999210
	Ágyazatcsere kézi erővel lekötött vágányban tisztítás nélkül
	tömm3


Tartalom:

- Ágyazat teljes kiágyazása kézel

- Ágyazati anyag karolása depóniába 

- Ágyazat készítése, az anyag egy karoláson belül mozgatva, elterítve

- Az anyag 50%-ának többletkarolása

- Felületképzés

- Szabályozás és irányítás kézi erővel
- Bontott ágyazati anyag szállítása közúton 5 km-re

	999211
	Zajvédő fal javítása, hiányzó elem pótlása
	m2


Tartalom:
· Z

· Zajvédő fal javítása,

· Hiányzó elem pótlása
	999212
	Karfa lift javítása
	db


Tartalom:

- Lift szükségszerinti vizsgálata javítása
	999213
	Személy felvonó javítása
	db


Tartalom:

- Lift szükségszerinti vizsgálata javítása

	999214
	Mozgólépcső javítása
	db


Tartalom:

- Mozgólépcső vizsgálata javítása
	999215
	Szennyfogó cserélendő
	db


Tartalom:

- Állvány készítés elbontás
- Bontott anyag elszállítása

- Szennyfogó cserélése

	999216
	Síntalp és parapetfal közötti táv nem megfelelő
	db


Tartalom:

- Megfelelő táv kialakítása, vágással, tömörítéssel
	999217
	Pályaburkolat rögzítés pótlása "V" jelű síncsavarral
	db


Tartalom:

- Pályaburkolat rögzítés
	999218
	Töltés szélesítendő
	m


Tartalom:

- Töltéslépcsőzés, építés humuszolás, rézsűképzés, füvesítés
	999219
	A töltésen tapasztalható süllyedés megszüntetése
	vm


Tartalom:

- Vg. irány, és magassági kitűzése
- Szabályozás és irányítás kézi erővel

- Kétszeri emelés és aláverés kézi erővel

- Ki- és beágyazás

- Ágyazat készítése, az anyag egy karoláson belül mozgatva, elterítve

- Az anyag 50%-ának többletkarolása

- Felületképzés

	999220
	A töltésen tapasztalható süllyedés szabályozással kőpótlással nem szüntethető meg
	vm


Tartalom:

- Vágány bontás építés bontott anyagból
- Ágyazat teljes kiágyazása kézzel

- Ágyazati anyag karolása depóniába

- Ágyazat kész az anyag egy karoláson belül mozgatva, elterítve  TAUTEX beép.

- Az anyag 50%-ának többletkarolása

- Felületképzés

- Szabályozás és irányítás kézi erővel

- Bontott ágyazati anyag szállítása közúton 5 km-re

- Feszültségmentesítés
- Sínvágás, sínhegesztés

- Víztelenítés

	999221
	Hevederes illesztés megszüntetése hegesztéssel, síncserével
	db


Tartalom:

- Heveder bontása pályában kézi erővel
- Bontott anyagok mozgatása, deponálása, felrakása szállítóeszközre, kézi erővel

- Sínfűrészelés

- Kapcsolószerek oldása lekötése

- Feszültségmentesítés

- Új sín elosztása

- Síncserélése

- Régi sín összeszedése

- Sínhegesztés

	999222
	Hevederes illesztés rendezendő
	db


Tartalom:

- Érkezett anyag kihordás, deponálás
- Heveder bontása pályában kézi erővel

- Kapcsolószerek oldása lekötése csb. Gyűrű pótlással

- Hézagrendezés

- Heveder felszerelése, csavar pótlással

	999223
	Csúszólemez felújítása
	db


Tartalom:

- Vágány bontása, építése kisgéppel kézi erővel
- Ágyazat bontás készítése,

- Dilatációs szerkezet bontása építése

- Vágány szabályozása gépi erővel

	999224
	Mozgósaru állása szabályozandó
	db


Tartalom:

- Mozgósaru szabályozása
	999225
	Fix saru rendezése
	db


Tartalom:

- Fixsaru szabályozása
	999226
	Vasbeton felület festése,felület előkészítése homokszórással, festés akrilgyantás rugalmas festékkel
	m2


Tartalom:

állvány készítés, bontás, sérült részek javítása
	999227
	Neoprén saru cserélendő
	db


Tartalom:

- Saru cserélése
	999228
	Fugázás, injektálás, repedés javítása
	m2


Tartalom:

- Függőállvány készítés bontás
- Laza részek bontása kijavítása fugák vésése, fugázása

	999229
	Falazatok,homlokfalak szárnyfalak repedése, fugázása,javítás
	m2


Tartalom:

állvány készítés, bontás, sérült részek javítása
	999230
	Betonfelület sóvédelme
	m2


	999231
	Betonfelület javítása, felületvédelme,szegély magasítás
	m3


	999232
	Átépítés, megerősítés, repedés javítása
	m2


Tartalom:

- Függőállvány készítés bontás

- Sérült rész javítása lőtt betonnal rabicháló elhelyezése
	999233
	Homlokfali repedés javítása injektálással
	m2


Tartalom:

- Függőállvány készítés bontás

- Laza részek bontása kijavítása fugák vésése, fugázása
	999234
	Homlokfali repedés megszüntetése, megerősítése, átépítése
	m2


Tartalom:

- Függőállvány készítés bontás

- Sérült rész javítása lőtt betonnal

	999235
	Kőfedlap dúcolása és bontása db/1.5mx15m/
	db


Tartalom:

- Dúcolás készítés bontás
	999236
	Csatlakozó pályában ágyazatcsere
	vm


Tartalom:

- Ágyazat teljes kiágyazása kézzel
- Ágyazati anyag karolása depóniába

- Ágyazat készítése, az anyag egy karoláson belül mozgatva, elterítve

- Az anyag 50%-ának többletkarolása

- Felületképzés

- Szabályozás és irányítás kézi erővel

- Bontott ágyazati anyag szállítása közúton 5 km-re

	999237
	Elfajult meder rendezése, takarítása
	m2


Tartalom:

felület képzése, cserje,bozót írtása, bontott anyag elszállítása
	999238
	Meder kialakítása, meder rendezése, kitermelt hordalék 50 m belüli  elterítéssével
	m


Tartalom:

felület képzése, cserje,bozót írtása, kitermelt hordalék elterítése
	999239
	Meder kialakítása, meder rendezése,  zuzottkő hordalék 50 m belüli  elterítéssével
	m


Tartalom:

felület képzése, cserje,bozót írtása, kitermelt hordalék elterítése

	999240
	Csatlakozó meder kotrása
	m


Tartalom:

felület képzése, cserje,bozót írtása, kitermelt hordalék elterítése

	999241
	Átfolyási szelvény takarítása, kotrása, rendezése
	m3


	999242
	Meder elfajulás rendezendő
	m2


Tartalom:

- Felületképzés
- Cserjeirtás

- Bontott anyag szállítása közúton 5 km-re

	999243
	Hídkorlát kihúzandó, átalakítandó
	m


Tartalom:

- Állvány felállítása, elbontása
- Rozsdátlanítás, mázolás

- Hídkorlát javítása, pótlása

	999244
	Vízelvezető csatorna tisztítása 0.1m3/m
	m


Tartalom:

- Csatorna tisztítása
- Bontott anyag elszállítása

	999245
	Vízelvezető csatorna átalakítandó, felújítandó
	m


Tartalom:

- Folyóka, surrantó betonozása
	999246
	Hídszerkezet rendezése
	db


Tartalom:

- Hídszerkezet szabályozása
	999247
	Pályaívelés szabályozandó
	vm


Tartalom:

- Kapcsolószerek oldása, lekötése, szükségszerinti szabályozása
	999248
	A híd takaritandó, lemosandó ,festés
	m2


Tartalom:

- Híd gőzborotvával való tisztítása
- Mázolás, javítása

	999249
	Betonfelület felületvédelme, lemosása, grefiti eltávolítás
	m2


	999250
	Csőfej betonfelületének javítása
	m2


	999251
	Veszélyes hulladék ártalmatlanítása, homokfúvásból visszanyert homok esetén (Megrendelésre, ártalmatlanító helyen)
	tonna


Tartalom:
· A veszélyes hulladék szelektív gyűjtése, arra megfelelő biztonságos gyűjtőedényben

· Veszélyes anyag elszállítása ártalmatlanító helyre

· Ártalmatlanítás megrendelésre

	999252
	Veszélyes hulladék ártalmatlanítása, festékmaradékok, festékes göngyölegek esetén (Megrendelésre, ártalmatlanító helyen)
	tonna


Tartalom:
· A veszélyes anyagok szelektív gyűjtése, arra megfelelő biztonságos gyűjtőedényben

· Veszélyes anyag elszállítása ártalmatlanító helyre

· Ártalmatlanítás megrendelésre

	999253
	Kommunális szemét összeszedése, lerakóhelyre szállítással
	m3


Tartalom:
· Felhalmozódott szemét összegyűjtése gyűjtőzsákokba,
· Gyűjtőzsákok tárolóedénybe (konténerbe)rakása

· Rendszeres időközönként lerakóhelyre szállítása
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