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Ez a fejezet tartalmazza:

·  az útépítéssel, vasútépítéssel és műtárgyépítéssel kapcsolatosan általánosan előforduló előkészítő és földmunka tételeket

· Nem tartalmazza 
· a speciálisan a szakági munkákkal összefüggő előkészítő és földmunkákat, helyreállításokat, amelyeket a szakági munkálatokkal kapcsolatban kell elvégezni és megtervezni. 

2016. február hó

	200000
	ELŐKÉSZÍTŐ ÉS FÖLDMUNKÁK


	210000
	Bontási-, terület előkészítési munkák


 

	211000
	Általános bontási, áthelyezési munkák


	211010
	Épületbontás
	lm3


Tartalom:
· Meglévő közművek kikötése, a mérők megszűntetése az üzemeltetőnél

· Hasznosítható anyagok, berendezések roncsolás mentes bontása, átadása 

· Épületbontás;

· Bontott anyag aprózása;

· Bontott anyag mozgatása;

· Deponálás;

· Földkitermelés;

· Járműre rakás;

· Elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díj;

· Elbontott épület helyének rendezése, visszamaradt árkok visszatöltése, tömörítése előírás szerint, minősítve;

· A bontási terület rekultivációja szükség szerint

· épület-törlési vázrajzok készíttetése, épületek törlése az ingatlan-nyilvántartásból

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.
	211020
	Kerítésbontás
	m


Tartalom:
· Kerítéselemek szétszerelése;

· Kapuelemek leszerelése;

· Földkitermelés;

· Kerítés és kapuoszlopok elbontása;

· Beton, vb., tégla, ill. kőszerkezetek törmelékre bontása;

· Bontott anyagok járműre rakása, elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díj;

· Földvisszatöltés, tömörítés, valamennyi szükséges terület helyreállítási munkával

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.
Útmutató:
a terv alapján a geometriai méretekből számított m számolható el.

	211021
	Kerítés áthelyezése
	m


Tartalom:

· Kerítéselemek szétszerelése;

· Kapuelemek leszerelése;

· Földkitermelés;

· Kerítés és kapuoszlopok elbontása;

· Beton, vb., tégla, ill. kőszerkezetek törmelékre bontása;

· Kerítés terv szerinti megépítése új helyen szükség esetén anyagpótlással, a meglévő anyagok felhasználásával;;

· Bontott anyagok járműre rakása, elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díj;

· Földvisszatöltés, tömörítés, valamennyi szükséges terület helyreállítási munkával

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

Útmutató:
a terv alapján a geometriai méretekből számított m számolható el.

	211030
	Egyéb tereptárgyak bontása
	m3


Tartalom:
· Földkitermelés;

· Tereptárgyak bontása;

· Beton, vb., tégla, ill. kőszerkezetek törmelékre bontása;

· Bontott anyagok járműre rakása, elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díj;

· Földvisszatöltés, tömörítés, valamennyi szükséges terület helyreállítási munkával 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.
Útmutató:
a terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

	211040
	Kút bontása, megszüntetése
	m


Tartalom:
· Kút bontása, eltömedékelése terv szerint;
· Terület helyreállítása, minden munkájával
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
a terv alapján a geometriai méretekből számított m számolható el.

	211050
	Buszváró bontása
	db


Tartalom:

· Buszváró komplett elbontása terv szerint; 

· Terület helyreállítása, minden munkájával 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	211055
	Buszváró áthelyezése
	db


Tartalom:

· Buszváró komplett elbontása terv szerint; 

· Buszváró alap készítése

· Buszváró áthelyezése, szükség szerinti javítással

· Terület helyreállítása, minden munkájával 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	211060
	Tereptárgyak áthelyezése
	db


Tartalom:
· Tereptárgyak bontása terv szerint; 

· Geodéziai munkák

· Tereptárgyak elhelyezése terv szerint

· Terület helyreállítása, minden munkájával 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	211070
	Buszváró építése
	db


Tartalom:

· Buszváró alap készítése

· Buszváró beszerzése, vagy gyártása, összeszerelése, szállítása, elhelyezése

· Terület rendezése, minden munkájával 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	211080
	Többletszállítás
	tokm


Tartalom:

· Többletmozgatás 1 km felett

	212000
	Közművek fedlapjainak szintbehelyezése, cseréje


 

	212010
	Víznyelő rácsok cseréje
	db


Tartalom:
· Víznyelő rácsok cseréje terv szerint
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	212015
	Víznyelő rácsok szintbehelyezése
	db


Tartalom:
· A szintbehelyezéshez szükséges bontási munkák elvégzése
· Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása, illetve közműtulajdonosnak átadása

· Geodéziai munkák

· Akna szükség szerinti átépítése (emelése, süllyesztése) terv szerint

· Terület helyreállítása, minden munkájával 

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	212016
	Víznyelő rácsok, és aknák tisztítása
	db


Tartalom:

· Szükséges anyagok, gépek, segégeszközök beszerzése, helyszínre szállítása

· Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása, illetve közműtulajdonosnak átadása

· Tisztítási munka elvégzése kezelő, tulajdonos által előírt minőségben és módon, minden munkájával 

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	212020
	Aknafedlapok cseréje
	db


Tartalom:
· Aknafedlapok cseréje terv szerint

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	212025
	Aknafedlapok szintbehelyezése
	db


Tartalom:
· A szintbehelyezéshez szükséges bontási munkák elvégzése

· Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása, illetve közműtulajdonosnak átadása

· Geodéziai munkák

· Akna szükség szerinti átépítése (emelése, süllyesztése) terv szerint

· Terület helyreállítása, minden munkájával 

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	212030
	Gázelzáró cseréje
	db


Tartalom:
· Gázelzárók cseréje terv szerint

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	212035
	Gázelzáró szintbehelyezése
	db


Tartalom:
· A szintbehelyezéshez szükséges bontási munkák elvégzése

· Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása, illetve közműtulajdonosnak átadása

· Geodéziai munkák

· Gázelzáró szükség szerinti átépítése (emelése, süllyesztése) terv szerint

· Terület helyreállítása, minden munkájával 

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	212040
	Vízelzárók cseréje
	db


Tartalom:
· Vízelzárók cseréje terv szerint

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	212045
	Vízelzárók szintbehelyezése
	db


Tartalom:
· A szintbehelyezéshez szükséges bontási munkák elvégzése

· Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása, illetve közműtulajdonosnak átadása

· Geodéziai munkák

· Vízelzáró szükség szerinti átépítése (emelése, süllyesztése) terv szerint

· Terület helyreállítása, minden munkájával 

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	212050
	Tűzcsapok cseréje
	db


Tartalom:
· Tűzcsapok cseréje terv szerint

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	212053
	Tűzcsapok szintbehelyezése
	db


Tartalom:
· A szintbehelyezéshez szükséges bontási munkák elvégzése

· Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása, illetve közműtulajdonosnak átadása

· Geodéziai munkák

· Földalatti tűzcsap szükség szerinti átépítése (emelése, süllyesztése) terv szerint

· Terület helyreállítása, minden munkájával 

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	212055
	Tűzcsapok átalakítása
	db


Tartalom:
· Az átalakításhoz szükséges bontási munkák elvégzése

· Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása, illetve közműtulajdonosnak átadása

· Geodéziai munkák

· Földalatti tűzcsap föld felettivé történő átépítése terv szerint

· Terület helyreállítása, minden munkájával 

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	212060
	Egyedi aknafedlapok cseréje
	db


Tartalom:

· Aknafedlapok cseréje terv szerint

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	212065
	Egyedi aknafedlapok szintbehelyezése
	db


Tartalom:

· A szintbehelyezéshez szükséges bontási munkák elvégzése

· Bontott anyagok lerakóhelyre szállítása, illetve közműtulajdonosnak átadása

· Geodéziai munkák

· Akna szükség szerinti átépítése (emelése, süllyesztése) terv szerint

· Terület helyreállítása, minden munkájával 

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	212070
	Közmű feltárás, kutatóárok ásás
	m3


Tartalom:

· Közművek megkeresése

· Földkitermelés kézi munkával, vagy kisgéppel

· Bontott földanyagok deponálása helyszínen

· Földvisszatöltés, tömörítés

· Geodéziai munkák

· Terület helyreállítása, minden munkájával 

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	213000
	Irtás


	213010
	Egyes fák kiszedése 20 cm átmérőig
	db


Tartalom:
· Helyszín biztosítása (forgalomkorlátozás, elektromos eszközök szükség szerinti feszmentesítése);

· Legallyazás,
· Fakivágás a választott technológiával (döntéssel, emelőkosaras gépjárműről, alpintechnikával);
· Szállításra alkalmas darabolás, összeszedés, depóniába rakás;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	213011
	Egyes fák kiszedése 21-40 cm átmérő között
	db


Tartalom:

· Helyszín biztosítása (forgalomkorlátozás, elektromos eszközök szükség szerinti feszmentesítése);

· Legallyazás,

· Fakivágás a választott technológiával (döntéssel, emelőkosaras gépjárműről, alpintechnikával);

· Szállításra alkalmas darabolás, összeszedés, depóniába rakás;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	213012
	Egyes fák kiszedése 41-60 cm átmérő között
	db


Tartalom:

· Helyszín biztosítása (forgalomkorlátozás, elektromos eszközök szükség szerinti feszmentesítése);

· Legallyazás,

· Fakivágás a választott technológiával (döntéssel, emelőkosaras gépjárműről, alpintechnikával);

· Szállításra alkalmas darabolás, összeszedés, depóniába rakás;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	213013
	Egyes fák kiszedése 61-80 cm átmérő között
	db


Tartalom:

· Helyszín biztosítása (forgalomkorlátozás, elektromos eszközök szükség szerinti feszmentesítése);

· Legallyazás,

· Fakivágás a választott technológiával (döntéssel, emelőkosaras gépjárműről, alpintechnikával);

· Szállításra alkalmas darabolás, összeszedés, depóniába rakás;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	213014
	Egyes fák kiszedése 81 cm átmérő felett
	db


Tartalom:

· Helyszín biztosítása (forgalomkorlátozás, elektromos eszközök szükség szerinti feszmentesítése);

· Legallyazás,

· Fakivágás a választott technológiával (döntéssel, emelőkosaras gépjárműről, alpintechnikával);

· Szállításra alkalmas darabolás, összeszedés, depóniába rakás;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	213015
	Tuskók kiszedése 40 cm átmérő alatt
	m3


Tartalom:
· Talajban maradt tuskó, gyökértorzsa kiszedése, gyökérzet eltávolítása;

· Tuskó darabolás;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

· Gödrök réteges terítéssel történő visszatöltése, tömörítése;

· Terepegyengetés.

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	213016
	Tuskók kiszedése 40 cm átmérő felett
	m3


Tartalom:

· Talajban maradt tuskó, gyökértorzsa kiszedése, gyökérzet eltávolítása;

· Tuskó darabolás;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

· Gödrök réteges terítéssel történő visszatöltése, tömörítése;

· Terepegyengetés.

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	213017
	Korábban kivágott fák tuskóinak marása
	m3


Tartalom:

· Talajban maradt tuskó, gyökértorzsa kiszedése, gyökérzet eltávolítása;

· Tuskó forgácsolása;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

· Helyszíni elterítés

· Gödrök réteges terítéssel történő visszatöltése, tömörítése;

· Terepegyengetés.

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	213020
	Erdőirtás, tuskó kiszedéssel, a fák közötti növényzet irtásával
	m2


Tartalom:
· Helyszín biztosítása (forgalomkorlátozás, elektromos eszközök szükség szerinti feszmentesítése);

· Legallyazás,

· Fakivágás a választott technológiával (döntéssel, emelőkosaras gépjárműről, alpintechnikával);

· Szállításra alkalmas darabolás, összeszedés, depóniába rakás;

· Tuskó kiszedése, gyökérzet eltávolítása;

· Tuskódarabolás;

· Bozót irtás,

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

· Gödrök réteges terítéssel történő visszatöltése, tömörítése;

· Terepegyengetés.

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	213025
	Bozót és cserje irtás
	m2


Tartalom:
· Bozótok és cserjék kiszedése, kivágása;

· Indokolt esetben a gyökérzet eltávolítása, tereprendezés;

· Halomba gyűjtés 

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, / zöldhulladék megsemmisítése helyszíni mulcsozással, vagy szakhatósági engedély alapján égetéssel;

· Terepegyengetés.

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	213030
	Nádirtás
	m2


Tartalom:
· Nádirtás nádvágó célgéppel, vagy kézi módszerrel, gyökérzet eltávolítása vizes területről is;

· Halomba gyűjtés;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	213035
	Ültetvény irtása
	m2


Tartalom:
· Ültetvényirtás, gyökérzet eltávolítása;

· Halomba gyűjtés;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

· Gödrök visszatöltése, tömörítés, tereprendezés. 

· Tereprendezés

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	213040
	Gyomirtás
	m2


Tartalom:

· Gyom kiszedése, vagy vegyszeres gyomirtás (hatósági engedély alapján);

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

· Tereprendezés

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	213045
	Gyepnyesés (kaszálás)
	m2


Tartalom:

· Gyep levágása;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

· Tereprendezés

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	213050
	Űrszelvényt veszélyeztető növényzet szabályozása
	db


Tartalom:

· Helyszín biztosítása (forgalomkorlátozás, elektromos eszközök szükség szerinti feszmentesítése);
· Ágak, gallyak eltávolítása

· Megmaradt rész fasebkezelő anyaggal történő kezelése;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, / zöldhulladék megsemmisítése helyszíni mulcsozással, vagy szakhatósági engedély alapján égetéssel;

· Munkaterület takarítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	213060
	Többletszállítás
	tokm


Tartalom:

· Többletmozgatás 1 km felett

	214000
	Terület előkészítő földmunkák


	214010
	Mocsaras terület lecsapolása
	m2


Tartalom:
· Terv szerinti módon a terület kiszárítása.

· Idegen anyagok (szemét) eltávolítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	214020
	Üreg, pince eltömedékelése
	m3


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Eltömedékeléshez szükséges terv szerinti anyag beszerzése vagy kitermelése,

· Helyszínre szállítása, réteges beépítése, tömörítése

· Terv szerinti módon a terület rendezése.

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	214030
	Humusz leszedés, visszaépítéshez
	m3


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Kitermelés talajtani és geotechnikai szakvélemény szerint;

· Visszaépítésre kerülő termőföld elszállítása depónia helyre, valamennyi járulékos költségével együtt;

· Kezelése, gyomirtás, átforgatása, védelem humuszgazdálkodási terv szerint;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	214031
	Humusz leszedés, visszaépítéshez (régészet által érintett területekkel)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Kitermelés talajtani és geotechnikai szakvélemény szerint;

· Visszaépítésre kerülő termőföld elszállítása depónia helyre, valamennyi járulékos költségével együtt;

· Kezelése, gyomirtás, átforgatása, védelem humuszgazdálkodási terv szerint;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A régészet által érintett területeken régészeti szakfelügyelet és irányítás melletti munkavégzés

· Régészeti tükörfelület kialakítása humuszolásra alkalmas (nem körmös) kanállal ellátott forgórakodó, kotró földmunkagéppel. Kikerülő termőföld elszállítása depónia helyre, valamennyi járulékos költséggel együtt 

· Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	214040
	Humusz leszedés, felesleges humusz elszállításával
	m3


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Kitermelés;
· Visszaépítésre nem kerülő termőföld elszállítása kijelölt helyre elterítéssel és vagy deponálással, valamennyi járulékos költségével együtt;
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	214041
	Humusz leszedés, felesleges humusz elszállításával (régészet által érintett területekkel)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Kitermelés;

· Visszaépítésre nem kerülő termőföld elszállítása kijelölt helyre elterítéssel és vagy deponálással, valamennyi járulékos költségével együtt;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A régészet által érintett területeken régészeti szakfelügyelet és irányítás melletti munkavégzés

· Régészeti tükörfelület kialakítása humuszolásra alkalmas (nem körmös) kanállal ellátott forgórakodó, kotró földmunkagéppel. Kikerülő termőföld elszállítása, valamennyi járulékos költséggel együtt 
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	214050
	Alkalmatlan fedőréteg leszedése, szállítása
	m3


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Kitermelés;

· Alkalmatlan fedőréteg elszállítása kijelölt helyre elterítéssel, rendezéssel;

· Lerakóhelyi díj fizetésével;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
a terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.
	214051
	Alkalmatlan fedőréteg leszedése, szállítása (régészet által érintett területekkel)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Kitermelés;

· Alkalmatlan fedőréteg elszállítása kijelölt helyre elterítéssel, rendezéssel;

· Lerakóhelyi díj fizetésével;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
· A régészet által érintett területeken régészeti szakfelügyelet és irányítás melletti munkavégzés
· Régészeti tükörfelület kialakítása humuszolásra alkalmas (nem körmös) kanállal ellátott forgórakodó, kotró földmunkagéppel. Kikerülő termőföld elszállítása, valamennyi járulékos költséggel együtt 
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
a terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.
	214060
	Szennyezett talaj leszedése, elszállítása
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Kitermelés;

· Szennyezett talaj elszállítása engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
a terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

	214070
	Többletszállítás
	tokm


Tartalom:

· Többletmozgatás 1 km felett

	220000
	Nem építmény specifikus általános földmunkák


	221000
	Talajkezelés, töltésépítés előkészítés
	


	221010
	Geotechnikai vizsgálat, kiértékelés, tervkészítés
	db


Tartalom: 

· Talajmechanikai feltárás;

· Vizsgálatok elvégzése: 
· Talajminták vétele, laboratóriumi vizsgálatok;

· Eredmények feldolgozása, kiértékelése;

· Dokumentálás

· Terv készítése

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	221015
	Talajcsere alkalmatlan talaj eltávolításával, beépítésre alkalmas talaj visszaépítésével földanyagból
	m3


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Alkalmatlan altalaj kitermelése, járműre rakás;

· Elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

· Deponálás vagy elterítés;

· Geotechnikai terv szerint meghatározott új földanyag kitermelése, járműre rakása;

· Helyszínre szállítás;

· Beépítés, szükség szerinti kezeléssel;

· Tömörítés előírt tömörségi fokra; teherbírás

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
a terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

	221020
	Talajcsere alkalmatlan talaj eltávolításával, beépítésre alkalmas talaj visszaépítésével szemcsés anyagból
	m3


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Alkalmatlan altalaj, föld kitermelése, járműre rakás;

· Elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

· Deponálás vagy elterítés;

· Geotechnikai terv szerint meghatározott új szemcsés anyag kitermelése vagy beszerzése, járműre rakása;

· Helyszínre szállítás;

· Beépítés, szükség szerinti kezeléssel;

· Tömörítés előírt tömörségi fokra; teherbírás

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
a terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

	221025
	Talajcsere alkalmatlan talaj eltávolításával, beépítésre alkalmas talaj visszaépítésével speciális anyagból
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Alkalmatlan altalaj, föld kitermelése, járműre rakás;

· Elszállítás lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

· Deponálás vagy elterítés;

· Geotechnikai terv szerint meghatározott anyag kitermelése vagy beszerzése, járműre rakás;

· Helyszínre szállítás;

· Beépítés, szükség szerinti kezeléssel;

· Tömörítés előírt tömörségi fokra; teherbírás

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
a terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

	221030
	Mélykeverés
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Felület előkészítése, 

· Geotechnikai szakvéleményben, tervben meghatározott anyagok beszerzése, szállítása;

· Geotechnikai szakvéleményben, tervben meghatározott feladatok elvégzése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A mennyiség meghatározása a tervben szereplő geometriai méretek alapján történhet.

	221035
	Mélystabilizálás
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Felület előkészítése, 

· Geotechnikai szakvéleményben, tervben meghatározott anyagok beszerzése, szállítása;

· Geotechnikai szakvéleményben, tervben meghatározott feladatok elvégzése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A mennyiség meghatározása a tervben szereplő geometriai méretek alapján történhet.

	221040
	Mélytömörítés
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Felület előkészítése, 

· Geotechnikai szakvéleményben, tervben meghatározott anyagok beszerzése, szállítása;

· Geotechnikai szakvéleményben, tervben meghatározott feladatok elvégzése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A mennyiség meghatározása a tervben szereplő geometriai méretek alapján történhet.

	221045
	Dinamikus talajcsere
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Felület előkészítése, 

· Durva szemcsés anyag, zúzott kavics beszerzése, helyszínre szállítása;

· Nagy tömegű ejtősúllyal történő bedolgozás, döngölés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A mennyiség meghatározása a tervben szereplő geometriai méretek alapján történhet.

	221050
	Kavicscölöpözés
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Felület előkészítése, altalaj tömörítés;

· Cső lejuttatása

· Durva szemcsés anyag, zúzott kavics beszerzése, helyszínre szállítása;

· Nagy tömegű ejtősúllyal történő bedolgozás, döngölés;

· Kiszoruló föld elszállítása;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	221055
	Függőleges drénezés
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Felület előkészítése, altalaj tömörítés;

· Drén építése

· Durva szemcsés anyag, zúzott kavics beszerzése, helyszínre szállítása;

· Bedolgozás, tömörítés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	221060
	Kapilláris megszakítás
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Felület előkészítése, 

· Geotechnikai tervben meghatározott anyagok beszerzése, szállítása;

· Tervben meghatározott módszer, előírás szerinti munkák elvégzése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

	221065
	Geotextília terítése
	m2


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Felület előkészítése, 

· Anyagmozgatás;

· Anyag leszabása, terítése;

· Textilsávok összeerősítése, rögzítése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

	221070
	Töltés alapozás geotextíliával
	m2


Tartalom:
· Felület előkészítése, altalaj tömörítés;

· Anyagmozgatás;

· Anyag leszabása, terítése;

· Textilsávok összeerősítése, rögzítése;
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

	221071
	1 rtg. felület szivárgó beépítése
	m2


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Felület előkészítése, 

· Geotechnikai tervben meghatározott anyagok beszerzése, szállítása;

· Tervben meghatározott módszer, előírás szerinti munkák elvégzése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

	221075
	Töltés alapozás georáccsal, georács beépítése
	m2


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Felület előkészítése, tömörítés;

· Anyagmozgatás;

· Anyag leszabása, terítése;

· Georácsok összeerősítése, rögzítése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

	221080
	Töltés alapozás geocellával, geocella beépítése + feltöltése szemcsés anyaggal
	m3


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Felület előkészítése, altalaj tömörítés;

· Anyagmozgatás;

· Anyag leszabása, terítése;

· Geocellák összeerősítése, rögzítése;

· Szemcsés anyag beépítése tömörítéssel
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	221081
	Töltés alapozás tervezése és kivitelezése (Geotechnikai vizsgálat, kiértékelés, tervkészítés, kivitelezés kompletten) 
	m3


Tartalom:
· Talajmechanikai feltárás;

· Vizsgálatok elvégzése: 

· Talajminták vétele, laboratóriumi vizsgálatok;

· Eredmények feldolgozása, kiértékelése;

· Dokumentálás

· Terv készítése

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Felület előkészítése, altalaj tömörítés;

· Kivitelezés az elfogadott kiviteli tervben és Technológia Utasításban leírtak szerint;
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	221085
	Georáccsal és/vagy geotextíliával alapozott töltés feltöltése szemcsés anyaggal
	m3


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Szemcsés anyag kitermelése vagy beszerzése, járműre rakás;

· Helyszínre szállítás;

· Beépítés, szükség szerinti locsolással;

· Tömörítés előírt tömörségi fokra; teherbírás!

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.
	221090
	Terep lépcsőzése 10-25% hajlású terep esetén
	m3


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Földkitermelés, lépcsőzés;

· Járműre rakás, szállítás, elterítés;

· Tömörítés az előírt tömörségi fokra, szükség szerinti locsolással;

· Felületképzés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	221095
	Töltés szélesítés töltésoldal lépcsőzésével 
	m3


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Lépcsőzés (ha külön tételben nem került kiírásra);

· A terep lépcsőzése (ha külön tételben nem került kiírásra); 

· Altalaj tömörítése;

· Földkitermelés;

· Járműre rakás, szállítás, elterítés;

· Tömörítés az előírt tömörségi fokra, szükség szerinti locsolással;

· Felületképzés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	221100
	Töltés építés 25% feletti rézsűhajlás esetén fogazással
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Földkitermelés, fogazás;

· Járműre rakás, szállítás, elterítés;

· Tömörítés az előírt tömörségi fokra, szükség szerinti locsolással;

· Felületképzés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	221105
	Süllyedésmérő elhelyezése 
	m


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Mérőcső és akna elhelyezése földmunkával.

· Mérőcső végeinek bevédése aknával, mérési hely kialakítása,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	221110
	Süllyedésmérés mérőcsövön keresztül
	m


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Mérések végrehajtása a konszolidáció lejátszódásáig

· Mérések kiértékelése

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	221115
	Szigetelő agyagréteg beépítése
	m3


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Felület előkészítése;

· Anyag beszerzés, anyagmozgatás;

· Anyag terítése; tömörítése

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.
	221120
	Altalaj tömörítése bevágásban
	m2


Tartalom:
· Építés közbeni vízelvezetés biztosítása;

· Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre, többlettömörítéssel;

· Felületképzés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	221125
	Altalaj tömörítése töltés alatt
	m2


Tartalom:
· Építés közbeni vízelvezetés biztosítása;

· Altalaj lépcsőzése szükség esetén,

· Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre, többlettömörítéssel;

· Felületképzés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	221130
	Meszes kötőanyagú talajkezelés
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Az esetleges teherbírási, oldalesési, pályaszint és egyéb hibák kijavítása, a felszín letisztítása;

· Anyagok beszerzése, szállítása;

· Tükörkészítés, tömörítés;

· Kötőanyag adagolása, száraz keverés, öntözés;

· Tömörítés;

· Felszín pontos kialakítása;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m2 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

	221135
	Cementes kötőanyagú talajkezelés
	m3


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Az esetleges teherbírási, oldalesési, pályaszint és egyéb hibák kijavítása, a felszín letisztítása;

· Anyagok beszerzése, szállítása;

· Tükörkészítés, tömörítés;

· Kötőanyag adagolása, száraz keverés, öntözés;

· Tömörítés;

· Felszín pontos kialakítása;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m2 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

	221140
	Egyéb kötőanyagú talajkezelés
	m3


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Az esetleges teherbírási, oldalesési, pályaszint és egyéb hibák kijavítása, a felszín letisztítása;

· Anyagok beszerzése, szállítása;

· Tükörkészítés, tömörítés;

· Kötőanyag adagolása, keverés terv szerint

· Tömörítés;

· Felszín pontos kialakítása;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m2 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

	221145
	Veszélyes anyagok ártalmatlanítása
	Ft


Tartalom:


· Anyagok beazonosítása;

· Veszélyes anyagok kijelölt lerakóhelyekre történő szállítása;

· Kármentesítés;

· Kimutatás készítése

· Ártalmatlanítási díj;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	221150
	Többletszállítás
	tokm


Tartalom:

· Többletmozgatás 1 km felett

	222000
	Földmű építése


	222100
	Földmű építése bevágásból


	222110
	Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre
	m3


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Földkitermelés; lerakó helyre szállítás, elhelyezés valamennyi járulékos költségével együtt;

· Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.
	222111
	Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre (régészet által érintett területekkel)
	m3


· Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Földkitermelés; lerakó helyre szállítás, elhelyezés valamennyi járulékos költségével együtt;

· A régészet által érintett területeken régészeti szakfelügyelet és irányítás melletti munkavégzés
· Régészeti tükörfelület kialakítása humuszolásra alkalmas (nem körmös) kanállal ellátott forgórakodó, kotró földmunkagéppel. Kikerülő termőföld elszállítása depónia helyre, valamennyi járulékos költséggel együtt
· Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

	222120
	Töltés (nagy tömegű földmű) építése
	m3


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Földkitermelés bevágásból;

· Hossz-szállítás, elterítés;

· Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

· Tömörítés az előírt tömörségi fokra,

· Felületképzés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A 442010 tételből számított földmennyiséget bele kell számolni a 222120 tétel földmennyiség számításába, amennyiben az árokból kikerülő földanyag alkalmas a töltésépítésre. Az árkok kiszedése bevágási munkának számít.

A 463010 tételből számított földmennyiséget bele kell számolni a 222120 tétel földmennyiség számításába, amennyiben a tározóból kikerülő földanyag alkalmas a töltésépítésre. Az tározó kiszedése bevágási munkának számít.
	222121
	Töltés (nagy tömegű földmű) építése
	m3


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Földkitermelés bevágásból;

· Hossz-szállítás, elterítés;

· Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

· Tömörítés az előírt tömörségi fokra,

· Felületképzés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
· Régészeti munkával érintett területek helyreállítása töltés építésre alkalmas anyagból töltésalapozási síkig, tömörítés előírt tömörségi fokra. 
Útmutató:
A 442010 tételből számított földmennyiséget bele kell számolni a 222120 tétel földmennyiség számításába, amennyiben az árokból kikerülő földanyag alkalmas a töltésépítésre. Az árkok kiszedése bevágási munkának számít.

A 463010 tételből számított földmennyiséget bele kell számolni a 222120 tétel földmennyiség számításába, amennyiben a tározóból kikerülő földanyag alkalmas a töltésépítésre. Az tározó kiszedése bevágási munkának számít.

	222130
	Földmű felső szintje alatti 50-100 cm közötti rétege
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Földkitermelés bevágásból;

· Hossz-szállítás, elterítés;

· Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

· Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre

· Felületképzés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A 442010 tételből számított földmennyiséget bele kell számolni a 222130 tétel földmennyiség számításába, amennyiben az árokból kikerülő földanyag alkalmas a töltésépítésre. Az árkok kiszedése bevágási munkának számít.

A 463010 tételből számított földmennyiséget bele kell számolni a 222130 tétel földmennyiség számításába, amennyiben a tározóból kikerülő földanyag alkalmas a töltésépítésre. A tározó kiszedése bevágási munkának számít.

	222140
	Földmű felső 50 cm vtg. rétegébe építendő fagyvédő réteg
	m3


Tartalom:
· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Földkitermelés bevágásból;

· Hossz-szállítás, elterítés;

· Minősített anyag beépítése;

· Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

· Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási fokra;

· Felületképzés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	222150
	Földmű felső 50 cm vtg. rétegébe építendő javítóréteg
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Földkitermelés bevágásból;

· Hossz-szállítás, elterítés;

· Minősített anyag beépítése;

· Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

· Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási fokra;

· Felületképzés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	222200
	Földmű építése anyagnyerőhelyről 


	222210
	Töltés (nagy tömegű földmű) építése
	m3


Tartalom:


· Földkitermelés anyagnyerőhelyen;

· Járműre rakás, szállítás, elterítés;

· Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

· Tömörítés az előírt tömörségi fokra,

· Felületképzés;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.
	222211
	Töltés (nagy tömegű földmű) építése
	m3


Tartalom:


· Földkitermelés anyagnyerőhelyen;

· Járműre rakás, szállítás, elterítés;

· Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

· Tömörítés az előírt tömörségi fokra,

· Felületképzés;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen
· Régészeti munkával érintett területek helyreállítása töltés építésre alkalmas anyagból töltésalapozási síkig, tömörítés előírt tömörségi fokra.
Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.
	222212
	Töltés (nagy tömegű földmű) építése iszapot is tartalmazó durva homokból geotechnika szerint
	m3


Tartalom:


· Földkitermelés anyagnyerőhelyen;

· Járműre rakás, szállítás, elterítés;

· Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

· Tömörítés az előírt tömörségi fokra,

· Felületképzés;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

	222220
	Földmű felső szintje alatti 50-100 cm közötti rétege
	m3


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Földkitermelés anyagnyerőhelyen;

· Járműre rakás, szállítás, elterítés;

· Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

· Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre

· Felületképzés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

	222230
	Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő fagyvédő réteg
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Fagyvédő réteg anyagának kitermelése, vagy beszerzése;

· Járműre rakás, szállítás, elterítés;

· Minősített anyag beépítése;

· Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

· Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

· Felületképzés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

	222231
	Védőréteg készítése homokos kavicsból
	m3


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Védő réteg anyagának kitermelése, vagy beszerzése;

· Járműre rakás, szállítás, elterítés;

· Minősített anyag beépítése;

· Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

· Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

· Felületképzés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

	222232
	Védőréteg készítése mechanikai stabilizációból
	m3


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Védő réteg anyagának kitermelése, vagy beszerzése;

· Járműre rakás, szállítás, elterítés;

· Minősített anyag beépítése;

· Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

· Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

· Felületképzés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

	222233
	Védőréteg készítése homokból
	m3


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Védő réteg anyagának kitermelése, vagy beszerzése;

· Járműre rakás, szállítás, elterítés;

· Minősített anyag beépítése;

· Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

· Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

· Felületképzés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

	222234
	Védőréteg készítése zúzottkő alapból
	m3


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Védő réteg anyagának kitermelése, vagy beszerzése;

· Járműre rakás, szállítás, elterítés;

· Minősített anyag beépítése;

· Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

· Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

· Felületképzés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

	222235
	Védőréteg és kivezetés (szivárgó) készítése helyszíni bontott szórt anyag felhasználásával
	m3


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Védő réteg anyagának kitermelése, vagy beszerzése;

· Járműre rakás, szállítás, elterítés;

· Minősített anyag beépítése;

· Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

· Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

· Felületképzés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

	222240
	Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő javítóréteg
	m3


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Javítóréteg anyagának kitermelése, vagy beszerzése;

· Járműre rakás, szállítás, elterítés;

· Minősített anyag beépítése;

· Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

· Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

· Felületképzés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

	222241
	CTt jelű cementes stabilizáció
	m3


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A földmű tükör esetleges teherbírási oldalesési, pályaszint és egyéb hibák kijavítása; a felszín letisztítása;

· Tükörkészítés, tömörítés;

· Alkalmas szemcsés adalékanyag, cement és víz beszerzése és a keverőtelepre szállítása;

· Telepen történő keverék készítés, helyszínre szállítás, terítés, bedolgozás;

· Tömörítés;

· Felszín pontos kialakítása;

· Kationaktív bitumenemulzió kipermetezése utókezelés céljából;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

	222242
	Stabilizáció építése bontott burkolatból felhasználható tört/zúzottkőből
	m3


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A földmű tükör esetleges teherbírási oldalesési, pályaszint és egyéb hibák kijavítása; a felszín letisztítása;

· Tükörkészítés, tömörítés;

· Bontott anyag beszerzése, szállítása;

· Terítés, bedolgozás;

· Tömörítés;

· Felszín pontos kialakítása;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

	222300
	Földmű felső részének kialakítása


	222310
	Helyszínen stabilizált réteg készítése földmű felső részébe fagyálló 

szemszerkezettel
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Az esetleges teherbírási, oldalesési, pályaszint és egyéb hibák kijavítása, a felszín letisztítása;

· Szükség szerint további szemcsés anyag beszerzése, szállítása, réteges elterítése, tömörítése;

· Tükörkészítés, tömörítés;

· Kötőanyag adagolása, száraz keverés, öntözés;

· Nedves keverés, öntözés;

· Tömörítés;

· Felszín pontos kialakítása;

· Kationaktív bitumenemulzió kipermetezése;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

	222320
	Telepen kevert stabilizált réteg beépítése földmű felső részébe
	m3


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A földmű tükör esetleges teherbírási oldalesési, pályaszint és egyéb hibák kijavítása; a felszín letisztítása;

· Tükörkészítés, tömörítés;

· Alkalmas szemcsés adalékanyag, cement és víz beszerzése és a keverőtelepre szállítása;

· Telepen történő keverék készítés, helyszínre szállítás, terítés, bedolgozás;

· Tömörítés;

· Felszín pontos kialakítása;

· Kationaktív bitumenemulzió kipermetezése utókezelés céljából;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

	223000
	Alakító földmunkák


	223010
	Rézsűképzés
	m2


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Rézsűfelület kialakítása géppel, terv szerinti geometriával;

· Rézsűfelület bordázása;

· Felületegyengetés;

· Felesleges föld járműre rakása és elszállítsa elfogadott lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	223020
	Humuszterítés sík felületen 
	m3


Tartalom:

· Termőföld szállítása a deponálási helyről;

· Termőföld mozgatása munkaterületen belül;

· Elterítés, egyengetés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Az árkok humuszolása nem képezi a tétel tartalmát.

	223030
	Humuszterítés rézsűs felületen 
	m3


Tartalom:


· Termőföld szállítása a deponálási helyről;

· Termőföld mozgatása munkaterületen belül;

· Elterítés, egyengetés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Az árkok humuszolása nem képezi a tétel tartalmát.

	223040
	Vízszintes felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák
	m2


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Felület kialakítása megfelelő oldalesése, a vízelvezetés biztosításával;

· Lenyesett föld elterítés;

· Vízelvezető árok rendezése, tisztítása.

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	223050
	Rézsűs felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák
	m2


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Felület kialakítása megfelelő oldalesése, a vízelvezetés biztosításával;

· Lenyesett föld elterítés;

· Vízelvezető árok rendezése, tisztítása.

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	223060
	Biológiai rézsűvédelem
	m2


Tartalom:


· Anyagbeszerezés;

· Anyagmozgatás;

· Védelem elkészítése terv szerint;

· A felület utógondozása;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

	223070
	Rézsűvédelem kőszórással
	m3


Tartalom:


· Anyagbeszerezés;

· Anyagmozgatás;

· Védelem elkészítése terv szerint;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

	223080
	Egyéb rézsűvédelem
	m2


Tartalom:

· Anyagbeszerezés;

· Anyagmozgatás;

· Védelem elkészítése terv szerint;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

	223081
	Előregyártott rézsűláb megtámasztó elem (paliszád elem)
	db


Tartalom:


· Anyagbeszerezés;

· Anyagmozgatás;

· Védelem elkészítése terv szerint;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Az elszámolás a tervből számítható geometriai méretek alapján a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

	223090
	Többletszállítás
	m3km


Tartalom:

· Többletmozgatás 1 km felett

	223100
	Hegyoldal (szikla) biztosítása
	m2


Tartalom:


· Anyagbeszerezés;

· Anyagmozgatás;

· Védelem elkészítése terv szerint;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
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