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	VÁROSI KÖTÖTTPÁLYÁS VONAL

	710 000
	Pályaépítéssel kapcsolatos bontási munkák

	711 000
	Felépítmény bontási munkák

	711 100
	Vályús-sines RAFS vágány bontása
	vm 



Tartalom:

· a gumielemek bontását
· az áram-visszavezető kábelek levágását
· a sínszálak bontását, és a BKV Rt raktárba történő szállítását 
· a bontott anyagok elszállítását
· a vágányvíztelenítő és áramvisszavezető-szekrények felbontását, deponálását, szállítását
· a bontott anyagok járműre történő felrakását
· az alapozások bontását tükörszintig
· a hegesztett sínek darabolását szállítható hosszúságra
· a vágányzónában lévő burkolatcsatlakozások elbontását

	711 200
	Vályússínes, folyamatos ágyazású, sínkörülöntéses vágány (EDILON) bontása
	vm



Tartalom:

· az Edilon Corkelast kiöntőanyag speciális eszközzel való eltávolítását ,
· a takarékelemek eltávolítását,
· az áram-visszavezető kábelek levágását,
· a sínszálak bontását, és raktárba történő szállítását ,
· a bontott anyagok elszállítását,
· a vágányvíztelenítő és áramvisszavezető-szekrények felbontását, deponálását, szállítását,
· a hegesztett sínek darabolását szállítható hosszúságra,
· a bontott anyagok járműre történő felrakását

	711 300
	Vignol, vezetősínes vágány bontása
	vm


Tartalom

· az áram-visszavezetőés jelző kábelek levágását
· a sínszálak bontását, és a BKV Rt raktárba történő szállítását 
· a bontott anyagok elszállítását
· a vágányvíztelenítő és áramvisszavezető-szekrények felbontását, deponálását, szállítását
· a bontott anyagok járműre történő felrakását
· az alapozások (ágyazat) bontását tükörszintig
· a hegesztett sínek darabolását szállítható hosszúságra
· az aljak bontásá, tisztítását
· a bontott anyagok szállítását

	711 400
	Nagypaneles, tömbsínes felépítmény bontása
	vm



Tartalom

· a leszorító gumi eltávolítását
· az áram-visszavezető kábelek levágását
· a sínszálak bontását, és a BKV Rt raktárba történő szállítását 
· a bontott anyagok elszállítását
· a vágányvíztelenítő és áramvisszavezető-szekrények felbontását, deponálását, szállítását
· a bontott anyagok járműre történő felrakását
· az alapozások bontását tükörszintig
· a hegesztett sínek darabolását szállítható hosszúságra
· a gumiszalag eltávolítását
· a panelek felszedését BKV raktárba történő szállítását
· a vágányzónában lévő burkolatcsatlakozások elbontását

	711 500
	Vályús-sínes egyszerű kitérő bontása
	csoport



Tartalom

· a hegesztett sínek vágását, szállítható hosszúságra
· a sínszálak bontását, és a BKV Rt.  raktárba történő szállítását 
· a sínkamrából a beton bontását az áram-visszavezető kábelek levágását, 
· a vágányvíztelenítő szekrények felbontását, deponálását, szállítását
· a kapcsolószerek eltávolítását a burkolatok bontását 
· az alapozások bontását tükörszintig a talpfák kibontását, megtisztítását 
· a bontott anyagok megtisztítását, aprózását, deponálását, 
· a bontott anyagok elszállítását

	711 600
	Vasbeton lemez bontása
	m3


Tartalom

· a gépi bontást
· az aprózást 
· az anyagmozgatást, deponálást, elszállítást

	711 700
	Beton alap bontása
	m3



Tartalom

· a gépi bontást
· az aprózást 
· az anyagmozgatást, deponálást, elszállítást
	711 800
	Aszfalt burkolatok - öntött vagy hengerelt aszfaltok - bontása
	m3



Tartalom

· a gépi bontást
· az aprózást 
· az anyagmozgatást, deponálást, elszállítást

	712 000
	Alépítmény bontási munkák

	712 100
	Földkitermelés az eltávolított vágány után az alépítményi korona kialakítására
	m3 



Tartalom:

· a földnyesést (kitermelés), szállítást, terítést, depónia képzést
· a felület egyengetést
· a szállítást

	713 000
	Peron bontási munkák

	713 100
	Peronszegély bontása
	m 



Tartalom:

· a szegély bontását 
· a betongerenda bontását
· a bontott anyagok deponálását, szállítását

	713 200
	Peronburkolat bontása
	m2 



Tartalom:

· a bontást
· az aprózást 
· az anyagmozgatást, deponálást, elszállítást

	714 000
	Vágányvíztelenítéssel kapcsolatos bontási munkák

	714 100
	Vágányvíztelenítő keresztrács bontása
	db 



Tartalom:

· a vágányvíztelenítő és áramvisszavezető-szekrények felbontását, deponálását, szállítását
· a bontott anyagok járműre történő felrakását, szállítását

	714 200
	Víznyelő bontása
	db 



Tartalom:

· víznyelő rács bontása, kiemelése,
· akna törmelékre bontása, előregyártott vasbeton akna esetében az elemek szétszedése, kiemelése,
· az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,
· a munkagödör feltöltése a tervben előírt anyaggal, réteges tömörítéssel,
· az eredeti környezet helyreállítása

	714 300
	Oldalbeömlő bontása
	db 



Tartalom:

· fedlap bontása, kiemelése,
· akna törmelékre bontása, előregyártott vasbeton akna esetében az elemek szétszedése, kiemelése,
· az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,
· a munkagödör feltöltése a tervben előírt anyaggal, réteges tömörítéssel,
· az eredeti környezet helyreállítása

	715 000
	Egyéb bontási munkák

	715 100
	Kiemelt szegélyek bontása
	fm 



Tartalom:

· a szegély bontását 
· a betongerenda bontását
· a bontott anyagok deponálását, szállítását

	715 200
	Térkő burkolat bontása
	m2 



Tartalom:

· a bontást
· az aprózást 
· az anyagmozgatást, deponálást, elszállítást

	715 300
	Meglévő bármilyen típusú jelzőtábla bontása
	db


Tartalom:

· a táblák leszerelését
· az oszlopok kibontásáta 
· bontott anyagok elszállítását

	715 400
	Korlát bontása
	m



Tartalom:

· a korlát oszlopok és pálcák szétszerelését 
· a betontömb kiemelését 
· a bontott anyagok elszállítását a BKV Rt. telepére vagy lerakóhelyre


	720 000
	Pályaépítéssel kapcsolatos építési munkák

	721 000
	Villamosvasúti alépítmény építési munkák

	721 100
	Tükör készítése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, tömörítéssel, (földmunka szintjén izotópos mérés esetén Trg = 95 %, teherbírásos mérés esetén E2, kötött talajoknál min. 30 N/mm2,  szemcsés talajoknál min. 55 N/mm2)
	m2 



Tartalom:

· tükör készítés géppel
· kitermelt föld továbbítását
· földelterítését
· tükör tömörítését
· öntözést

	721 200
	Szükség esetén geotextília elhelyezése
	m2 



Tartalom:

· geodéziai munkák, kitűzések,
· felület előkészítése,
· anyagmozgatás,
· anyag leszabása, terítése,
· textilsávok összeerősítése, rögzítése,
· a tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák,

	721 300
	Talajjavító-réteg készítése tömörítéssel vágányépítéshez, homokos kavicsból, tömörítéssel
	m3 



Tartalom:

· a homokos kavics beszerzését,
·  helyszínre szállítását, elterítését
· a homokos kavics gépi vagy kézi terítését
· a gépi tömörítést

	721 400
	CKT alapréteg építése
	m3 



Tartalom:

· a sovány, földnedves beton (Ckt) beszerzését, 
· helyszínre szállítását, elterítését
· a felület rendezését
· a tömörítést
· az öntözést

	722 000
	Villamosvasúti felépítmény építési munkák

	722 100
	Vasbetonlemez készítés
	m3 



Tartalom:

· a zsaluzási munkákat
· az előre elkészített vasháló, 
· a vízelvezetési rendszer elemeinek elhelyezését, 
· beszerzését
· a betonkeverék beszerzését, 
· helyszínre való szállítását,
· bedolgozását, 
· tömörítését, 
· felületképzését, 
· párazáró felületi bevonattal történő utókezelését 
· a munkahézag kialakításátaz összes befejező munkát

	722 200
	Műanyag szálerősítésű betonlemez készítés
	m3 



Tartalom:

· a zsaluzási munkákat
· az esetlegesen szükséges, kiegészítő vasalás zsaluzatba helyezését, 
· a vízelvezetési rendszer elemeinek elhelyezését, 
· beszerzését
· a betonkeverék beszerzését, 
· helyszínre való szállítását,
· betontechnológiai terv szerint a száladagolást,
· betontechnológiai terv szerint a beton bedolgozását, 
· tömörítését, 
· felületképzését, 
· párazáró felületi bevonattal történő utókezelését 
· a munkahézag kialakítását az összes befejező munkát

	722 300
	C12/15 beton készítése
	m3 



Tartalom:

· a telepen kevert beton helyszínre szállítását, 
· a tükör nedvesítését, 
· a beton elterítését, bedolgozását, tömörítését, 
· a beton utókezelését



	722 400
	C16/20 beton alap készítése
	m3 



Tartalom:

· a telepen kevert beton helyszínre szállítását, 
· a tükör nedvesítését, 
· a beton elterítését, bedolgozását, tömörítését, 
· a beton utókezelését

	722 500
	C16/20 folyós beton készítése
	m3 



Tartalom:

· a telepen kevert beton helyszínre szállítását, 
· a tükör nedvesítését, 
· a beton elterítését, bedolgozását, tömörítését, 
· a beton utókezelését

	722 600
	CP4/2,7 bazaltbeton készítése
	m3 



Tartalom:

· a telepen kevert beton helyszínre szállítását, 
· a tükör nedvesítését, 
· a beton elterítését, bedolgozását, tömörítését, 
· a beton utókezelését

	722 700
	Gumipaplan készítése vágány alá
	m2 



Tartalom:

· 3,0 cm vastagságban ELASZTOMER paplan készítését, 
· az anyagok helyszínre való szállításával, deponálásával
· a függőleges zsaluzat készítését és az oldalsó paplan elhelyezését
· a szerelő beton készítését 10 cm vastagságbana 
· betonkeverék helyszínre való szállítását, bedolgozását, tömörítését, felületképzését, utókezelését

	722 800
	Gumipaplan készítése kitérő alá
	m2 


Tartalom:

· 3,0 cm vastagságban ELASZTOMER paplan készítését, 
· az anyagok helyszínre való szállításával, deponálásával
· a függőleges zsaluzat készítését és az oldalsó paplan elhelyezését
· a szerelő beton készítését 10 cm vastagságbana 
· betonkeverék helyszínre való szállítását, bedolgozását, tömörítését, felületképzését, utókezelését

	722 900
	Vályús sínes RAFS felépítmény építése
	vm 



Tartalom:

· A szükséges anyagok beszerzése
· vályús sín, a leerősítő szerkezet elemeinek, a nyomtávtartórúd és elemeinek, a talpra, oldalakra és nyomtartóra kerülő elemeknek a helyszínre való szállítását, 
· a sínkiosztás elvégzését, durva szabályozása
· nyomtávtartó rudak elhelyezéséhez szükséges furatok elkészítését, 
· a nyomtávtartó rudak felszereléséta vágány vízszintes és függőleges irányú kitűzését és beállításáta 
· vágány leerősítését szolgáló szerkezet tőcsavarjai számára a furatok kijelölését és a vb. lemezre történő kifúrását
· a talpgumi felszerelését, 
· a lekötőelemek felszerelését
· az alapbetonra kerülő aláöntő habarcs anyagának és a zsaluzat anyagának helyszínre szállítását
· a zsaluzat elkészítését, beállítását, 
· az aláöntő habarcs megkeverését
· az aláöntés és a tőcsavarok beragasztásának elvégzését utókezeléssela zsaluzat eltávolítását és elszállításáta lehorgonyzó csavarok előírás szerinti meghúzását és csavarmázzal történő bekenésétaz oldalsó gumiprofilok kivágását, felragasztását a sínrea nyomtartó rudakra a rezgéscsillapító elemek felszereléséta leerősítések lefedését geotextíliával

	723 000
	Átmentisín (tömbsín - vályússín)
	db 



Tartalom:

· Tömbsínsín és vályús sín közötti átmeneti sín elhelyezését, szabályozását, 
· helyszínre történő szállítását, 
· deponálását

	723 100
	Vályús sínes egyszerű kitérő fektetése
	csop 



Tartalom:

· vályús sínekből készült és - műhelyben előzőleg összeszerelt- kitérő alkatrészek helyszínre való szállítását, felszerelését 
· a lekötésekhez szükséges elemekkel a kitérő összeszerelését, lekötését, szabályozását
· a sínszálak vízszintes és magassági értelemben történő kitűzését és beállítását
· a gumiprofil külső oldali szalagok elhelyezését, helyszínre szállítását, deponálását
· a váltó állító, fűtés, víztelenítés szekrényeinek, csöveinek elhelyezését

	723 200
	Vályús sínes átszelési kitérő fektetése
	csop 



Tartalom:

· vályús sínekből készült és - műhelyben előzőleg összeszerelt- kitérő alkatrészek helyszínre való szállítását, felszerelését 
· a lekötésekhez szükséges elemekkel a kitérő összeszerelését, lekötését, szabályozását
· a sínszálak vízszintes és magassági értelemben történő kitűzését és beállítását
· a gumiprofil külső oldali szalagok elhelyezését, helyszínre szállítását, deponálását
· a váltó állító, fűtés, víztelenítés szekrényeinek, csöveinek elhelyezését

	723 300
	Vályús sínes egyszerű átszelés készítése
	csop 



Tartalom:

· Vályús sínekből készült és - műhelyben előzőleg összeszerelt- kitérő alkatrészek helyszínre való szállítását, felszerelését 
· a lekötésekhez szükséges elemekkel a kitérő összeszerelését, lekötését, szabályozását,
· a sínszálak vízszintes és magassági értelemben történő kitűzését és beállítását,
· a gumiprofil külső oldali szalagok elhelyezését, helyszínre szállítását, deponálását

	723 400
	Kézi váltóállítómű telepítése kitérőben. Mechanikus, csillapított visszacsapós rendszerű, CONTEC CSV34 vagy azzal egyenértékű
	db 



Tartalom:

· a váltóállítómű beszerzését, helyszínre szállítását,
· az állítómű telepítését a kitérőbe,
· az állítómű beszabályozását és lepróbálását.

	723 500
	Vályús sín hegesztése
	db 



Tartalom:

· AT hegesztési technológiával, hengerelt sínek a
· a sínszálak hegesztéshez történő előkészítését, az öntőforma elhelyezését a hegesztési hézag kivágását a sínek beállítását, a sínszálak előmelegítését, magassági és vízszintes értelemben, sínfejek összeszorítását, a termit hegesztés elvégzését az öntőforma eltávolítását a hegesztés utómunkáit (varrat letolást és profil köszörülést)

	723 600
	Vágányzáró bak építése
	db 



Tartalom:

· a folyópályával megegyező felépítmény kialakítása az alépítményi munkákkal együtt,
· az ütközőbak helyszínre szállítása, beemelése
· a leerősítések megépítése

	723 700
	Öntött aszfalt készítése két rétegben
	m3 



Tartalom:

· a telepen kevert öntött aszfalt helyszínre szállítását, 
· a felület tisztítását, 
· az aszfalt bedolgozását, 
· tömörítését, 
· a munkahézagok összedolgozását, 
· az impregnált zúzalék terítését és kézi hengerlését

	723 800
	Modifikált gumibitumenes hézagkitöltő anyag
	m3 



Tartalom:

· a hézagkitöltő anyag felmelegítését, 
· helyszínre szállítását, 
· az acélból készült hézaglécek eltávolítását, 
· a hézagok tisztítását, szárítását, 
· a bitumenes kiöntés elvégzését és egyszeri után öntést

	723 900
	Öntött aszfalt készítése egy rétegben
	m3 



Tartalom:

· a telepen kevert öntött aszfalt helyszínre szállítását, 
· a felület tisztítását, 
· az aszfalt bedolgozását, 
· tömörítését, 
· a munkahézagok összedolgozását, 
· az impregnált zúzalék terítését és kézi hengerlését


	724 000
	Peron építési munkák

	724 100
	Talajjavító-réteg készítése tömörítéssel homokos kavicsból, peronépítéshez, tömörítéssel
	m3 



Tartalom:

· a homokos kavics beszerzését,
·  helyszínre szállítását, elterítését
· a homokos kavics gépi vagy kézi terítését
· a gépi tömörítést



	724 200
	CKT alapréteg peronépítéshez
	m3 



Tartalom:

· a sovány, földnedves beton (Ckt) beszerzését, 
· helyszínre szállítását, elterítését
· a felület rendezését
· a tömörítést
· az öntözést

	724 300
	Peron szegély (Előre gyártott (útteherbírásnak megfelelő, fagyálló, kopásálló) elemekből készített vágánylehatároló elemek elhelyezése alapgerendával és megtámasztással, hézagolással együtt)
	fm 



Tartalom:

· a szegélyek kitűzését, 
· a betonozást, 
· tömörítést,
· a szegélyek elhelyezését,
· a hézagolást

	724 400
	Kőburkolat készítése ágyazó homokban peronépítéshez
	m2 



Tartalom:

· az anyagok beszerzését, 
· helyszínre szállítását,
· deponálását,
· a felület vízszintes és magassági kitűzést,
· a kőelemek elhelyezését, a hézagok kiöntését, a fugázás elvégzése


	725 000
	Vágányvíztelenítéssel kapcsolatos építési munkák

	725 100
	Útteherbírásnak megfelelően átalakított vágányvíztelenítő keresztrács készítése és elhelyezése
	db 



Tartalom:

· a szekrények és tartozékok elkészítését, 
· helyszínre szállítását és deponálását, 
· műanyag cső leszabását, 
· helyszínre szállítását és deponálását a szükséges idomokkal együtt,
· a szekrények és a műanyag vízelvezető csövek, 
· idomok összeszerelését és elhelyezését, 
· az elhelyezéshez szükséges földmunkát és cementhabarcs ágyazás elkészítését, 
· a vályúvíztelenítő csőcsonk elhelyezését, hegesztéssel, a sínvályú kivágását, 
· a műanyag vízelvezető cső bekötését a víznyelő aknába, 
· a fedlap elhelyezését, 
· a szekrények és a sínkamra közötti hézag kitöltését műanyag habbal,



	725 200
	Víznyelő építése
	db 



Tartalom:

· a szükséges anyagok beszerzését,
· helyszínre szállítását, 
· deponálását, 
· a szükséges földkiemelést, 
· visszatöltést, 
· tömörítést, 
· a kiszoruló föld elszállítását, 
· a zsaluzat (síkzsalu 3.8 m2/db) készítését, 
· elhelyezését, 
· bontását,
· a betonkeverék (C12-24/KK) készítését, 
· bedolgozását, 
· tömörítését, utókezelését, 
· a víznyelőrács elhelyezését, 
· cementhabarcs rögzítéssel vaskeretes fedlap elhelyezését.

	726 000
	Egyéb építési munkák

	726 100
	Kiemelt szegély készítése alapárok kiemeléssel, beton alapgerendán és megtámasztással
	fm 



Tartalom:

· az alapárok kiemelését, 
· a kitermelt föld felrakását szállítójárműre és elszállítását, 
· a szegélyek kitűzését, 
· az alapozást, tömörítést, 
· a szegélyek elhelyezését, 
· a hézagolást.

	726 200
	Süllyeszett szegély készítése alapárok kiemeléssel, beton alapgerendán és megtámasztással
	fm 



Tartalom:

· az alapárok kiemelését, 
· a kitermelt föld felrakását szállítójárműre és elszállítását, 
· a szegélyek kitűzését, 
· az alapozást, tömörítést, 
· a szegélyek elhelyezését, 
· a hézagolást.



	726 300
	Hajlított csőkorlát készítése
	fm 



Tartalom:

· az anyagok beszerzését, 
· helyszínre szállítását és tárolását, 
· a csőkorlát oszlop helyének kifúrását, 
· vagy betontuskó elhelyezését, 
· a korlát pálcájának és/vagy hirdető táblák felszerelését, 
· rögzítését,

	726 400
	Utasváró áthelyezése
	db 



Tartalom:

· utasváró bontása, elszállítása
· beemelés, rögzítés,
· védőcsövek bekötése,
· vízelvezetés megoldása.

	726 500
	Megállóhelyi tábla kihelyezése
	db 



Tartalom:

· a szükséges anyagok beszerzése, 
· helyszínre való szállítása,
· geodéziai munkák, kitűzések,
· tömbsín felhegesztése,
· a hegesztés utómunkái

	[bookmark: _GoBack]726 600
	Vágánylezárás Uni-city elemmel
	db 



Tartalom:

· geodéziai munkák, kitűzések,
· anyagbeszerzés szállítással,
· munkaterületen belüli anyagmozgatás,
· elemek elhelyezése, rögzítése
