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	500000
	HÍD- és MŰTÁRGYÉPÍTÉS


Ez a fejezet tartalmazza:

· az út és vasútépítéshez kapcsolódó híd, és műtárgyépítési műtárgyak létesítésével, felújításával kapcsolatos munkákat, 
· Nem tartalmazza 

· az úthoz kapcsolódó útépítési, és víztelenítési munkáit,
· a vasútépítéshez kapcsolódó vasútépítési és víztelenítési munkákat,
· híd alatti útépítéseket, vasútépítéseket, és víztelenítő szerkezeteket, mederrendezési, építési feladatokat, melyeket a szakági tételek tartalmazzák.
· Vízelvezető rendszerek építését, azok a Vízépítés fejezetben szerepelnek

· a jelzőlámpa és üzemi berendezések energia ellátását, melyet a közmű tételek tartalmaznak

(Összességében a fejezet szakma specifikus tételeket tartalmaz, olyan tételeket, amelyek az összesített tételrend más fejezeteiben nem találhatók.)

2015. február hó
	500000
	HÍD- és MŰTÁRGYÉPÍTÉS


 

	510000
	Híd és műtárgyépítéssel kapcsolatos bontási munkák és földmunkák


	511000
	Híd és műtárgyépítéssel kapcsolatos bontási munkák


	511011
	Aszfaltburkolat-dilatáció végleges elbontása
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások

· Aszfalt dilatáció bontása gépi, kézi munkával

· Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	511012
	Kő- és téglafalazatok bontása
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák.

· Bontóállvány építése, bontott anyag tárolása és elhelyezése, újrahasznosítása
· Falazat bontása, kiegészítő kézi munkával az együtt dolgozó elemek épségének megőrzésével (amennyiben a tervben így szerepel)
· Törmelék aprózása
· Bontott anyagok deponálása, elszállítása, elhelyezése
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj 
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	511013
	Hídon átvezetett üzemi hírközlő kábel ideiglenes kiváltása, visszaépítése
	m


Tartalom:
· A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése, 

· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

· A kábelkötések feloldása a megszakító létesítményekben

· A kábelek kihúzása a védőcsőből, a védőcsövek elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt

· Ha szükséges, a megszakító műtárgyak elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt

· A kiváltó vezeték felszerelése, szerelvényezése,

· Az új vezeték bekötése a hálózatra,

· A vezeték elhelyezéséhez szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása

· Vezeték építése terv szerint

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	511014
	Vasbeton pillérvédő szegély bontása
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák.

· Bontóállvány építése, bontott anyag tárolása és elhelyezése, újrahasznosítása
· Hídfő, szárnyfal bontása géppel, kiegészítő kézi munkával az együtt dolgozó betonacélok épségének megőrzésével (amennyiben a tervben így szerepel)
· Törmelék aprózása
· Bontott anyagok deponálása, elszállítása, elhelyezése
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj 
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	511015
	Ideiglenes jászolgát építése és bontása
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások

· Jászolgát épírése terv szerint
· Érintett terület megtisztítása
· Állékonyság esetleges biztosítására kétoldali pallófal készítés, építés-bontás
· Homokzsákok elhelyezése mederben, pallófal esetén pallófal közé helyezve - szükség esetén agyagmag kitöltéssel és búvármunka alkalmazásával-  építés-bontás
· Jászolgát bontása
· Területrendezés
· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	511020
	Vasúti kerethíd bontása
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatások

· Kerethíd bontása géppel, kiegészítő kézi munkával,

· Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	511025
	Vasúti gyalogos felüljáró bontása
	t


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások 

· Bontóállvány építése, bontott anyag tárolása és elhelyezése, újrahasznosítása

· Gyalogos felüljáró bontása alapokkal együtt

· Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

· Terület rendezése, bontott anyagok, hulladék elszállítása, 

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	511030
	Vasúti gyalogos aluljáró (peronaluljáró) bontása
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások

· Gyalogos aluljáró (peronaluljáró) bontása 

· Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Terület rendezése, hulladék elszállítása, 

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	511040
	Víz alatti acélszerkezet bontása
	t


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Acélszerkezet visszabontás víz alatti vágással

· Víz alóli kiemelése

· Visszabontott anyag deponálása, elszállítása

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	511050
	Alaptest bontása
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások:

· Alaptest bontása, géppel, kiegészítő kézi munkával,

· Törmelék aprózása,

· Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése, 
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A tétel megvalósításához szükséges egyéb víztelenítési munkák.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	511060
	Háttöltés, előtöltés, töltéslezáró kúp bontása
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások:
· Háttöltés, előtöltés, töltéslezáró kúp bontása a felette lévő burkolati rétegekkel, valamint a rézsűjében lévő vizsgálólépcsővel és surrantóval együtt,

· Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése,

· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	511070
	Hídfő felmenőfal, szárnyfal, pillér bontása
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák.

· Bontóállvány építése, bontott anyag tárolása és elhelyezése, újrahasznosítása
· Hídfő, szárnyfal bontása géppel, kiegészítő kézi munkával az együtt dolgozó betonacélok épségének megőrzésével (amennyiben a tervben így szerepel)
· Törmelék aprózása
· Bontott anyagok deponálása, elszállítása, elhelyezése
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj 
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	511080
	Szerkezeti gerenda bontása
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatások
· Bontóállvány építése, bontott anyag tárolása és elhelyezése, újrahasznosítása

· Szerkezeti gerenda bontása géppel, kiegészítő kézi munkával az együtt dolgozó betonacélok épségének megőrzésével (amennyiben a tervben így szerepel)

· Törmelék aprózása
· Bontott anyagok depózása, rakodása, elszállítása, elhelyezése
· Felületvésés, tisztítás
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	511090
	Előregyártott tartó bontása
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások:
· Ideiglenes segédszerkezet (állványzat) biztosítása,

· Betonszerkezet gépi, kézi bontása
· Védőpalánk építése és bontása
· Előregyártott tartók leemelése,

· Előregyártott tartók elszállítása, elhelyezése, 
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	511100
	Acél hídszerkezetek bontása
	t


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatások
· Felvonulási terület, bontási terület szerelőtér (helyszíni munka esetén)kialakítása
· Bontóállvány építése, bontott anyag tárolása és elhelyezése, újrahasznosítása; szerkezet bontása, kihúzása, védőpalánk
· Szükséges állványok (kihúzópályák) megépítése
· Acélszerkezet bontása, darabolása
· Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

· Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása
· Darabolt elemek rakodása, átvevőhöz szállítása
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	511110
	Dilatációs szerkezet bontása (Fésűs)
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások

· Dilatációs szerkezet bontása gépi, kézi munkával

· Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	511111
	Dilatációs szerkezet bontása (Lamellás)
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások

· Dilatációs szerkezet bontása gépi, kézi munkával

· Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	511112
	Dilatációs szerkezet bontása (Szőnyeg)
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások

· Dilatációs szerkezet bontása gépi, kézi munkával

· Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	511113
	Dilatációs szerkezet bontása (Vasúti)
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások

· Dilatációs szerkezet bontása gépi, kézi munkával

· Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	511120
	Saruk bontása (neoprén)
	db


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások

· Saruk bontása 

· Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	511121
	Saruk bontása (acél)
	db


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások

· Saruk bontása 

· Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	511130
	Vasbeton szerkezet „kéregbontása”
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások:

· Bontóállvány építése, bontott anyag tárolása és elhelyezése, újrahasznosítása

· Vasbetonszerkezet felső kérgének bontása kézzel, a betonacélok épségének megőrzésével

· A hídszerkezettől függően: vasbeton szerkezetek részleges bontása,

· Bontott felület és a felszínre kerülő betonacélok megtisztítása (homokszórás), portalanítása

· Maradó beton szükség szerinti vizes átmosása

· Betonacél passziválása

· Bontott anyag deponálása, gépkocsira rakása és elszállítása, elhelyezése

· Járulékos költségek

· Palánk védőfólia

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	511140
	Sínbetétes vasbeton felszerkezet bontása
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások

· Sínbetétes vasbeton felszerkezet bontása géppel, kiegészítő kézi munkával, 

· Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése 

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	511150
	Tartóbetétes vasbeton felszerkezet bontása
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások

· Tartóbetétes vasbeton felszerkezet bontása géppel, kiegészítő kézi munkával, 

· Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	511160
	Vasbeton pályalemez bontása

	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások:
· Pályalemez bontása géppel, kiegészítő kézi munkával
· Törmelék aprózása 
· Bontóállvány építése,
· Bontott anyagok deponálása, rakodása, elszállítása, elhelyezése
· Felületvésés, tisztítás
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	511170
	Hídszegély/járda, vasbeton ágyazattámasztó bontása
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások 

· Bontóállvány építése, bontott anyag tárolása és elhelyezése, újrahasznosítása
· Hídszegély bontása az együtt dolgozó betonacélok épségének megőrzésével, törmelék aprózása,

· Bontott anyagok deponálása, rakodása, elszállítása, elhelyezése
· Felületvésés, tisztítás
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	511180
	Acél ágyazattámasztó bontása
	kg


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások:

· Ágyazat megtámasztás bontása, géppel, kiegészítő kézi munkával,

· Törmelék aprózása,

· Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése, 

· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósítá-sához szükséges minden munkával teljesen készen.

	511190
	Feltöltés bontása hídon, és/vagy kiegyenlítő lemez felett
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások
· Feltöltés elbontása géppel, kiegészítő kézi munkával
· Bontott anyag visszaépíthető részének helyszíni deponálása
· Fel nem használható bontott anyag gépkocsira rakása, elszállítása, elhelyezése
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	511200
	Kiegyenlítő beton bontása hídon
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások
· Kiegyenlítő beton bontása, gépi és kiegészítő kézi munkával,

· Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése,

· Felületvésés, tisztítás,

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen,

	511210
	Kiegyenlítő lemez (úszólemez) bontása
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások:
· Kiegyenlítő lemez bontása az együtt dolgozó betonacélok épségének megőrzésével,

· Törmelék aprózása,

· Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése,

· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	511220
	Szigetelés bontása hídon
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatások

· Szigetelés bontása az alapfelület megóvásával, kézi vagy kisgépes bontással

· Kézi tisztítás elvégzése
· A felület tisztítása homokfúvással
· Bontott anyagok deponálása, rakodása, elszállítása, elhelyezése
· Járulékos költségek
· Palánk védőfólia
· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	511230
	Szigetelés bontása kiegyenlítő lemezen
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások

· Szigetelés bontása az alapfelület megóvásával, kézi vagy kisgépes bontással

· Kézi tisztítás elvégzése

· A felület tisztítása homokfúvással

· Bontott anyagok deponálása, rakodása, elszállítása, elhelyezése

· Járulékos költségek

· Palánk védőfólia

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	511240
	Szigetelést védő beton bontása
	m3


Tartalom:
· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatások

· Szigetelést védő beton bontása géppel, kiegészítő kézi munkával
· Bontott felület megtisztítása
· Bontott anyag depózása, gépkocsira rakása és elszállítása, elhelyezése
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen,

	511250
	Vizsgálólépcső bontása
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások: 

· Ideiglenes segédszerkezet (állványzat) biztosítása,

· Vizsgálólépcső elbontása,

· Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése,

· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	511260
	Surrantó bontása
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások:
· Surrantó bontása,

· Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése,

· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák.

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	511270
	Rézsűburkolat bontása
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások:
· Rézsűburkolat, megtámasztó betongerenda bontása

· Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

· Rézsű helyreállítása
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

- 
	511280
	Padka burkolat bontása
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások:

· Padka burkolat bontása géppel és kiegészítő kézi munkával

· Törmelék aprózása

· Bontott anyagok deponálása, rakodása, elszállítása, elhelyezése

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· Ágyazatbontás

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	511290
	Közmű bontása hídon
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatások

· Esetleges védőpalánkok, védőeszközök, segédállványok, munkaszint kiépítése,
· Közmű bontása a hídon, az előírtak szerint,

· Közmű bontásához szükséges szakfelügyelet biztosítása,
· Terület rendezése, bontott anyagok, hulladék elszállítása, 

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	511300
	Közmű bontása hídszegélyben
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások 
· Esetleges védőpalánkok, védőeszközök, segédállványok, munkaszint kiépítése,
· Közmű bontása a hídszegélyen az előírtak szerint,

· Közmű bontásához szükséges szakfelügyelet biztosítása,
· Terület rendezése, bontott anyagok, hulladék elszállítása, 

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	511310
	Útburkolat alap bontása híd előtt és után
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatások

· Aszfalt burkolat táblás bontása kisgéppel, kiegészítő kézi munkával

· Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése 
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	511315
	Aszfalt burkolat táblás bontása híd előtt és után
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatások

· Aszfalt burkolat táblás bontása kisgéppel, kiegészítő kézi munkával

· Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése 
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	511320
	Aszfalt burkolat marása híd előtt és után
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatások
· Aszfalt burkolat marása géppel, kisgépes kézi módszerrel,

· Bontott felület megtisztítása,

· Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	511330
	Aszfalt burkolat táblás bontása hídon, öntöttaszfalt szegélysáv 

bontása
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatások

· Aszfalt burkolat táblás bontása kisgéppel, kiegészítő kézi munkával

· Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése 
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	511340
	Aszfalt burkolat marása hídon
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatások
· Aszfalt burkolat marása géppel, kisgépes kézi módszerrel,

· Bontott felület megtisztítása,

· Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése

· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	511360
	Beton hídkorlát bontása
	kg


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások: 

· Ideiglenes segédszerkezet (állványzat) biztosítása,

· Hídkorlát bontása, darabolása
· Bontott anyagok deponálása, rakodása majd elszállítása elhelyezéssel
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	511370
	Idomacél hídkorlát bontása
	kg


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások: 

· Ideiglenes segédszerkezet (állványzat) biztosítása,

· Hídkorlát bontása, darabolása
· Bontott anyagok deponálása, rakodása majd elszállítása elhelyezéssel
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	511375
	Visszaépítendő idomacél korlát bontása
	kg


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások: 

· Ideiglenes segédszerkezet (állványzat) biztosítása,

· Hídkorlát óvatos bontása,
· Bontott anyagok deponálása, rakodása majd elszállítása elhelyezéssel
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	511380
	Acél vezetőkorlát bontása hídon
	kg


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások: 

· Ideiglenes segédszerkezet (állványzat) biztosítása,

· Hídkorlát bontása, darabolása
· Bontott anyagok deponálása, rakodása majd elszállítása elhelyezéssel
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	511383
	Légrés lefedés bontása (vasbeton)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások: 

· Ideiglenes segédszerkezet (állványzat) biztosítása,

· Elemek bontása,
· Bontott anyagok deponálása, rakodása majd elszállítása elhelyezéssel
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	511384
	Légrés lefedés bontása (acél)
	kg


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások: 

· Ideiglenes segédszerkezet (állványzat) biztosítása,

· Elemek bontása,
· Bontott anyagok deponálása, rakodása majd elszállítása elhelyezéssel
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	511385
	Visszaépítendő légrés lefedés bontása
	kg


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások: 

· Ideiglenes segédszerkezet (állványzat) biztosítása,

· Elemek óvatos bontása,
· Bontott anyagok deponálása, rakodása majd elszállítása elhelyezéssel
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	511390
	Vizsgálókocsi bontása
	t


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatások

· Vizsgálókocsi bontása

· Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése 
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	511400
	Egyéb betonszerkezet bontása
	m3


Tartalom:
· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· A tétel megvalósításához szükséges egyéb víztelenítési munkák,

· Bontóállvány építése szükség esetén, bontott anyag tárolása és elhelyezése, újrahasznosítása
· Egyéb betonszerkezetek bontása géppel, kiegészítő kézi munkával, az együtt dolgozó betonacélok épségének megőrzésével (amennyiben a tervben így szerepel)
· Törmelék aprózása
· Bontott anyagok deponálása, elszállítása, elhelyezése
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj 
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	511410
	Egyéb acélszerkezet bontása
	t


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások:

· Acélszerkezetek bontása, géppel, kiegészítő kézi munkával, az újrahasznosítható elemek épségének megőrzésével (amennyiben a tervben ez így szerepel),

· Bontott anyagok újrahasznosítása, elszállítása, elhelyezése, átvevőnek átadása,

· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	511415
	Vakolat eltávolítása falazott szerkezetről, betonfelületről
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások:

· Vakolat bontása,

· Bontott anyagok elszállítása,

· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	511420
	Többletszállítás
	t*km


Tartalom:

· Többletmozgatás 1 km felett

	511430
	Bontott acélanyag beszállítása MÁV telepre (0-100 km-ig)
	t


Tartalom:

· A MÁV által megadott logisztikai telephelyre szállítása mérlegelve és kohóméretre darabolva
	511440
	Bontott acélanyag beszállítása MÁV telepre (101-200 km-ig)
	t


Tartalom:

· A MÁV által megadott logisztikai telephelyre szállítása mérlegelve és kohóméretre darabolva
	511450
	Bontott acélanyag beszállítása MÁV telepre (201-300 km-ig)
	t


Tartalom:

· A MÁV által megadott logisztikai telephelyre szállítása mérlegelve és kohóméretre darabolva

	512000
	Hidakhoz kapcsolódó földmunka, terület előkészítés


	512010
	Bejáróút építése, karbantartása és bontása
	m2


· Tartalom:
· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatások

· Altalaj tömörítése

· Szemcsés anyag beszerzése, szállítása

· Tömörítés az előírt tömörségi fokra, szükség szerint locsolással

· Terepegyengetés

· Burkolat elbontása

· Bontott anyag elszállítása

· A javításhoz szükséges anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, elhelyezése

· Tereprendezés, rekultiváció

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	512020
	Föld kitermelés száraz munkagödörből
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás

· Felület előkészítése 

· Belső anyagmozgatások
· Földkitermelés közmű nélküli területen kotrógéppel
· Földkitermelés kézzel esetleges meglévő közművek környezetében 

· A visszatöltésre kerülő föld ideiglenes deponálása, a többlet elszállítása lerakóhelyre

· Rézsűs határolásnál rézsűképzés a talaj állékonyságának megfelelőn
· Dúcolt munkagödörnél az alkalmazott dúcoláshoz igazodó földkiemelés 
· Szükség esetén a dúcolás megtervezése; a munkagödör dúcolása, megtámasztása; az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása, elszállítása 
· Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

· Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása

· Szerkezet munkaközi védelme
· Tükör készítés
· Altalaj tömörítése az előírt tömörségi fokra, szükség szerint locsolással

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	512030
	Föld kitermelés víz alól
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás

· Felület előkészítése 

· Kitűzés

· Belső anyagmozgatások

· Földkitermelés kotrással terv szerinti szintig szükséges búvármunkával   
· A visszatöltésre kerülő föld ideiglenes deponálása,szárítása, a felesleg elszállítása lerakóhelyre
· Dúcolt munkagödörnél az alkalmazott dúcoláshoz igazodó földkiemelés 
· Szükség esetén a dúcolás megtervezése; a munkagödör dúcolása, megtámasztása; az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása, elszállítása
· Szükséges mértékű vízutánpótlás a munkatérbe
· A munkagödör határoló szádfal oldalának, cölöpöknél a cölöpök felületének a feltapadó anyagoktól való megtisztítása
· A munkagödör fenékszint kialakításának finomítása (szükség esetén Lévárdi szivattyúval)
· Durva tükör kialakítása 

· Altalaj tömörítése az előírt tömörségi fokra,
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása 

· Szerkezet munkaközi védelme

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	512040
	Földvisszatöltés és tömörítés
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások

· Földvisszatöltés terepszintig ideiglenes depóniából vagy anyagnyerőhelyről

· Tömörítés az előírt tömörségi fokra, szükség szerint locsolással

· Visszatöltésre kerülő anyag gépkocsira rakása, szállítása,  
· Az anyag réteges terítése, 
· Terepegyengetés

· Tömörítése az előírt tömörségi fokra, szükség szerint locsolással 

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Szerkezet munkaközi védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	512050
	Háttöltés, előtöltés, töltéslezáró kúp építése
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Beépítésre alkalmatlan anyagok kitermelése, elszállítása
· Töltésanyagok beszerzése, helyszínre szállítása

· Belső anyagmozgatások

· Töltésanyagok összekeverése

· Próbatömörítés

· Altalaj tömörítése

· Réteges elterítés

· Tömörítés az előírt tömörségi fokra, szükség szerint locsolással

· Szükség esetén konszolidáció kivárása süllyedés mérések értékelése alapján

· Kitűzés

· Rézsűk felületképzése,

· Terepegyengetés,
· Töltések humuszterítése, füvesítése

· Kiszoruló felesleges föld elszállítása 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	512060
	Háttöltés szélesítése
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Beépítésre alkalmatlan anyagok kitermelése, elszállítása
· Töltésanyagok beszerzése, helyszínre szállítása

· Meglévő töltésoldal humuszolása, lépcsőzése

· Belső anyagmozgatások

· Töltésanyagok összekeverése

· Próbatömörítés

· Altalaj tömörítése az előírt tömörségi fokra, szükség szerint locsolással

· Réteges elterítés

· Tömörítés az előírt tömörségi fokra, szükség szerint locsolással 

· Szükség esetén konszolidáció kivárása süllyedésmérések értékelése alapján

· Kitűzés

· Rézsűk felületképzése, 

· Terepegyengetés
· Töltések humuszterítése, füvesítése

· Kiszoruló felesleges föld elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	512070
	Kiegyenlítő lemez feletti feltöltés készítése töltésanyagból
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások

· Altalaj tömörítése

· Feltöltés anyagának beszerzése, szállítása, elterítése
· Tömörítés az előírt tömörségi fokra, szükség szerint locsolással

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	512071
	Kiegyenlítő lemez feletti feltöltés készítése szemcsés anyagból
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások

· Altalaj tömörítése

· Feltöltés anyagának beszerzése, szállítása, elterítése

· Tömörítés az előírt tömörségi fokra, 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	512072
	Kiegyenlítő lemez feletti feltöltés készítése hidraulikus kötésű anyagból
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások

· Altalaj tömörítése

· Feltöltés anyagának beszerzése, szállítása, elterítése

· Tömörítés az előírt tömörségi fokra, 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	512080
	Bentmaradó acél szádlemez védelem
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások

· Terület előkészítése 

· A szádlemezvédelem és dúcolásának, kitámasztásának megtervezése, méretezése,
· Szükséges kutató és vezetőárkok készítése
· A szádlemez fűzése, verése,
· Elemek elhelyezése, kitámasztása, rögzítése

· Vízkizárás biztosításánál hornyok hézagtömítése
· Munkaterület felszíni víztelenítéséhez víztelenítő rendszer kiépítése, karbantartása, elbontása
· Vízben lévő munkagödör körülzárásnál vízszint szabályozására tolózár beépítése
· A szádlemez szükséges kitámasztásának összeállítása, beépítése
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Terepegyengetés

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	512090
	Kihúzásra kerülő acél szádlemez védelem
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások

· Terület előkészítése 

· A szádlemezvédelem és dúcolásának, kitámasztásának megtervezése, méretezése,
· Szükséges kutató és vezetőárkok készítése 
· A szádlemez fűzése, verése, Vízkizárás biztosításánál hornyok hézagtömítése
· Elemek elhelyezése, kitámasztása, rögzítése 

· Elemek kihúzása, elszállítása

· Vízkizárás biztosításánál hornyok hézagtömítése
· Munkaterület felszíni víztelenítéséhez víztelenítő rendszer kiépítése, karbantartása, elbontása
· Vízben lévő munkagödör körülzárásnál vízszint szabályozására tolózár beépítése
· A szádlemez szükséges kitámasztásának összeállítása, beépítése, kiváltása, majd elbontása
· A szádlemez kihúzása, visszanyerése,

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	512100
	Siemens dúcolat készítése
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások

· Terület előkészítése 

· A dúcolat megtervezése, méretezése,
· Szükséges kutató és vezetőárkok készítése
· Elemek elhelyezése, kitámasztása, rögzítése 

· Elemek kihúzása, elszállítása

· Vízkizárás biztosításánál hornyok hézagtömítése
· Munkaterület felszíni víztelenítéséhez víztelenítő rendszer kiépítése, karbantartása, elbontása
· Vízben lévő munkagödör körülzárásnál vízszint szabályozására tolózár beépítése
· A szádlemez szükséges kitámasztásának összeállítása, beépítése

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	512105
	Munkagödrök egyéb speciális dúcolása
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások

· Terület előkészítése 

· A dúcolat megtervezése, méretezése,
· Dúcolat megépítése, ellenőrzése , karbantartása, elbontása
· Vízkizárás biztosítása szükség esetén
· Munkaterület felszíni víztelenítéséhez víztelenítő rendszer kiépítése, karbantartása, elbontása
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	512110
	Többletszállítás
	tokm


Tartalom:

· Többletmozgatás 1 km felett

	512115
	Csatlakozó meder kotrása
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások

· Érintett mederszakasz megtisztítása, kotrása
· Kitermelt anyag deponálása, rakodása, elszállítása
· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	520000
	Építés előkészítő munkák


	521000
	Provizóriumok


	521100
	Vasúti provizóriumok


	521110
	Vasúti provizórium építése
	db


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások

· Terület előkészítése

· A terv szerinti típusú provizórium és szerelvényei beszerzése vagy bérlése, szállítása a beépítés helyére,
· Támaszok, saruk, alátétek elhelyezése,
· Provizórium beemelése gépi erővel, rögzítése és beállítása,
· Járófelület kialakítása, korlátok felszerelése,
· Vasúti provizórium üzemeltetése

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
· A munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével.
· Vasúti felépítménnyel kapcsolatos munkák (felszerelés, fenntartás, bontás) nélkül.
· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	521120
	Vasúti provizórium alátámasztás építése talpfaszőnyeggel
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások

· Terület előkészítése 

· Vasúti provizórium építése terv szerint

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	521130
	Vasúti provizórium alátámasztás építése előregyártott vasbeton elemmel
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások

· Terület előkészítése 

· Az alapgödör kiásása gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, dúcolás elkészítése
· A kitermelt föld szállítása lerakóhelyre, 
·    Zsaluzat elkészítése, vasalás elhelyezése

· Vasúti provizórium alátámasztás építése terv szerint

· A beton bedolgozása az alapgödörbe, utókezelése
· A dúcolás kiemelése és elszállítása
·    Munkagödör visszatöltése a Tender Dossziéban meghatározott paramétereknek megfelelő anyaggal, tömörítése, a környezet rendezése.

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

· Járulékos költségek

·    A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	521140
	Vasúti provizórium alátámasztás építése cölöpökkel
	db


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások
· Terület előkészítése, kitermelt föld elszállítása lerakóhelyre

· Terv szerinti keresztmetszetű, a terv szerinti teherbírású vert vagy fúrt vasbeton cölöpök építése
· Vasúti provizórium alátámasztás építése terv szerint
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 
· Próbaterhelés és vizsgálatok elvégzése,- a munka elvégzéshez szükséges valamennyi gép- és élőmunka költségével.
· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	521150
	Vasúti provizórium bontása
	db


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása 

· Vasúti provizórium szerelvényeinek leszerelése, tartó kiemelése, bontása terv szerint
· Támaszok, saruk, alátétek elbontása,

· A bontott szerkezeti elemek járműre rakása, elszállítása.
· Terület helyreállítása 

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	521160
	Vasúti ágyazat ideiglenes megtámasztás
	vfm


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások

· Terület előkészítése 

· Vasúti ágyazat ideiglenes megtámasztása terv szerint

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	521170
	Vasúti provizórium bérleti díja
	nap


Tartalom:

· Csak díj

	521180
	Vasúti provizórium gyártása
	vfm


Tartalom:

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások

· A terv szerinti típusú provizórium és szerelvényei gyártása
· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	521200
	Közúti provizóriumok


	521210
	Közúti provizórium építése, bontása, üzemeltetése
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások

· Terület előkészítése 

· Közúti provizórium építése terv szerint vagy bérlete
· Közúti provizórium üzemeltetése

· Közúti provizórium bontása terv szerint

· Terület helyreállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	522000
	Víztelenítés (talajvíz), talajvízszint süllyesztése


	522010
	Víztelenítés talajvízszint-süllyesztéssel, gyűjtőcső kiépítéssel/bontással
	db


Tartalom:

-
Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Víztelenítési terv készítése
· Munkagödör aljának rendezése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával

· Altalaj szükség szerinti tömörítése
· Szívókút készítése, telepítése, bontása
· Csővezetékek kiépítése, bontása
· Talajvízszint süllyesztő berendezések, telepítése, bontása
· Gépházak kialakítása, bontása
· Szükség esetén a kutak körüliszivárgó réteg és légzáró tömítés készítése
· Megfigyelő kutak telepítése, bontása
· Öblítő furat kiöntése, injektálása
· Tartalék szivattyú, karbantartása, üzempróbája 
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	522020
	Vákuum kutas berendezés üzemeltetése
	üzemóra


Tartalom:
-
Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
-
Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
-
Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
-
A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
-
Belső anyagmozgatás
-
Üzempróba
-
Talajvíz leszívása, szinten tartása, felengedése
-
Szívókút karbantartása
-
Csővezetékek karbantartása
-
Talajvízszint süllyesztő berendezések karbantartása
-
Szívóberendezések üzemelése, készenléte, helyszínen tartása
-
Gépházak karbantartása
-
Járulékos költségek
-
Kitermelt víz befogadása, vezetése és szükség szerint díjfizetése
· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	522030
	Nyíltvíztartás szívókút készítése kútgyűrűvel
	m


Tartalom:
-
Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
-
Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
-
Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
-
A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
-
Belső anyagmozgatás
-
Ideiglenes szivárgó árkok lépcsős kiépítése a mindenkori földkiemeléssel összhangban
-
Szivárgó árkok kialakítása a munkagödör fenékszintjén
-
Szűrőréteg elhelyezése a víztelenítő árkokba
-
Szivattyú akna kiépítése és bontása beton kútgyűrűből, szükség szerinti fokozatos mélyítéssel
-
Szívóakna fenékszintjének kiképzése szűrőkavics, szűrőszövet esetleg vízalatti betonozással
-
Víztelenítést követően a szivárgóhálózat eltömése, kiinjektálása
-
Víztelenítést követően szívókút aljának kibetonozása víz alatti betonnal, majd a kút feltöltése kaviccsal és helyszíni anyaggal
-
Járulékos költségek
-
Kitermelt víz befogadása, vezetése, szükség szerint díjfizetése
-
A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	522035
	Nyíltvíztartás szívókút készítése vastagfalú acélcsővel
	m


Tartalom:

-
Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

-
Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

-
Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

-
A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

-
Belső anyagmozgatás

-
Ideiglenes szivárgó árkok lépcsős kiépítése a mindenkori földkiemeléssel összhangban

-
Szivárgó árkok kialakítása a munkagödör fenékszintjén

-
Szűrőréteg elhelyezése a víztelenítő árkokba

-
Szivattyú akna kiépítése és bontása beton kútgyűrűből, szükség szerinti fokozatos mélyítéssel

-
Szívóakna fenékszintjének kiképzése szűrőkavics, szűrőszövet esetleg vízalatti betonozással

-
Víztelenítést követően a szivárgóhálózat eltömése, kiinjektálása

-
Víztelenítést követően szívókút aljának kibetonozása víz alatti betonnal, majd a kút feltöltése kaviccsal és helyszíni anyaggal

-
Járulékos költségek

-
Kitermelt víz befogadása, vezetése, szükség szerint díjfizetése
-
A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	522040
	Nyíltvíztartás üzemeltetése
	üzemóra


Tartalom:

-
Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

-
Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

-
Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

-
A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

-
Belső anyagmozgatás

-
Talajvíz leszívása, szintentartása, felengedése
-
Szívókút karbantartása

-
Csővezetékek karbantartása
-
Szívóberendezések üzemelése, készenléte, helyszínentartása
-
Medertisztítás

-
Kitermelt víz befogadása, vezetése, szükség szerint díjfizetése

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	522050
	Vízfolyások (patakmeder) ideiglenes elzárása/bontása a vízátvezetés biztosításával
	m


Tartalom:
· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások

· Ideiglenes mederlezárás kiépítése földdugó/jászolgát segítségével
· Érintett mederszakasz megtisztítása
· Állékonyság esetleges biztosítására kétoldali pallófal készítés, építés-bontás
· Homokzsákok elhelyezése mederben, pallófal esetén pallófal közé helyezve - szükség esetén agyagmag kitöltéssel és búvármunka alkalmazásával-  építés-bontás
· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	522060
	Ideiglenes meder elzárásnál vízhozam átemelés biztosítása
	(m3/perc)*m


Tartalom:
· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Vízátvezető csövek beépítése, fenntartása, bontása
· Esetleges szívózsomp kiépítése majd elbontása
· Szivattyútelep és csővezeték rendszer telepítése, bontása, levonulása, üzemeltetése
· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	523000
	Állványépítés, munkaterület lehatárolás


	523005
	Guruló állvány építés/bontás
	lgm3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Állványzat kialakítás munkaszint képzéssel, korláttal, lábdeszkával, építés, karbantartás, áthelyezés, bontás, szétszerelés, elszállítás
· Állvány felülvizsgálata
· Járulékos költségek
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	523010
	Függesztett állvány építés/bontása
	m2


Tartalom:

-
Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
-
Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
-
Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
-
A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
-
Belső anyagmozgatás
-
Állvány kialakítás munkaszint képzéssel, korláttal, lábdeszkával, szükséges fólia vagy védőpalánk kiképzéssel, szükség esetén zártsorú, kiporzást gátló zárt tér kiképzéssel,építés, karbantartás, áthelyezés, bontás
-
Felfüggesztésekhez furatok készítése, felfüggesztő elemek elhelyezésével
-
Kiegészítő alapozások készítése hídvégeken tereprendezéssel, szükség szerinti beton- vasbeton lapokkal, alapokkal
-
Felfüggesztő helyek bontás utáni eltakarása, lezárása
-
Járulékos költségek
-
Lerakóhelyi díj
-
A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	523020
	Hídépítési nehézállvány építés/bontása
	lgm3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Az állvány alapozási módjának megfelelően a terület rendezése
· Alapozása földmunka, földkiemelés kotrógéppel esetleges dúcolással, földszállítás, deponálás, visszatöltés, altalaj-visszatöltés tömörítés
· Síkalapozásnál alaptestek készítése betonozással, vasszereléssel, zsaluzással, esetleg előregyártott vasbeton lapok elhelyezése
· Mélyalapozás esetén acél vagy betoncölöpök készítése, leverése
· Állványzat kialakítás munkaszint képzéssel, korláttal, lábdeszkával, szükséges fólia vagy védőpalánk kiképzéssel, szükség esetén zártsorú, kiporzást gátló zárt tér kiképzéssel,építés, karbantartás, áthelyezés, bontás
· Szintbeállítások
· Állvány felülvizsgálata
· Alapozások előírt mértékű elbontása, bontott anyag elszállításával
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	523030
	Könnyű munkaállvány építés/bontás
	lgm3


Tartalom:
· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Alapozás készítése tereprendezéssel szükség szerint beton-, vasbeton lapokkal, alapokkal
· Állványzat kialakítás munkaszint képzéssel, korláttal, lábdeszkával, szükséges fólia vagy védőpalánk kiképzéssel, szükség esetén zártsorú, kiporzást gátló zárt tér kiképzéssel, építés, karbantartás, áthelyezés, bontás
· Állvány felülvizsgálata
· Alapozások előírt mértékű elbontása, bontott anyag elszállításával
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	523040
	Környezet közúti és vasúti pálya védelme mázolási munkáknál
	
m2


Tartalom:


· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatások
· A szemcseszórás során a vasúti pályatest porterheléssel szembeni védelmének biztosítása pl. terfil terítés alkalmazással
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	523050
	Kőfalazatú pillér erősítése fúrt vasalt pillérmaggal
	m


Tartalom:


· Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Kőfalazatú pillér erősítése terv szerinti (kb. 200 mm) átmérőjű furatban vasbeton pillérmaggal

· Szükség esetén módosított kiviteli terv elkészíttetése és jóváhagyatása

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	523060
	Meglévő őrfal sérült acélzsalu burkolatának síkból kiálló részeinek eltávolítása
	m2


Tartalom:


· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Segédanyagok helyszínre szállítása, deponálása

· Kő, beton pilléren lévő acélzsaluzat sérült elemeinek elbontása víz alatt

· Szükség esetén módosított kiviteli terv elkészíttetése és jóváhagyatása

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Lerakóhelyi díj
· Járulékos költségek
·  A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	523070
	Őrfal köpenyezés kialakítása
	m2


Tartalom:


· Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Kő, beton pillérre elhelyezett tartószerkezet kialakítása

· A tartószerkezetre előregyártott acél táblás zsaluzat beépítése víz alatt

· Az elemek elhelyezés utáni rögzítése

· Járulékos költségek
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	523080
	Meglévő, hiányos kőszórás víz alatti kotrással történő eltávolítása
	m3


Tartalom:


· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Pillér melletti hiányos kőszórás víz alatti kotrással történő eltávolítása

· Kitermelt kő, hulladék elszállítása

· Lerakóhelyi díj
· Védmű beépítéshez tükör képzése

· Járulékos költségek
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	523090
	Védőpalánk, védőkerítés munkaterület elhatároláshoz
	m


Tartalom:
· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Alapozás készítése tereprendezéssel szükség szerint beton-, vasbeton lapokkal, alapokkal
· Védőkerítés, védőpalánk építés, karbantartás, áthelyezés, bontás
· Alapozások előírt mértékű elbontása, bontott anyag elszállításával
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	530000
	Alapozási munkák



	531000
	Síkalapozás


	531010
	Síkalapozás
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás

· Beton próbakeverés

· Szükség esetén a dúcolás megtervezése; a munkagödör dúcolása, megtámasztása; az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása, elszállítása

· Felület előkészítése, szerelőbeton építése 

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások- 
· Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása)

· Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme
· Kiegészítő műveletek elvégzése (helyek, lyukak kibetonozása)
· Bitumenes mázas szigetelés készítése ( földdel érintkező felületeken )
· Szükség szerinti talajmechanikai feltárás 
· Földkiemelés és felesleges föld elszállítása lerakóhelyre
· Bebetonozandó szerelvények elhelyezése
· Betonozás, tömörítés

· Utókezelés

· Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása

· A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Szerkezet munkaközi védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák-
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	531020
	Víz alatti beton készítése
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás

· Beton próbakeverés

· Kitűzés

· Földkitermelés 

· A visszatöltésre kerülő föld ideiglenes deponálása, a többlet elszállítása lerakóhelyre

· Altalaj tömörítése az előírt tömörségi fokra, szükség szerint locsolással

· Szükség esetén a dúcolás megtervezése; a munkagödör dúcolása, megtámasztása; az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása, elszállítása

· Felület előkészítése, szerelőbeton építése 

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások

· Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása)

· Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

· Betonozás, tömörítés

· Utókezelés

· Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása

· A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Szerkezet munkaközi védelme

· Földvisszatöltés terepszintig ideiglenes depóniából vagy anyagnyerőhelyről

· Tömörítés az előírt tömörségi fokra,
· Terepegyengetés

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	532000
	Mélyalapozás


	532100
	Résfal


	532110
	Résfal készítése
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás

· Beton próbakeverés

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Terület előkészítése, kitűzés 

· Földkiemelés

· Kiemelt föld járműre vagy depóniába rakása, elszállítása

· Betonacél leszabása, hajlítása, összeszerelése, kész szerkezet beállítása

· Résiszap előállítása, bevezetése

· Betonozó cső elhelyezése

· Betonozás csőkihúzás mellett, tömörítéssel

· Résiszap visszanyerése, elszállítása

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	532120
	JET-GROUTING oszlopok (falazat) építése
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás
· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Terület előkészítése, kitűzés 

· Perforált cső lehajtása
· Injektáló anyag beépítése nagy nyomáson terv szerinti anyagból és kivitelezéssel
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	532200
	Cölöpalapozás


	532210
	Vuis-rendszerű próbaterhelés nagy fúrt cölöpöknél cölöpkészítéssel együtt 
	db


Tartalom:
· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Próbaterhelési terv készítése
· Próbacölöp készítéséhez köpenycső lehajtás
· Köpenycső betonozás alatti fokozatos kihúzása
· Fúrás, előfúrás
· Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása
· A furat aljának tisztítása
· Betonozócső elhelyezése
· Próbacölöp alsó rész betonozása kontraktorcsöves eljárással, a cső fokozatos visszahúzásával
· A cölöp felső rész szerelvényeinek, béléscsöveinek elhelyezése
· Próbacölöp felső rész betonozása kontraktorcsöves eljárással, a cső fokozatos visszahúzásával
· Cölöp próbaterhelés szerelvényeinek (nyomórúd, erőmérőcella, terhelőfej) legyártása, összeállítása, elhelyezése, rögzítése
· Terhelő berendezések (sajtók) elhelyezése, karbantartása++
· Próbaterhelés terv alapján, előírt terhelési lépcsőkkel
· Próbaterhelés kiértékelése
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Furat megtámasztása fúróiszappal (bentonit zaggyal) vagy béléscsővel
· Ideiglenes út készítése kőszórással
· VUIS acélszerelvény összeállítása, elhelyezése daruval a furatba és centrikus megfogása
· Furat oldalfalának, állékonyságának és a talajmozgással szembeni védelme fúróiszappal
· Vasbeton cölöptest körüli területen 50-80 cm szélességben föld fellazítása
· Betonozás plasztifikáló vagy kötéskésleltető adalékszerrel
· Szivattyú elhelyezése és üzemeltetése
· Szikkasztott zagy elszállítása kijelölt lerakóhelyre
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	532215
	Statikus próbaterhelés vert, fúrt cölöpöknél
	db


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Próbaterhelési terv elkészítése
· Kiegészítő földmunkák cölöpfej körül, kikerülő föld deponálásával, majd visszatöltésével
· Cölöpfej visszavésése
· Fejtömb zsaluzása, vasszerelése, betonozása terv szerinti kialakításban
· Terhelő berendezések (sajtók) elhelyezése, karbantartása
· Érzékelők, mérőberendezések felszerelése és rögzítése cölöpfejre
· Mérőrendszer összeállítása
· Próbaterhelés terv alapján, előírt terhelési lépcsőkkel
· Próbaterhelés kiértékelése
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Furatmélység ellenőrzéséhez mérőszonda telepítése
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	532220
	Dinamikus próbaterhelés vert, fúrt cölöpöknél
	db


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Próbaterhelési terv elkészítése
· Fúrt cölöpöknél a cölöpbeton felső szennyezett részének visszavésése
· Fúrt cölöpöknél a cölöpfej kialakítása a cölöp acélcsőben való felbetonozásával
· Érzékelők felszerelése és rögzítése cölöpfejre
· Mérőrendszer összeállítása
· Próbaterhelés terv alapján előírt terhelés sorozatokkal, ejtősúly alkalmazásával
· Próbaterhelés kiértékelése
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Furatmélység ellenőrzéséhez mérőszonda telepítése
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	532225
	Előregyártott vert vasbeton cölöp (próbaveréssel, 30x30)
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás
· Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Terület előkészítése, kitűzés

· Cölöpmozgatás, beállítás

· Cölöpfej védelme; cölöpverés

· Szükség esetén cölöpök helyének előfúrása

· Cölöpfej méretre vésése, illetve vágása

· Megmaradó betonacél végek széthajtása

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	532230
	Előregyártott vert vasbeton cölöp (próbaveréssel, 40x40)
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás
· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Terület előkészítése, kitűzés

· Cölöpmozgatás, beállítás

· Cölöpfej védelme; cölöpverés

· Szükség esetén cölöpök helyének előfúrása

· Cölöpfej méretre vésése, illetve vágása

· Megmaradó betonacél végek széthajtása

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	532235
	Pörgetett technológiával készült előregyártott vert vasbeton cölöp (próbaveréssel, F50)
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás
· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Tereprendezés, közlekedési területek szükség szerinti homokos kavicsterítése és tömörítése
· Terület előkészítése, kitűzés

· Cölöptengelyek kitűzése, megjelölése, ellenőrzése
· Cölöpmozgatás, beállítás

· Cölöpfej védelme; cölöpverés

· Szükség esetén cölöpök helyének előfúrása

· Cölöpfej méretre vésése, illetve vágása

· Cölöpöző géplánc felvonulása - átvonulása a munkaterületen belül - levonulás
· Megmaradó betonacél végek széthajtása

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	532240
	Furatmegtámasztásos fúrt vasbeton cölöp (szerkezeti, próba és horgony cölöp) E60
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül
· Pontraállás
· Béléscső/iránycső lehajtás
· Bentmaradó acélcső esetén az elvesző anyag költsége
· Visszanyert béléscső/iránycső betonozás alatti fokozatos kihúzása
· Folyadékmegtámasztásnál a megtámasztó folyadék előállítása, bevezetése, utánpótlása
· A visszanyert megtámasztó folyadék összegyüjtése, elszállítása
· Fúrás, előfúrás
· A furat aljának tisztítása
· Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása
· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése, kész armatúra beállítása
· Betonozócső elhelyezése
· Betonozás kontraktorcsöves eljárással, a cső fokozatos visszahúzásával
· Átállás
· Esetleges holt furat kitöltése
· Cölöpfej méretre vésése
· Megmaradó betonacél végek széthajtása
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	532245
	Furatmegtámasztásos fúrt vasbeton cölöp (szerkezeti, próba és horgony cölöp) E80
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül

· Pontraállás

· Béléscső/iránycső lehajtás

· Bentmaradó acélcső esetén az elvesző anyag költsége

· Visszanyert béléscső/iránycső betonozás alatti fokozatos kihúzása

· Folyadékmegtámasztásnál a megtámasztó folyadék előállítása, bevezetése, utánpótlása

· A visszanyert megtámasztó folyadék összegyüjtése, elszállítása

· Fúrás, előfúrás

· A furat aljának tisztítása

· Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása

· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése, kész armatúra beállítása

· Betonozócső elhelyezése

· Betonozás kontraktorcsöves eljárással, a cső fokozatos visszahúzásával

· Átállás

· Esetleges holt furat kitöltése

· Cölöpfej méretre vésése

· Megmaradó betonacél végek széthajtása

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	532250
	Furatmegtámasztásos fúrt vasbeton cölöp (szerkezeti, próba és horgony cölöp) E100
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül

· Pontraállás

· Béléscső/iránycső lehajtás

· Bentmaradó acélcső esetén az elvesző anyag költsége

· Visszanyert béléscső/iránycső betonozás alatti fokozatos kihúzása

· Folyadékmegtámasztásnál a megtámasztó folyadék előállítása, bevezetése, utánpótlása

· A visszanyert megtámasztó folyadék összegyüjtése, elszállítása

· Fúrás, előfúrás

· A furat aljának tisztítása

· Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása

· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése, kész armatúra beállítása

· Betonozócső elhelyezése

· Betonozás kontraktorcsöves eljárással, a cső fokozatos visszahúzásával

· Átállás

· Esetleges holt furat kitöltése

· Cölöpfej méretre vésése

· Megmaradó betonacél végek széthajtása

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	532255
	Furatmegtámasztásos fúrt vasbeton cölöp (szerkezeti, próba és horgony cölöp) E120
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül

· Pontraállás

· Béléscső/iránycső lehajtás

· Bentmaradó acélcső esetén az elvesző anyag költsége

· Visszanyert béléscső/iránycső betonozás alatti fokozatos kihúzása

· Folyadékmegtámasztásnál a megtámasztó folyadék előállítása, bevezetése, utánpótlása

· A visszanyert megtámasztó folyadék összegyüjtése, elszállítása

· Fúrás, előfúrás

· A furat aljának tisztítása

· Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása

· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése, kész armatúra beállítása

· Betonozócső elhelyezése

· Betonozás kontraktorcsöves eljárással, a cső fokozatos visszahúzásával

· Átállás

· Esetleges holt furat kitöltése

· Cölöpfej méretre vésése

· Megmaradó betonacél végek széthajtása

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	532260
	Furatmegtámasztásos vasbeton cölöp (szerkezeti, próba és horgony cölöp) E130
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül

· Pontraállás

· Béléscső/iránycső lehajtás

· Bentmaradó acélcső esetén az elvesző anyag költsége

· Visszanyert béléscső/iránycső betonozás alatti fokozatos kihúzása

· Folyadékmegtámasztásnál a megtámasztó folyadék előállítása, bevezetése, utánpótlása

· A visszanyert megtámasztó folyadék összegyüjtése, elszállítása

· Fúrás, előfúrás

· A furat aljának tisztítása

· Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása

· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése, kész armatúra beállítása

· Betonozócső elhelyezése

· Betonozás kontraktorcsöves eljárással, a cső fokozatos visszahúzásával

· Átállás

· Esetleges holt furat kitöltése

· Cölöpfej méretre vésése

· Megmaradó betonacél végek széthajtása

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	532265
	Furatmegtámasztásos fúrt vasbeton cölöp (szerkezeti, próba és horgony cölöp) E150
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül

· Pontraállás

· Béléscső/iránycső lehajtás

· Bentmaradó acélcső esetén az elvesző anyag költsége

· Visszanyert béléscső/iránycső betonozás alatti fokozatos kihúzása

· Folyadékmegtámasztásnál a megtámasztó folyadék előállítása, bevezetése, utánpótlása

· A visszanyert megtámasztó folyadék összegyüjtése, elszállítása

· Fúrás, előfúrás

· A furat aljának tisztítása

· Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása

· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése, kész armatúra beállítása

· Betonozócső elhelyezése

· Betonozás kontraktorcsöves eljárással, a cső fokozatos visszahúzásával

· Átállás

· Esetleges holt furat kitöltése

· Cölöpfej méretre vésése

· Megmaradó betonacél végek széthajtása

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	532270
	Folytonos spirállal készített fúrt cölöpök (CFA-cölöp) készítése F60
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül

· Pontraállás

· Béléscső/iránycső lehajtás

· Bentmaradó acélcső esetén az elvesző anyag költsége

· Visszanyert béléscső/iránycső betonozás alatti fokozatos kihúzása

· Folyadékmegtámasztásnál a megtámasztó folyadék előállítása, bevezetése, utánpótlása

· A visszanyert megtámasztó folyadék összegyüjtése, elszállítása

· Fúrás, előfúrás

· Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása

· Betonozás a fúróspirál üreges szárán keresztül, a fúróspirál fokozatos visszahúzásával

· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése, kész armatúra beállítása

· Az armatúra lehajtása a betonba

· Átállás

· Esetleges holt furat kitöltése

· Cölöpfej méretre vésése

· Megmaradó betonacél végek széthajtása

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	532275
	Folytonos spirállal készített fúrt cölöpök (CFA-cölöp) készítése F80
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül

· Pontraállás

· Fúrás

· Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása

· Betonozás a fúróspirál üreges szárán keresztül, a fúróspirál fokozatos visszahúzásával

· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése, kész armatúra beállítása

· Az armatúra lehajtása a betonba

· Átállás

· Esetleges holt furat kitöltése

· Cölöpfej méretre vésése

· Megmaradó betonacél végek széthajtása

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	532280
	Folytonos spirállal készített fúrt cölöpök (CFA-cölöp) készítése F100
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül

· Pontraállás

· Fúrás

· Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása

· Betonozás a fúróspirál üreges szárán keresztül, a fúróspirál fokozatos visszahúzásával

· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése, kész armatúra beállítása

· Az armatúra lehajtása a betonba

· Átállás

· Esetleges holt furat kitöltése

· Cölöpfej méretre vésése

· Megmaradó betonacél végek széthajtása

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	532285
	Speciális cölöpök
	m3


· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Beton próbakeverés

· Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül

· Pontraállás

· Béléscső/iránycső lehajtás

· Bentmaradó acélcső esetén az elvesző anyag költsége

· Visszanyert béléscső/iránycső betonozás alatti fokozatos kihúzása

· Folyadékmegtámasztásnál a megtámasztó folyadék előállítása, bevezetése, utánpótlása

· A visszanyert megtámasztó folyadék összegyűjtése, elszállítása

· Fúrás, előfúrás

· A furat aljának tisztítása

· Kitermelt föld összegyűjtése, járműre rakása, a későbbi felhasználásra alkalmas anyag közbenső deponálása, a felesleg elszállítása

· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése, kész armatúra beállítása

· Betonozócső elhelyezése

· Betonozás kontraktorcsöves eljárással, a cső fokozatos visszahúzásával

· Átállás

· Esetleges holt furat kitöltése

· Cölöpfej méretre vésése

· Megmaradó betonacél végek széthajtása

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	532290
	Mikro cölöpök
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás

· Beton próbakeverés

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Terület előkészítése, kitűzés 

· Előfúrás

· Cölöpfej méretre vésése

· Pontra állás

· Betondugó készítés

· Csőleverés

· Betonacél leszabása, hajlítása, összeszerelése, kész szerkezet beállítása

· Betonozó cső elhelyezése

· Betonozás csőkihúzás mellett, tömörítéssel

· Átállás

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	532295
	Cölöpöket összefogó gerenda
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Beton próbakeverés

· Felület előkészítése

· Szerelőbeton készítése, utókezelése

· Kitűzés

· Betonacél terv szerinti szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása), rögzítése

· Cölöpök végeinek terv szerinti hosszon történő befogása

· Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

· Betonozás, tömörítés

· Beton utókezelés
· Zsaluzat, elbontása, deponálása

· Utókezelés

· A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	532300
	Kútalap


	532310
	Kútalap készítése
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás

· Beton próbakeverés

· Kitűzés

· Felület előkészítése, szerelőbeton építése 

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások

· Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása)

· Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

· Betonozás, tömörítés

· Utókezelés

· Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Szerkezet munkaközi védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	532400
	Szekrényalap


	532410
	Szekrényalap készítése
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás

· Beton próbakeverés

· Kitűzés

· Felület előkészítése, szerelőbeton építése 

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatások

· Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása)

· Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

· Betonozás, tömörítés

· Utókezelés

· Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Szerkezet munkaközi védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	540000
	Felmenő szerkezet


	541000
	Pillér, oszlop


	541010
	Szabadon álló vasbeton oszlop
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás
· Felület előkészítése

· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése
· Beton próbakeverés

· Kitűzés

· Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése

· Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

· Betonozás a betontechnológiai terv szerint

· Tömörítés

· Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, állványzat biztosítása

· Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

· Utókezelés

· A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	541020
	Földdel takart vasbeton oszlop
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás
· Felület előkészítése
· Beton próbakeverés

· Kitűzés

· Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése

· Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

· Betonozás a betontechnológiai terv szerint

· Tömörítés

· Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, állványzat biztosítása

· Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

· Utókezelés

· A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	541030
	Pilléroszlop egyéb keresztmetszettel, egyedi zsaluzattal
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Felület előkészítése
· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése
· Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme
· Betonozás, tömörítés, felület lesimítás
· Szükség esetén: munkahézagok kialakítása
· Beton utókezelés
· Zsaluzat, elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítás
· Esetleges betonhibák javítása
· A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· Állványzat építése

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	541040
	Oszlop szekrénykeresztmetszettel, kúszózsaluval
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Betonacél szerelése, leszabás, hajlítás, méretre vágás, szükség esetén előszerelés (armatúragyártás), beemelés, vasszerelés rögzítése
· Oszlopba elhelyezendő hágcsók, közművek bekötő elemeinek a beállítása, rögzítése
· Zsalu kúszáshoz szükséges fogadószerkezetek (orsó, tányéros kúszó ...) elhelyezése
· Terv szerinti zsaluzat elkészítése: zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása, védelme
· A zsaluzat mozgatása, áthelyezése (kúszóállvánnyal, pontos beállítással), végül elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása
· Zsaluzatok felüli kezelése, tisztítása
· Munkahézag kialakítása, képzése
· Szükség szerinti merevítő diafragmák kialakítása (monolit vagy előregyártott kivitelben, egyedi zsaluzással, vasszereléssel, betonozással, beemeléssel...)
· Betonozás, a beton bedolgozása betonozási ütemenként betontechnológiai terv szerint, tömörítéssel
· Utókezelés
· Esetleges betonhibák javítása
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Az előírt minősítő mérések, vizsgálatok, ellenőrzések elvégzése, minőségtanúsítás
· Állványzat építése
· Bitumenmázas szigetelés
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	541050
	Tömör vasbeton pillér építése
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése

· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

· Beton próbakeverés

· Kitűzés

· Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése

· Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

· Betonozás a betontechnológiai terv szerint

· Tömörítés

· Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, állványzat biztosítása

· Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

· Utókezelés

· A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	542000
	Hídfő és szárnyfal


	542010
	Tömör vasbeton hídfő felmenőfal és szárnyfal
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése
· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése
· Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme
· Betonozás, tömörítés, felület lesimítás
· Szükség esetén: munkahézagok kialakítása
· Beton utókezelés
· Zsaluzat, elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítás
· A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Állványzat építése
· Szerelőbeton
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	542020
	Töltésre épített hídfő szerkezeti gerenda és szárnyfal
	m3


Tartalom:
· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Felület előkészítése, szerelőbeton készítés
· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése
· Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme
· Betonozás, tömörítés, felület lesimítás
· Szükség esetén: munkahézagok kialakítása
· Beton utókezelés
· Zsaluzat, elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítás
· A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	542030
	Hídfő térdfal építése
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Felület előkészítése
· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése
· Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme
· Betonozás, tömörítés, felület lesimítás
· Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, víztelenítő csövezések, átvezetések készítése, kitöltések, habarcskiöntések elvégzése a mélyedések előzetes kitisztításával, falak látszó felületeinek cementsimítása
· Szerelőbeton
· Beton utókezelés
· Zsaluzat, elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítás
· Esetleges betonhibák javítása
· A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· Szerelőbeton
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	542040
	Acél ágyazattámasztó építése
	kg


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Felület előkészítése

· Ágyazat megtámasztás terv szerint

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	542050
	Vasbeton ágyazattámasztó építése
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése

· Ágyazat megtámasztás terv szerint

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	543000
	Szerkezeti gerendák


	543010
	Szerkezeti gerenda 
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· Beton próbakeverés

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Kitűzés

· Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése

· Terv szerinti zsaluzat készítése: állványzat biztosítása, zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

· Betonozás a betontechnológiai terv szerint

· Tömörítés

· Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, kitöltések, habarcskiöntések elvégzése a mélyedések előzetes kitisztításával, falak látszó felületeinek cementsimítása

· Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

· Utókezelés

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	544000
	Saruzsámoly


	544010
	Sarugerenda készítése
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· Beton próbakeverés

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése, szerelőbeton készítése

· Állványzat

· Kitűzés

· Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése

· Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

· Betonozás a betontechnológiai terv szerint

· Tömörítés

· Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, kitöltések, habarcskiöntések elvégzése a mélyedések előzetes kitisztításával, falak látszó felületeinek cementsimítása

· Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

· Utókezelés

· A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	544020
	Vasbeton saruzsámoly
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· Beton próbakeverés

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése

· Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme, szükség esetén acélzsaluzat legyártása

· Betonozás a betontechnológiai terv szerint

· Tömörítés

· Saru lekötési helyek kialakítása

· Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása (kivéve bentmaradó zsaluzat esetén)

· Utókezelés

· A szerkezet munkaközi védelme

· Fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	544030
	Epoxibeton saruzsámoly
	m2


Tartalom:
· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· Beton próbakeverés

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás
· Zsalukészítés
· Kitűzés

· Epoxibeton saruzsámoly készítése előre gyártott hídgerendák alá

· Fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	550000
	Felszerkezet


	551000
	Előregyártott feszített vasbeton tartók


	551005
	Előregyártott, feszített vasbeton "I" tartó 30 cm magas
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása
· A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása
· Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez beszerzése, elhelyezése

· Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése
· Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)
· Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

· Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	551010
	Előregyártott, feszített vasbeton "I" tartó 45 cm magas
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása
· A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása
· Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez beszerzése, elhelyezése

· Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése
· Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)
· Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása
· Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	551020
	Előregyártott, feszített vasbeton "I" tartó 70 cm magas
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása
· A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása
· Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése
· Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

· Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.
· Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)
· Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése
· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása 
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	551030
	Előregyártott, feszített vasbeton "I" tartó 80 cm magas
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása
· A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása
· Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése
· Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

· Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.
· Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)
· Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése
· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása 
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	551040
	Előregyártott, feszített vasbeton "I" tartó 90 cm magas
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása
· A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása
· Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése
· Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

· Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.
· Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)
· Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése
· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása 
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	551050
	Előregyártott, feszített vasbeton "I" tartó 100 cm magas
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása
· A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása
· Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése
· Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

· Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.
· Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)
· Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése
· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása 
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	551060
	Előregyártott, feszített vasbeton "I" tartó 110 cm magas
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása
· A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása
· Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése
· Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

· Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.
· Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)
· Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése
· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása 
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	551070
	Előregyártott, feszített vasbeton "I" tartó 120 cm magas
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása
· A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása
· Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése
· Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

· Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.
· Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)
· Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése
· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása 
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	551080
	Előregyártott, feszített vasbeton "I" tartó 150 cm magas
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása
· A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása
· Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése
· Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

· Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.
· Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)
· Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése
· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása 
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	551090
	Előregyártott, feszített vasbeton "T" tartó 45 cm magas
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása
· A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása
· Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése
· Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

· Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.
· Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)
· Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése
· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása 
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	551100
	Előregyártott, feszített vasbeton "T" tartó 70 cm magas
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása
· A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása
· Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése
· Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

· Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.
· Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)
· Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése
· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása 
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	551110
	Előregyártott, feszített vasbeton "T" tartó 80 cm magas
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása
· A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása
· Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése
· Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

· Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.
· Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)
· Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése
· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása 
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	551120
	Előregyártott, feszített vasbeton "T" tartó 90 cm magas
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása
· A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása
· Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése
· Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

· Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.
· Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)
· Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése
· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása 
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	551130
	Előregyártott, feszített vasbeton "T" tartó 100 cm magas
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása
· A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása
· Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése
· Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

· Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.
· Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)
· Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése
· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása 
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	551140
	Előregyártott, feszített vasbeton "T" tartó 130 cm magas
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása
· A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása
· Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése
· Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

· Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.
· Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)
· Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése
· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása 
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	551150
	Előregyártott, feszített vasbeton "U" tartó 45 cm magas
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása
· A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása
· Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése
· Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

· Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.
· Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)
· Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése
· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása 
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	551160
	Előregyártott, feszített vasbeton "U" tartó 70 cm magas
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása
· A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása
· Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése
· Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

· Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.
· Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)
· Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése
· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása 
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	551170
	Előregyártott, feszített vasbeton "U" tartó 100 cm magas
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása
· A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása
· Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése
· Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

· Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.
· Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)
· Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése
· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása 
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	551180
	Előregyártott, feszített vasbeton panel 20 cm magas

	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása
· A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása
· Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése
· Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

· Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.
· Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)
· Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése
· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása 
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	551190
	Előregyártott, feszített vasbeton panel 30 cm magas

	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása
· A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása
· Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése
· Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

· Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.
· Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)
· Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése
· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása 
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	551200
	Előregyártott, feszített vasbeton panel 37 cm magas

	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása
· A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása
· Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése
· Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

· Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.
· Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)
· Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése
· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása 
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	552000
	Előregyártott lágyvasbetétes hídgerendák


	552010
	Előregyártott vasbeton "U" tartó
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Előregyártott hídgerendák terv szerinti legyártása, szükség esetén ideiglenes rögzítése, deponálása
· A beemelésre szolgáló terület tereprendezése, vízelvezetésének kiépítése, karbantartása, üzemeltetése, elbontása
· Fogadófelület előkészítése, műszaki gumilemez elhelyezése
· Tartók és kereszttartók alá hungarocell táblák elhelyezése, kibontása

· Előregyártott feszített vasbeton tartó beemelése, pozícionálása, rögzítése.
· Szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)
· Előregyártott hídgerendák beemelése, rögzítése
· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása 
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	553000
	Monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek


	553010
	Monolit vasbeton hídfelszerkezet
	m3


Tartalom:
· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása
· Táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme, felületi kezelése
· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése
· Betonozás, tömörítés, utókezelés
· Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása
· Kiegészítő műveletek elvégzése (helyek, lyukak kibetonozása)
· Szükség esetén: munkahézagok kialakítása
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	553020
	Előregyártott tartókat együttdolgoztató vasbeton pályalemez közbenső és vég kereszttartókkal
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása
· Táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme, felületi kezelése
· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése
· Betonozás, tömörítés, utókezelés
· Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása
· Kiegészítő műveletek elvégzése (helyek, lyukak kibetonozása)
· Szükség esetén: munkahézagok kialakítása
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Kidugó állványzat építése és bontása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	553030
	Öszvérszerkezetű híd pályalemeze
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése
· Terv szerinti zsaluzat elkészítése: zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása, védelme, végül elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása (Alátámasztó állvány nélkül. Az állványépítés munkáit külön tétel tartalmazza)
· A zsaluzat felületi kezelése
· Munkahézag kialakítása, képzése
· Betonozás, a beton bedolgozása betontechnológiai terv szerint betonozási ütemenként, tömörítéssel
· A pályalemez felületének terv szerinti kialakítása, mélyvonal képzéssel, a felület szigetelés alá való lehúzásával, besimításával
· Utókezelés
· Esetleges betonhibák javítása
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Függesztett állványzat építése
· Szerelőbeton
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	553040
	Monolit vasbeton nyitott keret
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Szerelőbeton
· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése szerkezeti elemenként (alap, fal, födém)
· Terv szerinti zsaluzat elkészítése szerkezeti elemenként: zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása, felület kezelése, tisztítása, védelme végül elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása (födém alátámasztó állvány nélkül, az állványépítés munkáit külön tétel tartalmazza)
· Munkahézagok, dilatációk kialakítása, képzése
· Hézagzáró gumiszalagok (munkahézag- dilatációs szalag) elhelyezése
· Betonozás, a beton bedolgozása betontechnológiai terv szerint szerkezetenként, betonozási ütemenként, tömörítéssel
· A födémlemez felületének terv szerinti kialakítása, a felület szigetelés alá való lehúzásával, besimításával
· Utókezelés
· Esetleges betonhibák javítása
· Földdel érintkező felületek binumenmázas szigetelése
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Nehézállványzat építése
· Szerelőbeton bontása, törmelék elhelyezése, elszállítása
· Bebetonozandó szerelvények, védőcsövek elhelyezése
· Felületképzés

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	553050
	Monolit vasbeton zárt keret
	m3


Tartalom:
· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Felület előkészítése
· Állványépítés
· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése
· Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme
· Betonozás, tömörítés, felület lesimítás
· Szükség esetén: munkahézagok kialakítása
· Beton utókezelés
· Állványzat és zsaluzat, elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítás
· Esetleges betonhibák javítása
· A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Szerelőbeton készítése
· Felületképzés
· Bebetonozandó szerelvények elhelyezése, szükség szerint szigetelés és szigetelést védő fal építése
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	553060
	Előregyártott „U” keret
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Előregyártott elemek beszerzése vagy terv szerinti legyártása, helyszínre szállítása, szükség esetén ideiglenes rögzítése

· Belső anyagmozgatás

· Fogadófelület előkészítése

· Állványépítés
· Előregyártott elemek beemelése, rögzítése

· Állványzat és zsaluzat, elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítás
· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	553070
	Előregyártott keret
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Előregyártott elemek beszerzése vagy terv szerinti legyártása, helyszínre szállítása, szükség esetén ideiglenes rögzítése

· Belső anyagmozgatás

· Fogadófelület előkészítése

· Állványépítés
· Előregyártott elemek beemelése, rögzítése

· Állványzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítás
· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	553080
	Előregyártott keret födémelem
	m3


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· Előregyártott elemek beszerzése vagy terv szerinti legyártása, helyszínre szállítása, szükség esetén ideiglenes rögzítése

· Belső anyagmozgatás

· Fogadófelület előkészítése

· Előregyártott elemek beemelése, rögzítése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	553090
	Előregyártott felszerkezet
	m3


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· Előregyártott elemek beszerzése vagy terv szerinti legyártása, helyszínre szállítása, szükség esetén ideiglenes rögzítése

· Belső anyagmozgatás

· Fogadófelület előkészítése

· Előregyártott elemek beemelése, rögzítése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	553100
	Tartóbetétes vasbeton felszerkezet
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Acél tartóbetétek elhelyezése
· Zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása
· Táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme, felületi kezelése
· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése
· Betonozás, tömörítés, utókezelés
· Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása
· Kiegészítő műveletek elvégzése (helyek, lyukak kibetonozása)
· Szükség esetén: munkahézagok kialakítása
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása 
· Szerelőbeton készítése és bontása, törmelék elszállítása, elhelyezése
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	553110
	Monolit vasbeton felszerkezet külső feszítéssel, 
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Terv szerinti külső/belső zsaluzat építés-bontása, deponálása, a zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása, a bontott anyag elszállítása (Külső alátámasztó állvány nélkül. A hídépítési nehézállvány építés munkáit külön tétel tartalmazza)
· Zsaluzatok felületi kezelése, tisztítása
· Keresztmetszeti kialakítástól függően födém esetleges belső állványának elkészítése: az anyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése szükség szerinti áthelyezéssel, beállítással, végül elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása
· Betonacél szerelése, leszabás, hajlítás, méretre vágás, szükség esetén előszerelés (armatúragyártás), beemelés, vasszerelés rögzítése
· Munkahézagok, kialakítása, képzése
· Belső (betonban futó) kábelekhez kábelburkoló csövek, lehorgonyzó és injektáló szerelvények, elhelyezésének ellenőrzése, szabad kábel, külső kábelekhez iránytörők elhelyezése
· (a feszítési és injektálási munkákat anyaggal együtt külön tételek tartalmazzák)
· Betonozás, a beton bedolgozása betontechnológiai terv szerint betonozási ütemenként, tömörítéssel
· Feszítőpászmák, huzalok vágása, befűzése, korrózióvédelme
· Kábelburkoló csövek vágása, elhelyezése, korrózióvédelme, lágyvasaláshoz való rögzítése, lehorgonyzó öntvényekhez való csatlakoztatása
· Injektáló és légtelenítő csövek elhelyezése a burkoló csövekhez    és bontása!!
· Lehorgonyzó elemek elhelyezése és rögzítése, védelme, tisztítása
· Feszítés, ledugózás, pászmák elvágása
· Feszítési berendezések hitelesítése, karbantartása
· A pályalemez felületének terv szerinti kialakítása, a felület szigetelés alá való lehúzásával, besimításával
· Utókezelés
· Esetleges betonhibák javítása
· Szerelőbeton készítése és bontása
· Nehézállványzat építése és bontása
· Felületképzés
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	553120
	Feszített monolit vasbeton betolt felszerkezet
	m3


Tartalom:
· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Terv szerinti külső/belső zsaluzat építés-bontása, deponálása, a zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása, a bontott anyag elszállítása
· (a gyártópad vasbeton szerkezeteinek, alapozásának munkáit továbbá a betolás
· segédszerkezeteinek elszámolását külön tételek tartalmazzák)
· Födém állványának elkészítése: az anyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése betolási szakaszonkénti áthelyezéssel, beállítással, végül elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása
· Zsaluzatok felületi kezelése, tisztítása
· Betonacél szerelése, leszabás, hajlítás, méretre vágás, szükség esetén előszerelés (armatúragyártás), beemelés, vasszerelés rögzítése
· Munkahézagok, kialakítása, képzése
· Kábelburkoló csövek, lehorgonyzó és injektáló szerelvények, elhelyezésének ellenőrzése, szabad kábel esetén iránytörők elhelyezése
· (a feszítési és injektálási munkákat anyaggal együtt külön tételek tartalmazzák)
· Betonozás, a beton bedolgozása betontechnológiai terv szerint betonozási ütemenként, tömörítéssel
· Feszítőpászmák, huzalok vágása, befűzése, korrózióvédelme
· Kábelburkoló csövek vágása, elhelyezése, korrózióvédelme, lágyvasaláshoz való rögzítése, lehorgonyzó öntvényekhez való csatlakoztatása
· Injektáló és légtelenítő csövek elhelyezése a burkoló csövekhez    és bontása!!
· Lehorgonyzó elemek elhelyezése és rögzítése, védelme, tisztítása
· Feszítés, ledugózás, pászmák elvágása
· Feszítési berendezések hitelesítése, karbantartása
· A pályalemez felületének terv szerinti kialakítása, a felület szigetelés alá való lehúzásával, besimításával
· Utókezelés
· Esetleges betonhibák javítása
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	553130
	Szakaszosan betolt vasbeton felszerkezet
	m3


Tartalom:
· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Terv szerinti gyártó zsaluzat a gyártópad betonszerkezetére helyezve: zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása
· (a gyártópad vasbeton szerkezeteinek, alapozásának munkáit továbbá a betolás
· segédszerkezeteinek elszámolását külön tételek tartalmazzák)
· Külső zsaluzat leengedése majd beállítása szakaszonként a szükséges gépi eszközökkel, belső zsaluzat összeállítása, áthelyezése és beállítása betolási szakaszonként, végül zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása
· Szekrény keresztmetszet belső födém állványának elkészítése: az anyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése betolási szakaszonkénti áthelyezéssel, beállítással, végül elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása
· Zsaluzatok felületi kezelése, tisztítása
· Betonacél szerelése betolási szakaszonként, leszabás, hajlítás, méretre vágás, szükség esetén előszerelés (armatúragyártás), beemelés, vasszerelés rögzítése
· Szabad kábel esetén iránytörők elhelyezése
· Munkahézagok, kialakítása, képzése
· Kábelburkoló csövek, lehorgonyzó és injektáló szerelvények, elhelyezésének ellenőrzése (a feszítési és injektálási munkákat anyaggal együtt külön tételek tartalmazzák)
· Betonozás, a beton bedolgozása betontechnológiai terv szerint betolási szakaszonként és betonozási ütemenként, tömörítéssel
· Feszítőpászmák, huzalok vágása, befűzése, korrózióvédelme
· Kábelburkoló csövek vágása, elhelyezése, korrózióvédelme, lágyvasaláshoz való rögzítése, lehorgonyzó öntvényekhez való csatlakoztatása
· Injektáló és légtelenítő csövek elhelyezése a burkoló csövekhez    és bontása!!
· Lehorgonyzó elemek elhelyezése és rögzítése, védelme, tisztítása
· Feszítés, ledugózás, pászmák elvágása
· Feszítési berendezések hitelesítése, karbantartása
· A pályalemez felületének terv szerinti kialakítása, a felület szigetelés alá való lehúzásával, besimításával
· Utókezelés
· Esetleges betonhibák javítása
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	553140
	Szabadon szerelt vasbeton hídfelszerkezet
	m3


Tartalom:
· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Az elemgyártáshoz terv szerinti zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása a gyártópad betonszerkezetére helyezve: zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása
· Külső zsaluzat leengedése majd beállítása elemenként, a szükséges gépi eszközökkel, belső zsaluzat elemenkénti/zömönkénti összeállítása, áthelyezése és beállítása, végül zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása
· Szekrény keresztmetszet belső födém állványának elkészítése: az anyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése elemenkénti áthelyezéssel, beállítással, végül elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása
· Zsaluzatok felületi kezelése, tisztítása
· Betonacél szerelése elemenként, betonozási ütemenként, leszabás, hajlítás, méretrevágás, szükség esetén előszerelés (armatúragyártás), beemelés, vasszerelés rögzítése
· Munkahézagok, kialakítása, képzése
· Kábelburkoló csövek, iránytörők, lehorgonyzó és injektáló szerelvények, elhelyezésének ellenőrzése
· Betonozás, a beton bedolgozása betontechnológiai terv szerint elemenként és betonozási ütemenként, tömörítéssel
· Feszítőpászmák, huzalok vágása, befűzése, korrózióvédelme
· Kábelburkoló csövek vágása, elhelyezése, korrózióvédelme, lágyvasaláshoz való rögzítése, lehorgonyzó öntvényekhez való csatlakoztatása
· Injektáló és légtelenítő csövek elhelyezése a burkoló csövekhez    és bontása!!
· Lehorgonyzó elemek elhelyezése és rögzítése, védelme, tisztítása
· Feszítés, ledugózás, pászmák elvágása
· Feszítési berendezések hitelesítése, karbantartása
· A pályalemez felületének terv szerinti kialakítása, a felület szigetelés alá való lehúzásával, besimításával
· Utókezelés
· Esetleges betonhibák javítása
· Az előregyártott elemek a gyártópadból a beemelés helyszínére szállítása, közbenső depóniában tárolása
· Az előregyártott elemek beemelése, beállítása, ragasztása, ideiglenes rögzítése, lekötése (indítózöm)
· Szükséges segédszerkezetek beépítése, fenntartása, bontása
· Hídágak zárás előtti szükséges mozgatása (billentés, forgatás)
· Monolit zárózöm készítése, helyszíni vasszerelés, zsaluzás, betonozás, utókezelés
· Szerkezet ideiglenes lekötése
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	553150
	Szabadon betonozott hídfelszerkezet
	m3


Tartalom:
· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Terv szerinti zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása
· A külső zsaluzatot alátámasztó állványok építés/bontási munkái illetve a zsaluzókocsi munkaszintekkel és feljárókkal kialakított szerkezetének legyártása, helyszínre szállítása majd elszállítása (acél segédszerkezetek, hídépítési nehézállvány ill. függesztett állvány tételek)
· Zsaluzó kocsi hídágankénti beemelése/leszerelése, szabadbetonozott zömönkénti mozgatása, beállítása
· Szükséges segédszerkezetekhez beépítése, fenntartása, bontása
· Külső zsaluzat leengedése majd beállítása elemenként a szükséges gépi eszközökkel, belső zsaluzat elemenkénti/zömönkénti összeállítása, áthelyezése és beállítása, végül zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása
· Szekrény keresztmetszet belső födém állványának elkészítése: az anyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése elemenkénti áthelyezéssel, beállítással, végül elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása
· Zsaluzatok felületi kezelése, tisztítása
· Betonacél szerelése elemenként, betonozási ütemenként, leszabás, hajlítás, méretrevágás, szükség esetén előszerelés (armatúragyártás), beemelés, vasszerelés rögzítése
· Munkahézagok, kialakítása, képzése
· Kábelburkoló csövek, iránytörők, lehorgonyzó és injektáló szerelvények, elhelyezésének ellenőrzése (a feszítési és injektálási munkákat anyaggal együtt külön tételek tartalmazzák)
· Betonozás, a beton bedolgozása betontechnológiai terv szerint elemenként (indítózöm, szabadbetonozott elemek, zárózöm) és betonozási ütemenként, tömörítéssel
· Feszítőpászmák, huzalok vágása, befűzése, korrózióvédelme
· Kábelburkoló csövek vágása, elhelyezése, korrózióvédelme, lágyvasaláshoz való rögzítése, lehorgonyzó öntvényekhez való csatlakoztatása
· Injektáló és légtelenítő csövek elhelyezése a burkoló csövekhez    és bontása!!
· Lehorgonyzó elemek elhelyezése és rögzítése, védelme, tisztítása
· Feszítés, ledugózás, pászmák elvágása
· Feszítési berendezések hitelesítése, karbantartása
· A pályalemez felületének terv szerinti kialakítása, a felület szigetelés alá való lehúzásával, besimításával
· Utókezelés
· Esetleges betonhibák javítása
· Szerkezet (indítózöm) ideiglenes lekötése
· Hídágak zárás előtti szükséges mozgatása (billentés, forgatás)
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Szerkezet ideiglenes lekötése?
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	553160
	Feszítési munkák
	t


Tartalom:
· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Feszítőpászmák, huzalok vágása, befűzése, korrózióvédelme
· Kábelburkoló csövek vágása, elhelyezése, korrózióvédelme, lágyvasaláshoz való rögzítése, lehorgonyzó öntvényekhez való csatlakoztatása
· Injektáló és légtelenítő csövek elhelyezése a burkoló csövekhez    és bontása!!
· Lehorgonyzó elemek elhelyezése és rögzítése, védelme, tisztítása
· Feszítés, ledugózás, pászmák elvágása
· Feszítési berendezések hitelesítése, karbantartása
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	553170
	Kábel injektálás
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása ++
· Belső anyagmozgatás
· Kábelüregek tisztítása átmosatással
· Lehorgonyzások lezárása, vízpróba
· Szükség esetén az üreg eldugulás elhárítása
· Kábelüregek kiszárítása sűrített levegővel

· Injektáló anyagok bekeverése
· Injektálás elvégzése
· Injektáló berendezések karbantartása

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj

· Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	553180
	Monolit vasbeton szegély/járda/pótpadka
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Kitűzés

· Beton próbakeverés

· Felület előkészítése,

· Kavicságyazat készítés

· Táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme, felületi kezelése
· Kiegészítő műveletek elvégzése (helyek, lyukak kibetonozása)
· Kidugóállványzat építése
· Korlát bekötés acélszerelvényeinek elhelyezése.
· Földmunka elvégzése
· Tükör készítése és felület képzése

· Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése

· Terv szerinti zsaluzat készítése: állványzat biztosítása, zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

· Hídszegélyben elhelyezendő hídtartozékok (korlát, zajárnyékoló fal, kandeláber) bekötő elemeinek a beállítása, rögzítése, bebetonozása

· Betonozás a betontechnológiai terv szerint

· Tömörítés

· Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, Csővezetékek elhelyezése, rögzítése, kitöltések, habarcskiöntések elvégzése a mélyedések előzetes kitisztításával, falak látszó felületeinek cementsimítása

· Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

· Utókezelés

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	553190
	Vasbeton szegélygerenda csőszerkezetben
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· Beton próbakeverés

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése, szerelőbeton készítése

· Kitűzés

· Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése

· Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme
· Bebetonozandó szerelvények, csövek elhelyezése
· Betonozás a betontechnológiai terv szerint

· Tömörítés
· Táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme
· Korlát talplemezek elhelyezése
· Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, kitöltések, habarcskiöntések elvégzése a mélyedések előzetes kitisztításával, falak látszó felületeinek cementsimítása

· Kiegészítő műveletek elvégzése (átkötési helyek, lyukak kibetonozása)
· Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

· Utókezelés

· A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	553195
	Hullámosított acél csőhöz beton peremgerenda építése
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Beton próbakeverés

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése, szerelőbeton készítése

· Kitűzés

· Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése

· Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

· Betonozás a betontechnológiai terv szerint

· Tömörítés

· Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, kitöltések, habarcskiöntések elvégzése a mélyedések előzetes kitisztításával, falak látszó felületeinek cementsimítása

· Kiegészítő műveletek elvégzése (átkötési helyek, lyukak kibetonozása)
· Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

· Utókezelés

· A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	553200
	Előregyártott oldalelemes szegély vagy járda
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Beton próbakeverés

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Előregyártott elemek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Fogadóterület előkészítése

· Kitűzés

· Előregyártott elemek elhelyezése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	553210
	Monolit ejtőakna
	m3


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Beton próbakeverés

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Kitűzés

· Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

· Betonozás a betontechnológiai terv szerint

· Tömörítés

· Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

· Utókezelés

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	553220
	Műtárgy feltöltése sovány betonnal
	m3


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Beton próbakeverés

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Kitűzés

· Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

· Betonozás a betontechnológiai terv szerint

· Tömörítés

· Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

· Utókezelés

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	553230
	Műtárgy feltöltése zúzottkővel
	m3


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Kitűzés

· Terv szerinti zúzottkő beépítése

· Tömörítés

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	553235
	Műtárgyban feltöltés homokos kaviccsal
	m3


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Kitűzés

· Terv szerinti zúzottkő beépítése

· Tömörítés

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	553240
	Betonfog kerethídhoz, csőhídhoz
	m3


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Beton próbakeverés

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Kitűzés

· Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

· Betonozás a betontechnológiai terv szerint

· Tömörítés

· Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

· Utókezelés

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	553250
	Ágyazatszél megtámasztó lépcső, rámpa építése
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Beton próbakeverés

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Kitűzés

· Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

· Betonozás a betontechnológiai terv szerint

· Tömörítés

· Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

· Utókezelés

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	553260
	Vasbeton kiegyenlítő lemez
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· Beton próbakeverés

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése, szerelőbeton készítése

· Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése

· Táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme, felületi kezelése
· Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

· Betonozás a betontechnológiai terv szerint

· Tömörítés

· Hézagzáró gumiszalagok elhelyezése

· Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

· Utókezelés

· A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

· Kiegészítő műveletek elvégzése (helyek, lyukak kibetonozása)
· Felületképzés
· Víztelenítő csövezések átvezetése, csővezetékek elhelyezése, rögzítése, kitöltések, habarcskiöntések elvégzése a mélyedések előzetes kitisztításával, falak látszó felületeinek cementsimítása
· Keresztszivárgó alá beton vályú készítése terv szerint

· Keresztszivárgó készítése: draincső elhelyezése kavicsterítéssel, geotextília borítással

· Keresztszivárgó kivezetése külön előfejjel a rézsűre

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	553270
	Felül bordás vasbeton úszólemez
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Beton próbakeverés

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése, szerelőbeton készítése

· Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése

· Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

· Betonozás a betontechnológiai terv szerint

· Tömörítés

· Hézagzáró gumiszalagok elhelyezése

· Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

· Utókezelés

· A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	553280
	Aluljáró lépcsőkar, rámpa
	m3


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Lépcsőkar, rámpa megépítése dilatációval, szigeteléssel, betonfelületek védelmével

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	553295
	Vasbetonfelmenő szerkezet „köpenyezése”  előregyártott panelekkel
	t


Tartalom:

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Panelek előregyártása

· Kitűzés

· Panelek terv szerinti elhelyezése

· Panelek együttdolgozó kapcsolatainak kialakítása

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása lerakóhelyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	554000
	Acélszerkezetek gyártása, szerelése, beépítése korrózióvédelemmel


	554010
	Tömör gerincű főtartó gyártása
	t


Tartalom:

· Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése  *
· gyártási utasítás alapján
· Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	554020
	Tömör gerincű főtartó szállítása, szerelése
	t


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatások

· Szállító járműre rakodás, szállítás

· Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása  **
· Szükséges állványok (betolópályák) megépítése
· Helyszíni lerakodás (deponálás)
· Szerkezet összeszerelése, bemérése
· Kész szerkezet sarura engedése  ***
· Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása
· ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni
· Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést.
· Helyszíni illesztések 
· Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata.

· Állvány a hídelemek toldásánál.

· Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen.
· Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása.
· **egyenletes süllyesztéssel
· Saruk és dilatációk beállítása.

· Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg)
· Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére.  
· Alap és közbenső rétegek felhordása. 
· Palánk és védőfólia elhelyezése.
· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	554030
	Rácsos főtartó gyártása
	t


Tartalom:

· Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése anyagköltséggel együtt  *

· Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést

· Gyártási utasítás alapján

· Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	554040
	Rácsos főtartó szállítása, szerelése
	t


Tartalom:
· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása  **
· Szükséges állványok (betolópályák) megépítése
· Helyszíni lerakodás (deponálás)
· Szerkezet összeszerelése, bemérése
· Kész szerkezet sarura engedése  ***
· Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása
· ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni
· Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést

· Helyszíni illesztések

· Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata

· Állvány a hídelemek toldásánál

· Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen

· Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása

· ***egyenletes süllyesztéssel
· Saruk és dilatációk beállítása

· Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg)
· Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére

· Alap és közbenső rétegek felhordása

· Palánk és védőfólia elhelyezése

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	554050
	Íves főtartó gyártása
	t


Tartalom:
· Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése  *
· Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést

· * gyártási utasítás alapján
· Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata
· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	554060
	Íves főtartó szállítása, szerelése
	t


Tartalom:
· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása  **

· Szükséges állványok (betolópályák) megépítése

· Helyszíni lerakodás (deponálás)

· Szerkezet összeszerelése, bemérése

· Kész szerkezet sarura engedése  ***

· Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása

· ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni

· Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést

· Helyszíni illesztések

· Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata

· Állvány a hídelemek toldásánál

· Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen

· Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása

· ***egyenletes süllyesztéssel

· Saruk és dilatációk beállítása

· Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg)

· Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére

· Alap és közbenső rétegek felhordása

· Palánk és védőfólia elhelyezése

· Lerakóhelyi díj

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	554070
	Tömör gerincű merevítőtartó (fióktartó) gyártása
	t


Tartalom:
-
Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése   *
-
Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést
-
*gyártási utasítás alapján
-
Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata
-
Járulékos költségek
-
A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	554080
	Tömör gerincű merevítőtartó (fióktartó) szállítása, szerelése
	t


Tartalom:
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatások

· Szállító járműre rakodás, szállítás
· Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása    **
· Szükséges állványok (betolópályák) megépítése
· Helyszíni lerakodás (deponálás)
· Szerkezet összeszerelése, bemérése
· Kész szerkezet sarura engedése  ***
· Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása
· ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni
· Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést

· Helyszíni illesztések

· Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata

· Állvány a hídelemek toldásánál

· Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen

· Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása

· **egyenletes süllyesztéssel
· Saruk és dilatációk beállítása

· Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg)
· Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére

· Alap és közbenső rétegek felhordása

· Palánk és védőfólia elhelyezése

· Lerakóhelyi díj

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	554090
	Rácsos merevítőtartó (fióktartó) gyártása
	t


Tartalma:

· Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése  *
· Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést.

· * gyártási utasítás alapján
· Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	554100
	Rácsos merevítőtartó (fióktartó) szállítása, szerelése
	t


Tartalma:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Szállító járműre rakodás, szállítás
· Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása  **
· Szükséges állványok (betolópályák) megépítése
· Helyszíni lerakodás (deponálás)
· Szerkezet összeszerelése, bemérése
· Kész szerkezet sarura engedése  ***
· Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása
· Járulékos költségek
· ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni
· Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést.
· Helyszíni illesztések

· Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata

· Állvány a hídelemek toldásánál

· Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen

· Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása

· ***egyenletes süllyesztéssel
· Saruk és dilatációk beállítása

· Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg)
· Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére

· Alap és közbenső rétegek felhordása

· Palánk és védőfólia elhelyezése

· Lerakóhelyi díj

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	554120
	Orthotróp pályaszerkezet gyártása
	t


Tartalom:
· Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése  *
· Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést

· * gyártási utasítás alapján
· Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata
· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	554130
	Orthotróp pályaszerkezet szállítása, szerelése
	t


Tartalom:
· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Szállító járműre rakodás, szállítás
· Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása   **
· Szükséges állványok (betolópályák) megépítése
· Helyszíni lerakodás (deponálás)
· Szerkezet összeszerelése, bemérése
· Kész szerkezet sarura engedése   ***
· Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása
· ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni
· Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést

· Helyszíni illesztések

· Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata

· Állvány a hídelemek toldásánál

· Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen

· Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása

· ***egyenletes süllyesztéssel
· Saruk és dilatációk beállítása

· Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg)
· Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére

· Alap és közbenső rétegek felhordása

· Palánk és védőfólia elhelyezése

· Lerakóhelyi díj

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	554140
	Acél hídszegély gyártása
	t


Tartalom:

· Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése  *
· Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést

· * gyártási utasítás alapján
· Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	554150
	Acél hídszegély szállítása, szerelése
	t


Tartalom:
· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Szállító járműre rakodás, szállítás
· Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása  **
· Szükséges állványok  megépítése
· Helyszíni lerakodás (deponálás)
· Szerkezet összeszerelése, bemérése
· Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása
· ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni
· Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést

· Helyszíni illesztések

· Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata

· Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen

· Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása

· Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg)
· Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére

· Alap és közbenső rétegek felhordása

· Palánk és védőfólia elhelyezése

· Lerakóhelyi díj

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	554160
	Acélszerkezetű kezelőjárda, vizsgálójárda, gyalogjáró gyártása
	t


Tartalom:

-
Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése   *
-
Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést

-
gyártási utasítás alapján
-
Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata
-
Járulékos költségek
-
A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	554170
	Acélszerkezetű gyalogjáró, kezelőjárda, vizsgálójárda szállítása, szerelése
	t


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Szállító járműre rakodás, szállítás
· Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása  **
· Szükséges állványok   megépítése
· Helyszíni lerakodás (deponálás)
· Szerkezet összeszerelése, bemérése
· Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása
· ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni
· Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést

· Helyszíni illesztések

· Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata

· Állvány a hídelemek toldásánál

· Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen

· Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása

· ***egyenletes süllyesztéssel
· Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg)
· Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére

· Alap és közbenső rétegek felhordása

· Palánk és védőfólia elhelyezése

· Lerakóhelyi díj

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	554180
	Ragasztott tőcsavaros kapcsolatok elkészítése vasúti hidaknál
	
db


Tartalom:

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Javítási munkák, tőcsavarok elhelyezése, kapcsolatok terv szerinti elkészítése

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	554181
	Központosító-léc gyártása, beépítése
	kg


Tartalom:

· Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása 

· Belső anyagmozgatás

· Központosító léc gyártása

· Szerkezet rögzítése, szerelés

· Felületvédelem

· A szerkezet munkaközi védelme

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	554182
	Járófelület, járórács, bordás acéllemez gyártása, beépítése
	t


Tartalom:

· Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása 

· Belső anyagmozgatás

· Szerkezet gyártása, szállítása

· Szerkezet rögzítése, szerelés

· Felületvédelem

· A szerkezet munkaközi védelme

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	554184
	Hullámosított acéllemez csőszerkezet
	t


Tartalom:

· Acél szerkezet beszerzése, helyszínre szállítása 

· Belső anyagmozgatás

· Szerkezet beemelése, készen tartása

· Szerkezet rögzítése, szerelés

· Felületvédelem

· A szerkezet munkaközi védelme

· Elő és utófej készítés terv szerint

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Lerakóhelyi díj

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	554250
	Acélszerkezetű alátámasztás (oszlop, pillér, pilon) gyártása
	t


Tartalom:

· Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése  *
· Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést

· * gyártási utasítás alapján
· Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata
· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	554260
	Acélszerkezetű alátámasztás (oszlop, pillér, pilon) szállítása, szerelése
	t


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Szállító járműre rakodás, szállítás
· Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása  **
· Szükséges állványok  megépítése
· Helyszíni lerakodás (deponálás)
· Szerkezet összeszerelése, bemérése
· Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása
· Kész szerkezet sarura engedése ***
· ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni
· Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést

· Helyszíni illesztések

· Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata

· Állvány a hídelemek toldásánál

· Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen

· Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása

· ***egyenletes süllyesztéssel
· Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg)
· Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére

· Alap és közbenső rétegek felhordása

· Palánk és védőfólia elhelyezése

· Lerakóhelyi díj

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	554270
	Szélrács, keresztkötés gyártása
	t


Tartalom:

· Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése  *
· Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést.

· * gyártási utasítás alapján
· Korrózió elleni védelem, hegesztések vizsgálata
· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	554280
	Szélrács, keresztkötés szállítása, szerelése
	t


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Szállító járműre rakodás, szállítás
· Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása  **
· Szükséges állványok megépítése
· Helyszíni lerakodás (deponálás)
· Szerkezet összeszerelése, bemérése
· Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása
· ** tárolandó anyagokat a talaj felett alátét gerendákon kell elhelyezni
· Lemezek, idomacélok egyéb szerelvények és összetett elemek egyengetését úgy kell elvégezni, hogy azok ne okozzanak repedést vagy egyéb sérülést.
· Helyszíni illesztések

· Hegesztések, hegesztési varratok vizsgálata

· Állvány a hídelemek toldásánál

· Szerkezet beemelése a terven vagy statikailag ellenőrzött helyen

· Szerelési fülek lángvágással vagy köszörüléssel történő eltávolítása

· ***egyenletes süllyesztéssel
· Helyszíni korrózióvédelem (a gyártóműben elkészül az összes festőréteg)
· Toldások környezetében illetve szerelési sérüléseknél felület revétlenítése szemcseszórással a megkívánt felületi tisztaság és érdesség elérésére

· Alap és közbenső rétegek felhordása

· Palánk és védőfólia elhelyezése

· Lerakóhelyi díj

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	554290
	Öszvérhíd együttdolgoztató elemeinek (csap, fog) felhegesztése
	t


Tartalom:
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Helyszíni lerakodás (deponálás)
· Csapok, fogak hegesztési és kapcsolódó munkáinak elvégzése
· Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása
· Lerakóhelyi díj

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	554300
	Hídszerkezet gyártási próbaszerelése
	db


Tartalom:
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Szükséges alátámasztások, segédszerkezetek megépítése
· Technológia szerinti próbaszerelési munkák elvégzése
· Szerkezet bemérése
· Lerakóhelyi díj

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	554310
	Vizsgálókocsi (kocsipályával)
	t


Tartalom:
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Vizsgálókocsi és a pálya technológiai utasítás szerinti gyártása, elhelyezése, felerősítése, szerelése, mázolása

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	554320
	Acél hídszerkezet gyári és helyszíni teljes mázolásos korrózióvédelme
	m2


Tartalom:
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Technológia szerinti gyári vagy helyszíni felülettisztítási és mázolási munkák elvégzése
· Szállító járműre rakodás
· Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása
· Helyszíni lerakodás (deponálás)
· Készre szerelés utáni helyszíni felülettisztítási és mázolási munkák
· Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása
· Lerakóhelyi díj 

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	554321
	Tartóbetétek alsó övének cinkszórása
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatások

· Anyagbeszerzés, szállítás

· Belső anyagmozgatás

· Fogadófelület előkészítése

· Cinkszórás

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Lerakóhelyi díj

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	554322
	Vasúti recéslemez korrózióvédelme 1 réteg bitumen alapú mázzal
	
m2


Tartalom:

· Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása, előkészítése

· recéslemez bontása

· Felülettisztítás az előírt felületi tisztasági fokozatra

· Bevonó rendszer felhordása alkalmazási engedélyben szereplő előírások szerint

· Recéslemez visszaépítése

· Használt tisztító anyagok, üres edények, maradék anyagok elszállítása környezetvédelmi előírásoknak megfelelő lerakó helyre

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	554330
	Acél hídszerkezet gyári és helyszíni teljes mázolásos korrózióvédelme – Erősített bevonat rendszer
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Technológia szerinti gyári vagy helyszíni felülettisztítási és mázolási munkák elvégzése
· Szállító járműre rakodás
· Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása
· Helyszíni lerakodás (deponálás)
· Készre szerelés utáni helyszíni felülettisztítási és mázolási munkák
· Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása
· Lerakóhelyi díj 

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	554340
	Acél hídszerkezet gyári és helyszíni teljes mázolásos korrózióvédelme – Fokozottan erősített bevonat rendszer
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Technológia szerinti gyári vagy helyszíni felülettisztítási és mázolási munkák elvégzése
· Szállító járműre rakodás
· Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása
· Helyszíni lerakodás (deponálás)
· Készre szerelés utáni helyszíni felülettisztítási és mázolási munkák
· Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása
· Lerakóhelyi díj 

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	554350
	Acél hídszerkezet horganyzásos korrózióvédelme
	t


Tartalom:
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Technológia szerinti tűzihorganyzási munkák elvégzése
· Szállító járműre rakodás
· Helyszíni lerakodás (deponálás)
· Szerkezet egyengetése
· Lerakóhelyi díj
· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	554360
	Acél hídszerkezet cinkszórásos korrózióvédelme
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása (helyszíni munka esetén)
· Technológia szerinti felülettisztítási munkák elvégzése
· Technológia szerinti cinkszórási munkák elvégzése
· Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása
· Lerakóhelyi díj

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	560000
	Befejező munkák


	561000
	Szigetelés és védelme


	561010
	Bitumenes védelem földdel takart betonfelületeken
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Szigetelendő felület előkészítése, tisztítása, portalanítása

· Bitumenmázas szigetelés felhordása a technológiai utasításban meghatározott rétegben és vastagságban

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Lerakóhelyi díj

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	561020
	Modifikált bitumen alapú kent szigetelés (PmB-A)
	m2


Tartalom:
· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· A pályalemez + kiegyenlítő lemez letisztítása, homokszórás (sörétes szórás stb.) szükség szerint
· Szigetelendő felület portalanítása
· Kent bitumenes szigetelés elterítése
· Lemezfektetés
· Szalag hézagzárás
· Hengerezés
· Az előírt minősítő mérések, vizsgálatok, ellenőrzések elvégzése, minőségtanúsítás
· Járulékos költségek
· Minden egyéb munkával együtt, teljesen készre
· Lerakóhelyi díj
· Palánk, védőfólia

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Lerakóhelyi díj

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	561030
	Normál bitumenes lemezszigetelés (BL)
	m2


Tartalom:
· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Pályalemez és kiegyenlítő lemez portalanítása
· Alapozás felhordása
· Szigetelés készítése (2 rétegben)
· Vizsgálati helyek helyreállítása
· Lerakóhelyi díj

· Járulékos költségek

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	561040
	Modifikált bitumenes lemezszigetelés (mBL)
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás
· Szigetelendő felület előkészítése, tisztítása, portalanítása

· Szigetelő rendszer felhordása a technológiai utasításban meghatározott rétegben és vastagságban, alapozással és tapadóhíddal, a víznyelőkhöz, aknákhoz, dilatációs szerkezetekhez való csatlakozással

· Szigetelés felhordása a kiegyenlítő lemezek csatlakozó részére

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Lerakóhelyi díj

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	561050
	Rugalmas műanyag alapú szórt szigetelés (RMA)
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás
· Szigetelendő felület előkészítése, tisztítása homokszórással, portalanítása

· Szigetelő rendszer felhordása a technológiai utasításban meghatározott rétegben és vastagságban, alapozással és tapadóhíddal, a víznyelőkhöz, aknákhoz, dilatációs szerkezetekhez való csatlakozással

· Szigetelés felhordása a kiegyenlítő lemezek csatlakozó részére

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Felesleges szóróhomok eltávolítása
· Palánk, védőfólia
· Lerakóhelyi díj

· Járulékos költségek

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	561060
	Szigetelést védő öntött aszfalt
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Védőréteg készítése öntött aszfaltból 4 cm vastagságban csatlakozással a burkolatszivárgókhoz, víznyelőkhöz, csepegtetőcsövekhez

· Szükség esetén a csatlakozásoknál rugalmas kiöntés

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Lerakóhelyi díj

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	561070
	Szigetelést védő réteg hengerelt aszfaltból
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Védőréteg készítése hengerelt aszfaltból 4 cm vastagságban csatlakozással a burkolatszivárgókhoz, víznyelőkhöz, csepegtetőcsövekhez
· Szükség esetén a csatlakozásoknál rugalmas kiöntés

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Lerakóhelyi díj

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	561080
	Acél pályalemez szigetelése folyékony epoxi gyanta bázisú szigetelés masztix tapadóhíddal
	m2


Tartalom:

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Szigetelendő felület előkészítése, tisztítása, portalanítása

· Epoxigyanta alapozás elkészítése

· Szigetelőanyag felvitele a technológiai utasításban meghatározott módon

· Védő geotextília elhelyezése

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	561090
	Hídon kötőréteg építése
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Kötőréteg építése terv szerint, csatlakozással a burkolatszivárgókhoz, víznyelőkhöz, csepegtetőcsövekhez
· Szükség esetén a csatlakozásoknál rugalmas kiöntés

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Lerakóhelyi díj

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	561095
	Hídon kopóréteg, vagy kötő/kopóréteg építése
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Burkolat építése terv szerint, csatlakozással a burkolatszivárgókhoz, víznyelőkhöz, csepegtetőcsövekhez
· Szükség esetén a csatlakozásoknál rugalmas kiöntés

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Lerakóhelyi díj

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	561100
	Öntött aszfalt hídszegélyek mentén, rugalmas kiöntéssel
	m3


Tartalom:
· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Szegélyek mellett terv szerinti szélességű sávban öntött aszfalt készítése a kocsipályán levő kötő- és kopóréteg helyett
· Csatlakozások kiképzése a szegélyekhez, víznyelőkhöz, dilatációkhoz
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	561120
	Védőbeton szigetelésen
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elhelyezése, bontása

· Védőbeton készítése beton bedolgozással, tömörítéssel, beton utókezelése
· Betonozás, tömörítéssel, utókezeléssel

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	561130
	Pengefal beton burkolatú hidak útpálya csatlakozásánál
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Pengefal készítés terv szerint

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	561140
	Szigetelést védő fal


	m3


Tartalom:

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Szigetelést védő fal készítése földnedves betonból tömörítéssel, utókezeléssel,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	561145
	Csatlakozási fugaszalag
	m


Tartalom:

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Fúgaszalag beépítése,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	561150
	Új burkolatrendszer építése híd előtt, után
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Burkolat építése terv szerint, csatlakozással a burkolatszivárgókhoz, víznyelőkhöz, csepegtetőcsövekhez
· Szükség esetén a csatlakozásoknál rugalmas kiöntés

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Lerakóhelyi díj

· Járulékos költségek

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	561155
	Bitumenes hézag tisztítása, és modifikált bitumennel való kiöntése
	m  


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Tisztítási, javítási munkák terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	561160
	Rugalmas hézagkiöntés készítése szegély és pótszegély csatlakozásánál
	m  


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Tisztítási, javítási munkák terv szerint

· Hézagkiöntés

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	562000
	Saruk


	562010
	Neoprén saru (műgumi saru)
	db


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Neoprén saru elhelyezése, beszabályozása a technológiai utasítás szerint,
· Fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	562020
	Egyirányban mozgó saruszerkezet
	db


Tartalom:
· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Saruszerkezet legyártása
· Saruszerkezet elhelyezése, beállítása a technológiai utasítás szerint
· Területrendezés, fölösleges anyagok, hulladékok elszállítása

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	562030
	Két irányban mozgó saruszerkezet
	db


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Saruszerkezet legyártása

· Saruszerkezet elhelyezése, beállítása a technológiai utasítás szerint

· Területrendezés, fölösleges anyagok, hulladékok elszállítása

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	562040
	Fix saruszerkezet
	db


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Saruszerkezet legyártása

· Saruszerkezet elhelyezése, beállítása a technológiai utasítás szerint

· Területrendezés, fölösleges anyagok, hulladékok elszállítása

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	562050
	Mozgáskorlátozó szerkezet hosszirányú húzó- és nyomóerők felvételére
	db


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· Szerkezet beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása

· Belső anyagmozgatás

· Szerkezet elhelyezése

· Szerkezet beszabályozása

· Fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	562060
	Mozgáskorlátozó szerkezet keresztirányú húzó- és nyomóerők felvételére
	db


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Szerkezet beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása

· Belső anyagmozgatás

· Szerkezet elhelyezése

· Szerkezet beszabályozása

· Fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	563000
	Dilatációs szerkezetek


	563010
	Modifikált bitumenes anyagú burkolatdilatáció
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Szerkezet beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása

· Belső anyagmozgatás
· Csatlakozó felületek kialakítása, burkolat bevágása,

· Burkolat  táblás bontása a beépítés mélységének megfelelő méretben kisgépes kézi módszerrel
· Dilatációs fészek megtisztítása
· Kőváz kialakítása
· Dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

· A kőváz feltöltése bitumenes habarcssal
· Táblásan bontott aszfalt rakodása, szállítása, elhelyezése,
· Dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

· A szerkezet működésének ellenőrzése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	563020
	Modifikált bitumenes anyagú burkolatdilatáció húzórugó vagy más erősítéssel
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Szerkezet beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása

· Belső anyagmozgatás

· Csatlakozó felületek kialakítása, burkolat bevágása,

· Burkolat  táblás bontása a beépítés mélységének megfelelő méretben kisgépes kézi módszerrel
· Dilatációs fészek megtisztítása
· Kőváz kialakítása
· Dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

· A kőváz feltöltése bitumenes habarcssal
· Táblásan bontott aszfalt rakodása, szállítása, elhelyezése,
· Dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

· A szerkezet működésének ellenőrzése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	563030
	Modifikált bitumenes anyagú burkolatdilatáció javítása cseréje
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Szerkezet beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása

· Belső anyagmozgatás

· Csatlakozó felületek kialakítása

· Régi dilatációs szerkezet bontása, elszállítása kijelölt lerakóhelyre

· Dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

· A szerkezet működésének ellenőrzése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	563040
	Vízzáró gumibetétes dilatációs szerkezet (egy gumibetétes)
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

· Belső anyagmozgatás

· Csatlakozó felületek kialakítása

· Burkolatvágás, kitisztítás
· Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,
· Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

· Vízzáró dilatáció beszabályozása

· Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

· A szerkezet működésének ellenőrzése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	563050
	Vízzáró lamellás-gumibetétes dilatációs szerkezet ± 150 mm mozgástartományig (több gumibetétes)
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

· Belső anyagmozgatás

· Csatlakozó felületek kialakítása

· Burkolatvágás, kitisztítás
· Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,
· Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

· Vízzáró dilatáció beszabályozása

· Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

· A szerkezet működésének ellenőrzése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	563060
	Vízzáró lamellás-gumibetétes dilatációs szerkezet ± 150 mm mozgástartomány fölött (több gumibetétes)
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

· Belső anyagmozgatás

· Csatlakozó felületek kialakítása

· Burkolatvágás, kitisztítás
· Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,
· Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

· Vízzáró dilatáció beszabályozása

· Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

· A szerkezet működésének ellenőrzése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	563070
	Lamellás, gumibetétes dilatációs szerkezet javítása
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

· Belső anyagmozgatás

· Csatlakozó felületek kialakítása

· Régi dilatációs szerkezet bontása, elszállítása kijelölt lerakóhelyre

· Burkolatvágás, kitisztítás
· Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,
· Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

· Vízzáró dilatáció beszabályozása

· Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

· A szerkezet működésének ellenőrzése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	563080
	Vízzáró gumiszőnyeges dilatációs szerkezet két deformációs zónával
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

· Belső anyagmozgatás

· Csatlakozó felületek kialakítása

· Burkolatvágás, kitisztítás
· Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,
· Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

· Vízzáró dilatáció beszabályozása

· Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

· A szerkezet működésének ellenőrzése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	563090
	Vízzáró gumiszőnyeges dilatációs szerkezet négy deformációs zónával
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

· Belső anyagmozgatás

· Csatlakozó felületek kialakítása

· Burkolatvágás, kitisztítás
· Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,
· Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

· Vízzáró dilatáció beszabályozása

· Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

· A szerkezet működésének ellenőrzése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	563100
	Vízzáró gumiszőnyeges dilatációs szerkezet négynél több deformációs zónával
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

· Belső anyagmozgatás

· Csatlakozó felületek kialakítása

· Burkolatvágás, kitisztítás
· Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,
· Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

· Vízzáró dilatáció beszabályozása

· Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

· A szerkezet működésének ellenőrzése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	563110
	Vízzáró gumiszőnyeges dilatációs szerkezet javítása
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

· Belső anyagmozgatás

· Csatlakozó felületek kialakítása

· Régi dilatációs szerkezet bontása, elszállítása kijelölt lerakóhelyre

· Burkolatvágás, kitisztítás
· Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,
· Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

· Vízzáró dilatáció beszabályozása

· Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

· A szerkezet működésének ellenőrzése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	563120
	Vízzáró dilatációs szerkezet fém járófelülettel („fésűs”), gumilebennyel ±150 mm mozgástartományig
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

· Belső anyagmozgatás

· Csatlakozó felületek kialakítása

· Burkolatvágás, kitisztítás
· Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,
· Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

· Vízzáró dilatáció beszabályozása

· Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

· A szerkezet működésének ellenőrzése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	563130
	Vízzáró dilatációs szerkezet fém járófelülettel („fésűs”), gumilebennyel ± 150 mm és ± 250 mm mozgástartomány között
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

· Belső anyagmozgatás

· Csatlakozó felületek kialakítása

· Burkolatvágás, kitisztítás
· Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,
· Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

· Vízzáró dilatáció beszabályozása

· Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

· A szerkezet működésének ellenőrzése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	563140
	Vízzáró dilatációs szerkezet fém járófelülettel („fésűs”), gumilebennyel ± 250 mm mozgástartomány fölött
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

· Belső anyagmozgatás

· Csatlakozó felületek kialakítása

· Burkolatvágás, kitisztítás
· Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,
· Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

· Vízzáró dilatáció beszabályozása

· Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

· A szerkezet működésének ellenőrzése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	563150
	Fém járófelületű („fésűs”) dilatációs szerkezet javítása
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

· Belső anyagmozgatás

· Csatlakozó felületek kialakítása

· Régi dilatációs szerkezet bontása, elszállítása kijelölt lerakóhelyre

· Burkolatvágás, kitisztítás
· Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,
· Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

· Vízzáró dilatáció beszabályozása

· Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

· A szerkezet működésének ellenőrzése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	563160
	Gumibetét cseréje
	m


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

· Belső anyagmozgatás

· Csatlakozó felületek kialakítása

· Burkolatvágás, kitisztítás
· Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,
· Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

· Vízzáró dilatáció beszabályozása

· Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

· A szerkezet működésének ellenőrzése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	563165
	Egyéb (pl. csúszólemezes, ollós, stb.) dilatációs szerkezet javítása
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

· Belső anyagmozgatás

· Csatlakozó felületek kialakítása

· Régi dilatációs szerkezet bontása, elszállítása kijelölt lerakóhelyre

· Burkolatvágás, kitisztítás
· Betonfelület előkészítése, érdesítése, tisztítása,
· Vízzáró dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

· Vízzáró dilatáció beszabályozása

· Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

· A szerkezet működésének ellenőrzése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	563170
	Hídvégeken és kiegyenlítő lemez vége fölötti burkolatmegszakítás kiöntéssel
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása, deponálása,

· Belső anyagmozgatás
· Burkolat megszakítása, bevágása, bevágás megtisztítása terv szerinti módon

· Hézag bitumen kiöntése,
· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	563175
	Képzett hézag tisztítása, modifikált bitumennel való kiöntése
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Hézag tisztítása,

· Belső anyagmozgatás

· Hézag kiöntése,

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	563180
	STOG rendszerű vasúti híd dilatáció
	db


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Csatlakozó felületek kialakítása

· Dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

· Dilatáció beszabályozása

· Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

· A szerkezet működésének ellenőrzése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	563190
	PD vagy Maurer rendszerű vasúti híd dilatáció
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Csatlakozó felületek kialakítása

· Dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

· Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

· Dilatáció beszabályozása

· A szerkezet működésének ellenőrzése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	563195
	Polimer beton dilatáció
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Dilatációs szerkezeti elemek beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Csatlakozó felületek kialakítása

· Dilatációs szerkezeti elem elhelyezése, beépítése a gyártó cég technológiai utasításai szerint a burkolatokhoz való csatlakozással együtt

· Rugalmas tömítő szalagok elhelyezése

· Dilatáció beszabályozása

· A szerkezet működésének ellenőrzése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	564000
	Visszatartó rendszerek és egyéb tartozékok


	564100
	Biztonsági korlát, terelőfal hidakon, vagy pillérvédő szegélyeken


	564110
	N1 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Korlátelemek legyártása

· Korlát lekötő (lehorgonyzó) csavarok helyeinek kijelölése, furatok készítése,

· Lekötő csavarok behelyezése, beragasztása,

· Alapozás, tartószerkezet felállítása;
· Korlát oszlopok beállítása,

· Talplemez alatti szükség szerinti kiegyenlítőhabarcsos kiöntés,

· Korlátoszlopok rögzítése,
· Vízszintes korlátelemek, korlátlemezek felszerelése,
· Korlátelemek korrózió/felület védelme (tüzihorgonyzás), kiegészítő helyszíni munkákkal

· Villámvédelem és földelés kialakítása,

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

· Prizmák felszerelése,

· Föld visszatöltése, tömörítése;
· Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	564115
	N2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Korlátelemek legyártása

· Korlát lekötő (lehorgonyzó) csavarok helyeinek kijelölése, furatok készítése,

· Lekötő csavarok behelyezése, beragasztása,

· Alapozás, tartószerkezet felállítása;
· Korlát oszlopok beállítása,

· Talplemez alatti szükség szerinti kiegyenlítőhabarcsos kiöntés,

· Korlátoszlopok rögzítése,

· Vízszintes korlátelemek, korlátlemezek felszerelése,

· Korlátelemek korrózió/felület védelme (tüzihorgonyzás), kiegészítő helyszíni munkákkal

· Villámvédelem és földelés kialakítása,

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

· Prizmák felszerelése,

· Föld visszatöltése, tömörítése;
· Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	564120
	H1 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Korlátelemek legyártása

· Korlát lekötő (lehorgonyzó) csavarok helyeinek kijelölése, furatok készítése,

· Lekötő csavarok behelyezése, beragasztása,

· Alapozás, tartószerkezet felállítása;
· Korlát oszlopok beállítása,

· Talplemez alatti szükség szerinti kiegyenlítőhabarcsos kiöntés,

· Korlátoszlopok rögzítése,

· Vízszintes korlátelemek, korlátlemezek felszerelése,

· Korlátelemek korrózió/felület védelme (tüzihorgonyzás), kiegészítő helyszíni munkákkal

· Villámvédelem és földelés kialakítása,

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

· Prizmák felszerelése,

· Föld visszatöltése, tömörítése;
· Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	564125
	H2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Korlátelemek legyártása

· Korlát lekötő (lehorgonyzó) csavarok helyeinek kijelölése, furatok készítése,

· Lekötő csavarok behelyezése, beragasztása,

· Alapozás, tartószerkezet felállítása;
· Korlát oszlopok beállítása,

· Talplemez alatti szükség szerinti kiegyenlítőhabarcsos kiöntés,

· Korlátoszlopok rögzítése,

· Vízszintes korlátelemek, korlátlemezek felszerelése,

· Korlátelemek korrózió/felület védelme (tüzihorgonyzás), kiegészítő helyszíni munkákkal

· Villámvédelem és földelés kialakítása,

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

· Prizmák felszerelése,

· Föld visszatöltése, tömörítése;
· Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	564130
	H3 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Korlátelemek legyártása

· Korlát lekötő (lehorgonyzó) csavarok helyeinek kijelölése, furatok készítése,

· Lekötő csavarok behelyezése, beragasztása,

· Alapozás, tartószerkezet felállítása;
· Korlát oszlopok beállítása,

· Talplemez alatti szükség szerinti kiegyenlítőhabarcsos kiöntés,

· Korlátoszlopok rögzítése,

· Vízszintes korlátelemek, korlátlemezek felszerelése,

· Korlátelemek korrózió/felület védelme (tüzihorgonyzás), kiegészítő helyszíni munkákkal

· Villámvédelem és földelés kialakítása,

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

· Prizmák felszerelése,

· Föld visszatöltése, tömörítése;
· Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	564135
	H4a vagy H4b feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Korlátelemek legyártása

· Korlát lekötő (lehorgonyzó) csavarok helyeinek kijelölése, furatok készítése,

· Lekötő csavarok behelyezése, beragasztása,

· Alapozás, tartószerkezet felállítása;
· Korlát oszlopok beállítása,

· Talplemez alatti szükség szerinti kiegyenlítőhabarcsos kiöntés,

· Korlátoszlopok rögzítése,

· Vízszintes korlátelemek, korlátlemezek felszerelése,

· Korlátelemek korrózió/felület védelme (tüzihorgonyzás), kiegészítő helyszíni munkákkal

· Villámvédelem és földelés kialakítása,

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása,

· Prizmák felszerelése,

· Föld visszatöltése, tömörítése;
· Kiszorult föld elterítése vagy elszállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	564140
	N1 feltartóztatási fokozatú terelőfal
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· N1 terelőelemek elhelyezése, beállítása, összekapcsolása, rögzítése

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Prizmák felszerelése
· Tüzihorganyzás kiegészítő helyszíni munkákkal
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	564145
	N2 feltartóztatási fokozatú terelőfal
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· N2 terelőelemek elhelyezése, beállítása, összekapcsolása, rögzítése

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Prizmák felszerelése
· Tüzihorganyzás kiegészítő helyszíni munkákkal
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	564150
	H1 feltartóztatási fokozatú terelőfal
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· H1 vasbeton terelőelemek elhelyezése, beállítása, összekapcsolása, rögzítése

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Prizmák felszerelése
· Tüzihorganyzás kiegészítő helyszíni munkákkal
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	564155
	H2 feltartóztatási fokozatú terelőfal
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás
· H2 vasbeton terelőelemek elhelyezése, beállítása, összekapcsolása, rögzítése

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Prizmák felszerelése
· Tüzihorganyzás kiegészítő helyszíni munkákkal
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	564160
	H3 feltartóztatási fokozatú terelőfal
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· H3 vasbeton terelőelemek elhelyezése, beállítása, összekapcsolása, rögzítése

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Prizmák felszerelése
· Tüzihorganyzás kiegészítő helyszíni munkákkal
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	564165
	H4a vagy H4b feltartóztatási fokozatú terelőfal
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Terelőelemek elhelyezése, beállítása, összekapcsolása, rögzítése

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Prizmák felszerelése
· Tüzihorganyzás kiegészítő helyszíni munkákkal
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	564200
	Egyéb korlátok hidakon vagy pillérvédő szegélyeken


	564210
	Idomacél hídkorlát
	kg


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás
· Korlát és fogadóelemek legyártása,

· Korlát és fogadóelemek elhelyezése bebetonozással

· Korlátelemek helyszíni készre szerelése, a sérülések szakszerű kijavításával,
· Korlátelemek felületvédelme,(tervszerint tűzihorganyzott kivitel), szükség esetén korrózióvédelme, kiegészítő helyszíni munkákkal,
· Villámvédelem és földelés kialakítása,

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	564215
	Kibontott idomacél korlát visszaépítése
	kg


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Korlát és fogadóelemek elhelyezése bebetonozással

· Korlátelemek helyszíni készre szerelése, a sérülések szakszerű kijavításával,

· Korlátelemek felületvédelme,(tervszerint tűzihorganyzott kivitel), szükség esetén korrózióvédelme, kiegészítő helyszíni munkákkal,

· Villámvédelem és földelés kialakítása,

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	564220
	Hagyományos egysoros acél vezetőkorlát (szükség szerinti magasítással, kiegészítő csőtaggal)
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Korlát és fogadóelemek legyártása,

· Korlát és fogadóelemek elhelyezése bebetonozással

· Korlátelemek helyszíni készre szerelése, a sérülések szakszerű kijavításával,

· Korlátelemek felületvédelme,(tervszerint tűzihorganyzott kivitel), szükség esetén korrózióvédelme, kiegészítő helyszíni munkákkal,

· Villámvédelem és földelés kialakítása,

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	564230
	Hagyományos kétsoros vezetőkorlát (nem ütközési kísérlettel igazolt)
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Korlát és fogadóelemek legyártása,

· Korlát és fogadóelemek elhelyezése bebetonozással

· Korlátelemek helyszíni készre szerelése, a sérülések szakszerű kijavításával,

· Korlátelemek felületvédelme,(tervszerint tűzihorganyzott kivitel), szükség esetén korrózióvédelme, kiegészítő helyszíni munkákkal,

· Villámvédelem és földelés kialakítása,

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.
	564240
	Egyedi kialakítású hídkorlát fa
	kg


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Korlátelemek legyártása,

· Korlátelemek elhelyezése

· Korlátelemek helyszíni beállítása, összekapcsolása, készre szerelése, a sérülések szakszerű kijavításával,

· Korlátelemek felületvédelme, kiegészítő helyszíni munkákkal,

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	564250
	Egyedi kialakítású hídkorlát acél
	kg


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Korlátelemek legyártása,

· Korlátelemek elhelyezése

· Korlátelemek helyszíni beállítása, összekapcsolása, készre szerelése, a sérülések szakszerű kijavításával,

· Korlátelemek felületvédelme, korrózióvédelme, kiegészítő helyszíni munkákkal,

· Villámvédelem és földelés kialakítása,

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	564256
	Hajlított csőkorlát
	kg


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Korlátelemek legyártása,

· Korlátelemek elhelyezése

· Korlátelemek helyszíni beállítása, összekapcsolása, készre szerelése, a sérülések szakszerű kijavításával,

· Korlátelemek felületvédelme, korrózióvédelme, kiegészítő helyszíni munkákkal,

· Villámvédelem és földelés kialakítása,

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	564257
	Kezelőlépcső korlát
	kg


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Korlátelemek legyártása,

· Korlátelemek elhelyezése

· Korlátelemek helyszíni beállítása, összekapcsolása, készre szerelése, a sérülések szakszerű kijavításával,

· Korlátelemek felületvédelme, korrózióvédelme, kiegészítő helyszíni munkákkal,

· Villámvédelem és földelés kialakítása,

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	564300
	Egyéb tartozékok


	564310
	Monolit vizsgáló lépcső (szerelőbetonnal)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás
· Beton próbakeverés
· Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés

· Rézsű megfelelő kialakítása rézsű tömörítése
· Kézi földkitermelés
· Homokos kavics ágyazat készítés

· Szerelőbeton készítés

· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése
· Terv szerinti zsaluzat készítése a lépcsőnek és a csatlakozó betonelemeknek: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

· Betonozás a betontechnológiai terv szerint

· Bitumenmázas szigetelés
· Tükör készítés, tömörítés

· Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

· Szükség szerint korlát elhelyezése
· Utókezelés

· Csatlakozó felületek kialakítása, rendezése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	564315
	Monolit beton vizsgálójárda
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Beton próbakeverés
· Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés

· Rézsű megfelelő kialakítása rézsű tömörítése
· Kézi földkitermelés
· Homokos kavics ágyazat készítés

· Szerelőbeton készítés

· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése
· Terv szerinti zsaluzat készítése a lépcsőnek és a csatlakozó betonelemeknek: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

· Betonozás a betontechnológiai terv szerint

· Bitumenmázas szigetelés
· Tükör készítés, tömörítés

· Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

· Szükség szerint korlát elhelyezése
· Utókezelés

· Csatlakozó felületek kialakítása, rendezése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	564320
	Előregyártott vizsgáló lépcső (szerelőbetonnal)
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· A rézsűn a lépcső helyének kitűzése
· A rézsűn a lépcső helyének tömörítése
· Kézi földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés

· Tükör készítés, tömörítés

· Homokos kavics ágyazat készítés

· Megtámasztó beton alap készítése

· A lépcsők leemelése, alulról felfelé haladva
· Az indító, majd az érkező elem zsaluzása, betonozása
· Előregyártott vasbeton lépcsőelemek beszerzése, szállítása és beépítése

· Terv szerinti zsaluzat készítése a csatlakozó betonelemeknek: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

· Csatlakozó betonelemek betonozása a betontechnológiai terv szerint

· Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

· Korlát elhelyezése
· Utókezelés

· Csatlakozó felületek kialakítása, rendezése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Felülettisztítás, terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	564330
	Előregyártott nem üzemi lépcső (szerelőbetonnal)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Beton próbakeverés

· Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés

· Tükör készítés, tömörítés

· Homokos kavics ágyazat készítés

· Megtámasztó beton alap készítése

· Előregyártott vasbeton lépcsőelemek beszerzése, szállítása és beépítése

· Terv szerinti zsaluzat készítése a csatlakozó betonelemeknek: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

· Csatlakozó betonelemek betonozása a betontechnológiai terv szerint

· Tömörítés

· Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

· Utókezelés

· Csatlakozó felületek kialakítása, rendezése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Felülettisztítás, terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	564340
	Acél védőrács, védőtető
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Védőrácsok felerősítése, rögzítése

· Kiegészítő helyszíni korrózióvédelmi munkák

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	564350
	Vasút feletti hídkorlát kiegészítés zárt felülettel, ferde hálóval
	m


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Acélszerkezet gyártása

· Vasút feletti hídkorlát kiegészítés zárt felülettel, ferde hálóval elhelyezése, rögzítése a terv szerint
· Ellenőrző bemérés elvégzése
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Bekötés az érintésvédelmi, villámvédelmi rendszerbe

· Tüzihorganyzás, kiegészítő helyszíni munkákkal

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	564360
	Felcsapódás elleni védelem
	kg


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Fémszerkezet elhelyezése terv szerint felületvédelemmel ellátva

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	564370
	Ütközés elleni védelem (acélból)
	kg


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Fémszerkezet elhelyezése terv szerint felületvédelemmel ellátva

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	564380
	Légrés lefedő vasbeton elemek 
	m


Tartalom:

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Szerkezet elhelyezése terv szerint felületvédelemmel ellátva

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	564384
	Kibontott acél légrés lefedő elem visszaépítése
	kg


Tartalom:

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Fémszerkezet elhelyezése terv szerint felületvédelemmel ellátva

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	564385
	Légrés lezáró acél elemek építése
	kg  


Tartalom:

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Fémszerkezet elhelyezése terv szerint felületvédelemmel ellátva

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	564390
	Vakítás elleni védelem
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Acélszerkezet gyártása

· Rácsok felerősítése, rögzítése
· Kiegészítő helyszíni tüzihorganyzás
· Netlon háló acélvázra szerelése

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	564400
	Magassági korlátozást jelző kapuk
	t


Tartalom:
· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Szerelőbeton készítése alaptest alá
· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése
· Magassági korlátozó kapu tartószerkezetét rögzítő bebetonozandó acélszerkezetek gyártása elhelyezése, rögzítése
· Terv szerinti zsaluzat elkészítése: zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása, védelme, végül elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása
· Szükség szerinti csőátvezetések, kizárások elhelyezése, elkészítése az alaptestben
· Alaptest betonozása, a beton bedolgozása betontechnológiai terv szerint betonozási ütemenként, tömörítéssel
· Utókezelés
· Magasságkorlátozó kapu korrózióvédett acélszerkezetének szerelése, beemelése és rögzítése
· Előírt villámvédelem elkészítése
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· (A földkiemelés, bontások, munkagödör dúcolása, az esetleges földvisszatöltés, forgalomtechnika munkafolyamatait külön tétel tartalmazza)

· Bitumenmázas szigetelés
· Földkiemelés, munkagödör dúcolása, visszatöltés, földfelesleg elszállítása
· Magassági korlátozó kapu tartószerkezetének rögzítő bebetonozása
· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj 

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	564410
	Érintésvédelmi és földelési acélszerelvények
	kg


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Érintésvédelmi és földelési acélszerelvények beszerzése, szállítása, elhelyezése, mázolása

· Belső anyagmozgatás

· Földelés készítése, bemérése, jegyzőkönyvezése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj 

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	564420
	Acél takarófal pilléren vagy hídfőn
	kg


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Acél takarófal technológia szerinti gyártása, helyszínre szállítása

· Szerelőtér kialakítása
· Terv szerinti méretek helyszíni ellenőrzése
· Belső anyagmozgatás

· Rögzítési, megfogási helyek előkészítése

· Szükséges állványzat megépítése
· Takarófal elemek beemelése, rögzítése, készre szerelése

· Acélszerkezet terv szerinti felületvédelme

· Bekötés az érintésvédelmi, villámvédelmi rendszerbe 

· A szerkezet munkaközi védelme

· Fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj 

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	564430
	Acél ajtók, hágcsók korrózióvédelemmel
	kg


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Terv szerinti méretek helyszíni ellenőrzése
· Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése
· Szállító járműre rakodás, tüzihorganyzás
· Szerelőtér kialakítása
· Szükséges állványok megépítése
· Helyszíni lerakodás (deponálás)
· Szerkezet fölszerelése
· Bekötés az érintésvédelmi, villámvédelmi rendszerbe 

· Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	564440
	Fa járóelem elhelyezése
	m2


Tartalom:
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Járóelem elhelyezése terv szerint felületvédelemmel ellátva

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	564450
	Egyéb kiegészítő hídtartozékok
	db


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Kiegészítő tartozékok felerősítése, rögzítése

· Kiegészítő helyszíni korrózióvédelmi munkák

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	565000
	Rézsűburkolatok


	565010
	Rézsűburkolatok, rézsűkúpok kőburkolata
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Földkitermelés kotrógéppel, kézi munkával

· Kitermelt földanyag rakodása, elszállítása depóniába

· Az indító szegélygerenda elkészítése

· Ágyazat készítése,

· Zsaluzás

· A kőburkolat elkészítése

· Szegélygerendák készítése

· Beton utókezelése

· Fugázás készítése

· Területrendezés fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	565020
	Rézsűburkolatok, rézsűkúpok burkolata előregyártott elemekből
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Földkitermelés kotrógéppel, kézi munkával

· Kitermelt földanyag rakodása, elszállítása depóniába

· Az indító szegélygerenda elkészítése

· Ágyazat készítése,

· Zsaluzás

· A lapburkolat elkészítése

· Szegélygerendák készítése

· Beton utókezelése

· Fugázás készítése

· Területrendezés fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	565040
	Geoműanyag burkolat
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Burkolat elhelyezése, rögzítése

· Területrendezés fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	566000
	Betonfelület védelmi rendszerek


	566110
	Hidrofobizálás (H)
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Felület előkészítése
· Felületkezelő anyag felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre
· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	566120
	Impregnálás (I)
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Felület előkészítése
· Impregnáló anyag felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	566130
	Esztétikai bevonatok (B-1)
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése
· Bevonat felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	566140
	Nem repedésáthidaló vékony védőbevonat, nem járható (B-2)
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése

· Védőbevonat felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	566150
	Mérsékelten repedésáthidaló vékony védőbevonat, nem járható (B-3)
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése

· Védőbevonat felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	566160
	Korlátozottan repedésáthidaló vastag védőbevonat, nem járható (B-4)
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése

· Védőbevonat felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	566170
	Dinamikusan repedésáthidaló vastag védőbevonat, gyalog és könnyű járművel járható (B-5) teljes vastagsággal töltött rendszer
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése

· Védőbevonat felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	566175
	Úsztatóréteggel készülő B-5 bevonat
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése

· Védőbevonat felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	566185
	Antigraffiti bevonat, Tartós rendszer (AG-TT)
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése

· Tartós rendszer bevonat felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	566190
	Antigraffiti bevonat, Féltartós rendszer (AG-FT)
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése

· Féltartós rendszer bevonat felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	566195
	Antigraffiti bevonat, Időleges rendszer (AG-IT)
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése

· Időleges rendszer bevonat felvitele a tervben meghatározott anyagokból és felületekre

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	567000
	Felületképzések


	567010
	Beton falfelületek burkolatainak kialakítása
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése

· Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	567020
	Kőburkolat építése beton falfelületen
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése

· Ágyazat készítés terv szerint

· Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

· Ágyazat készítés terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	567030
	Járóbeton burkolat készítése
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése

· Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	567040
	Műgyanta bevonat készítése aluljáró padlófelületén
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése

· Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	567050
	Csúszásgátló bevonat készítése rámpafelületen
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése

· Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	567051
	Csúszásgátló bevonat készítése lépcsőfelületen
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése

· Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	567060
	Csúszásgátló bevonat acél felületen
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése

· Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	567070
	Felületképzés vakolati rendszere 
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése

· Felületképzés terv szerinti anyagból

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	567075
	Előregyártott kompozit járdalemez 
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése

· Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	567080
	Lépcsőburkolat készítése előregyártott műkő elemekből
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése

· Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	567090
	Mellvéd fedkő előregyártott műkő lapból
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése

· Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	567092
	Mellvéd fedkő természetes kőlapból
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése

· Burkolati elemek terv szerinti legyártása természetes kőből.

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	567095
	Mellvéd fedkő helyszínen betonozva
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése

· Mellvéd fedkő kialakítása terv szerinti anyagból, utókezeléssel, védelemmel

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	567100
	Lépcsőburkolat készítése gránitelemekből
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése

· Burkolatkészítés terv szerinti anyagból

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	567110
	Festés belső betonfelületen aluljárónál
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése

· Festés terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	567120
	Festés külső betonfelületen aluljárónál
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése

· Festés terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	568000
	Pillérvédelem


	568010
	Pillérvédő vasbeton szegély 
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás
· Beton próbakeverés

· Felület előkészítése, szerelőbeton készítése utókezelése
· Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

· Kitűzés

· Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése

· Betonozás a betontechnológiai terv szerint

· Tömörítés, utókezelés,

· Táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme, felületi kezelése
· Hídszegélyben elhelyezendő hídtartozékok (korlát, zajárnyékoló fal, kandeláber) bekötő elemeinek a beállítása, rögzítése, bebetonozása
· Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, Hézagzáró gumiszalagok beszerzése, elhelyezése

· Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

· Utókezelés

· Kiegészítő műveletek elvégzése (helyek, lyukak kibetonozása)
· Bitumenes mázas szigetelés készítése ( földdel érintkező felületeken 
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Földkitermelés kotrógéppel, kitermelt föld elszállítása
· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	568015
	Vasbeton takarófal pilléren vagy hídfőn
	m3


Tartalom:

· Beton próbakeverés

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése

· Betonacél szerelése (szükség esetén leszabása, hajlítása, méretre vágása), rögzítése

· Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

· Betonozás a betontechnológiai terv szerint

· Tömörítés

· Szükség esetén: munkahézagok kialakítása, víztelenítő csövezések, átvezetések készítése, kitöltések, habarcskiöntések elvégzése a mélyedések előzetes kitisztításával, falak látszó felületeinek cementsimítása, állványzat biztosítása

· Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

· Utókezelés

· A földdel érintkező felületek bitumenes mázas szigetelése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	568020
	Pillérvédelem (kőszórás vízépítési kővel)

	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Előzetes mederfelmérés (az úszó egységek helyszíni munkavégzés alatti költsége más tételben elszámolva) 
· Mederkotrás
· Kikotort anyag elszállítása kijelölt lerakóhelyre
· Vízépítési terméskő beszerzése a tervben előírt méretben és minőségben, helyszínre szállítása, deponálása

· Terep felületének előkészítése, a kövek elhelyezéséhez szükséges földmunka

· Anyag tervben előírt méretben és minőségben, rakodása, deponálása,
· TERFIL elterítése, geotextília/georács terítése 
· Kövek szórása, beemelése, réteges terítése, 
· Meder munkáknál szükséges búvármunkák
· Méretellenőrzés 
· Elkészült mű utófelmérése (mederben szondázással, ultrahangos méréssel,
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	569000
	Szivárgók, vízelvezetés


	569010
	Tömör hídfők mögötti szivárgópaplan, talpszivárgó kivezetéssel
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Zsaluzás 

· Betonozás, utókezelés

· Bitumenmázas szigetelés készítése 

· Szivárgócső elhelyezése

· Előregyártott előfejek elhelyezése

· Földkiemelés kotrógéppel
· Draincső elhelyezése kavicsterítéssel geotextília borítással
· Szivárgó készítése a tömör hídfők mögött

· Szivárgópaplan elhelyezése, rögzítése terv szerint

· Szivárgócső elhelyezése, szivárgó kivezetése rézsűoldalra
· Beton előfej készítése

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	569020
	Keresztszivárgók rézsűkivezetéssel
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Draincső elhelyezése kavicsterítéssel geotextília borítással

· Szivárgó készítése a tömör hídfők mögött

· Szivárgó kivezetése rézsűoldalra

· Beton előfej készítése, rézsűkivezetés kialakítással
· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	569030
	Nyomásálló szivárgópaplan elhelyezése a pályalemezen és a hídfő falán
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Szivárgópaplan készítése pályalemezen

· Szivárgó készítése a hídfő falán

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.
	569040
	Burkolatszivárgó (csepegtetőkkel, kivezetéssel, külön előfejjel)
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése, tisztítása

· Előregyártott előfejek elkészítése
· Terv szerinti burkolatszivárgók beépítése egyszemcséjű kavicsból csepegtetőkkel a híd teljes hosszában, alucsöves kialakítással

· A kiegyenlítő lemezek feletti szakaszokon hajlékony gumicsővel a szivárgók továbbvezetése, kivezetése a rézsűoldalra

· Beton előfej készítése

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.
	569050
	Fúrt, sajtolt keresztszivárgó
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Szivárgó beépítés fúrással, vagy sajtolással terv szerint
· Szivárgó kivezetése rézsűoldalra

· Beton előfej készítése

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.
	569060
	Víznyelő akna kialakítása
	db


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Szükség szerint burkolatbontás, helyreállítás, keresztező közművek felfüggesztése, üzembiztosítása

· Munkaárok és fejgödör kiemelése, kitermelt földfelszíni deponálása, kiszoruló föld elszállítása

· Munkagödör dúcolása, karbantartása, elbontása

· Víznyelő akna építése zsaluzással, betonacél szereléssel, betonozással, utókezeléssel, szerelvényekkel, vagy előre gyártott elemek beépítésével, aknalefedéssel aknatartozékok beépítésével, vakolással, csatlakozások kiépítésével

· Földvisszatöltés, tömörítés

· Aknahágcsó
· Vízzárósági- és nyomáspróba elvégzése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	569061
	Ejtőcső építése
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Acélszerkezetek beszerzése vagy technológiai utasítás szerinti gyártása, horganyzása, helyszínre szállítása, deponálása

· Levezető cső bilincsekkel szerkezeti betonhoz való rögzítése csövek illesztésével
· Elemek elhelyezése, összeszerelése, rögzítése

· Csatlakozások kialakítása

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	569062
	Ejtőcső cseréje
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás
· Ejtőcső bontása, deponálása, elszállítása
· Acélszerkezetek beszerzése vagy technológiai utasítás szerinti gyártása, horganyzása, helyszínre szállítása, deponálása

· Levezető cső bilincsekkel szerkezeti betonhoz való rögzítése csövek illesztésével, kitorkoló fejjel
· Elemek elhelyezése, összeszerelése, rögzítése

· Csatlakozások kialakítása

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	569070
	Függesztett vízelvezető rendszer
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás
· Acélszerkezetek beszerzése vagy technológiai utasítás szerinti gyártása, horganyzása, helyszínre szállítása, deponálása

· Levezető cső bilincsekkel szerkezeti betonhoz való rögzítése csövek illesztésével, kitorkoló fejjel
· Elemek elhelyezése, összeszerelése, rögzítése

· Csatlakozások kialakítása

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák 

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.
	569080
	Acél víznyelő
	kg


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Acél szerkezet beszerzése/gyártása, horganyzása, helyszínre szállítása 

· Belső anyagmozgatás

· Szerkezet elhelyezése, rögzítése, csatlakozások terv szerinti kialakítása

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	569090
	Előregyártott surrantó (szerelőbetonnal, becsatlakozásnál az árok burkolásával)
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Kitűzés

· Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés

· Tükörkészítés, tömörítés

· Homokos kavics ágyazat készítés,tömörítés,
· Előregyártott surrantóelemek beépítése alulról fölfelé haladva,
· Torkolati és befogadó rész készítésével, becsatlakozásnál az árok terv szerinti burkolásával, vagy szikkasztó kialakításával

· Terv szerinti zsaluzat készítése a csatlakozó betonelemeknek: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

· Csatlakozó betonelemek betonozása a betontechnológiai terv szerint

· Tömörítés

· Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

· Utókezelés

· Csatlakozó felületek kialakítása, rendezése

· A szerkezet munkaközi védelme

· Felülettisztítás, terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.
	569100
	Monolit beton folyóka
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Beton próbakeverés

· Kitűzés

· Földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően, felületképzés

· Tükörkészítés, tömörítés

· Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme

· Betonágyazat készítése, betonozás a betontechnológiai terv szerint
· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése
· Monolit folyóka betonozása, utókezelése, terv szerint
· Befogadó árok burkolása, sóvédelem szükség szerint
· Lezáró beton szegélygerenda, felületképzés
· Tömörítés

· Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása

· Utókezelés

· A szerkezet munkaközi védelme

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.
	569110
	Burkolt vápa építése hidaknál
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Homokos kavicságyazat készítése
· Burkolat készítése: monolit betonból, vagy előregyártott lapokból ágyazatra fektetve, hézagolással
· Árokcsatlakozásnál az árok burkolása
· Csatlakozó rézsűk kialakítása, rendezése
· Zsaluzás, betonozás, utókezelés, lezáró betonszegély gerenda készítése
· Kézi földkiemelés 
· Területrendezés fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen.

	569120
	Geotextília kasírozású dombornyomott felületszivárgó
	m


Tartalom:

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felületszivárgó elhelyezése

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	569130
	Vízkivezetőcsövek utólagos elhelyezése
	m


Tartalom: 

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyagbeszerzés

· Lyuk fúrása, csövek elhelyezése ragasztással

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	570000
	Felújítási, javítási munkák


	571000
	Beton és vasbeton szerkezetek javítási munkái


	571010
	Alaptesti betonacélok pótlása
	kg


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Betonacél beépítése terv szerint

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	571020
	Betonacélok korrózióvédelme
	kg


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Betonacél korrózióvédelme terv szerint

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	571030
	Alaptest tömbszerű helyreállítása
	m3


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Betonfelület javítása terv szerint

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	571040
	Alaptest betonfelület javítása
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Betonfelület javítása terv szerint

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	571050
	Szerkezetrepedés injektálása
	m


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Betonfelület javítása terv szerint:

· A repedések kitisztítása, kifúvatása
· A repedések lezárása
· Az injektáló csonkok elhelyezése
· Injektálás végrehajtása
· Utóinjektálás végrehajtása
· Injektáló csonkok eltávolítása
· Csonkok helyének helyreállítása
· Területrendezés fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	571060
	Vasbeton szerkezet felületi javítása PC anyagokkal
	m2


Tartalom:
· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· A javítandó felület tisztítása, portalanítása
· A betonacélok passzíválása (szükség szerint)
· A felület előkészítése, az anyagok termékismertetője szerint
· A PC anyagok bekeverése
· A javítás elkészítése
· A felület simítása
· Tereprendezés, szemét, törmelék elszállítása
· Utókezelés
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	571070
	Vasbeton szerkezet felületi javítása PCC anyagokkal
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· A javítandó felület tisztítása, portalanítása
· A betonacélok passzíválása (szükség szerint)
· A felület előkészítése, az anyagok termékismertetője szerint
· A PCC anyagok bekeverése
· A javítás elkészítése
· A felület simítása
· A felület utókezelése
· Tereprendezés, szemét, törmelék elszállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	571080
	Vasbeton szerkezet felületi javítása lőtt betonnal
	m3


Tartalom:
· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· A javítandó felület tisztítása
· Betonacél háló elhelyezése (szükség szerint)
· Tapadóhíd felhordása (szükség szerint)
· Lőttbeton keverék elkészítése, felhordása, simítása, 
· Lőttbeton utókezelése
· Felesleges, lehullott beton összetakarítása, elszállítása
· Terület rendezése, felesleges anyagok, törmelékek, szemét elszállítása
· Szükség szerint fólia vagy palánkvédelem
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	571085
	Vasbeton szerkezet felületi javítása lőtt betonnal, acél hálós vasalással
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· A javítandó felület tisztítása

· Betonacél háló elhelyezése (szükség szerint)

· Tapadóhíd felhordása (szükség szerint)

· Lőttbeton keverék elkészítése, felhordása, simítása, 

· Lőttbeton utókezelése

· Felesleges, lehullott beton összetakarítása, elszállítása

· Terület rendezése, felesleges anyagok, törmelékek, szemét elszállítása

· Szükség szerint fólia vagy palánkvédelem

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	571090
	Felület kiegyenlítés PC anyaggal
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Felület tisztítása, portalanítás
· A betonacélok passziválása (szükség szerint) a régi felületen

· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése, rögzítése
· A felület előkészítése, (nedvesítés, tapadóhíd)
· Kiegyenlítés terv szerinti anyagból és módon
· Tereprendezés, szemét, törmelék elszállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	571100
	Felület kiegyenlítés PCC anyaggal
	m2


Tartalom:
· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Felület tisztítása, portalanítás
· A betonacélok passziválása (szükség szerint) a régi felületen
· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése, rögzítése
· A felület előkészítése, (nedvesítés, tapadóhíd)
· A PCC anyagok bekeverése
· A javítás elkészítése (felhordás, tömörítés, simítás)
· Kiegyenlítés terv szerinti anyagból és módon
· A felület utókezelése
· Tereprendezés, szemét, törmelék elszállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	571110
	Felület kiegyenlítés betontüskézés nélkül
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Felület tisztítása, portalanítás
· A felület előkészítése, (nedvesítés, tapadóhíd)
· Kiegyenlítés terv szerinti anyagból és módon
· Tereprendezés, szemét, törmelék elszállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	571120
	Felület kiegyenlítés betonnal betontüskézéssel, terv szerinti betonacél armatúrával
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítés
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Felület tisztítása, portalanítás
· A betonacélok passziválása (szükség szerint) a régi felületen
· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése, rögzítése
· Furatok készítése, tüskék beragasztása
· A felület előkészítése, (nedvesítés, tapadóhíd)
· Kiegyenlítés terv szerinti anyagból és módon
· Tereprendezés, szemét, törmelék elszállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	571125
	Híd saruzsámoly javítása
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Javítási munkák terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	571126
	Sarufészek javítása
	db


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

-
A hídsaruk alsó öntvény mozgásmentességének biztosítására a falazatban képzett sarufészek és az öntvény közötti kitisztított hézag gyors kötésű nagy szilárdságú habarccsal történő kiöntése

-
A tétel magába foglalja a saruk megközelítéséhez, a munkavégzéshez szükséges állványok, segédszerkezetek, anyagok költségeit is
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	571127
	Vízben álló pillér hiányzó, sérült (töredezett) kőburkolatának pótlása, cseréje
	m3


Tartalom: 

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás
-
A laza, mállott, kifagyott kövek tisztítása, kivésése. 

-
Az eredeti burkolat anyagával egyező, illetve harmonizáló kő, illetve kőpótló anyagokkal kőburkolat helyreállítása

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	571130
	Régi és új szerkezet közötti tér kitöltése soványbetonnal
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Csatlakozó felületek előkészítése
· Csatlakozás kitöltése soványbetonnal
· Felület lezárása
· Területrendezés fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	571140
	Vasbeton hídszegély, járda magasítás és/vagy köpenyezés
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Meglévő betonfelület megtisztítása
· Felszínre kerülő betonacélok rozsdátlanítása, passziválása
· Együttdolgoztató tüskékhez furatok készítése, portalanítása
· Tüskék furatokba ragasztása
· Hídszegélyben elhelyezendő korlátok bekötő elemeinek a beállítása, rögzítése
· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése
· Terv szerinti zsaluzat elkészítése: zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása, védelme

· Munkahézag kialakítása, képzése
· Betonozás, a beton bedolgozása tömörítéssel, a felület lesimításával
· Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása
· Utókezelés
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Kidugó állványzat
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	571150
	Beton toldalék hozzáépítése acélbetétekkel
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Csatlakozó felületek megtisztítása

· Tüskézéshez furatok készítése, tisztítása, bekötő tüskék elhelyezése beragasztással
· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése
· Terv szerinti zsaluzat elkészítése: zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása, védelme, végül elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása
· Munkahézag kialakítása, képzése
· Betonozás, a beton bedolgozása betontechnológiai terv szerint betonozási ütemenként, tömörítéssel, *
· Utókezelés
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Állványzat

· Bitumenmázas szigetelés

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	571160
	Vasbetonfelmenő szerkezet "köpenyezése"
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Meglévő betonfelület megtisztítása, megvésése
· Felszínre kerülő betonacélok passziválása
· Együttdolgoztató tüskékhez furatok készítése, portalanítása
· Tüskék furatokba helyezése, ragasztása
· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése
· Terv szerinti zsaluzat elkészítése: zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása, védelme

· Munkahézag kialakítása, képzése
· Betonozás, a beton bedolgozása tömörítéssel, a felület lesimításával   
· Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása
· Utókezelés
· Esetleges betonhibák javítása

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Szerelőbeton
· Állványzat építése

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	571170
	Felmenő szerkezeten betonacélok pótlása
	kg


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Meglévő betonfelület megtisztítása, megvésése
· Felszínre kerülő betonacélok passziválása
· Együttdolgoztató tüskékhez furatok készítése, portalanítása
· Tüskék furatokba helyezése, ragasztása
· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Állványzat építése

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	571180
	Felmenő szerkezeten acélbetétek passzíválása
	kg


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Meglévő betonfelület megtisztítása, megvésése
· Felszínre kerülő betonacélok passziválása
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Állványzat építése

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	571190
	Felmenő szerkezet felület tisztítása
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Meglévő betonfelület megtisztítása, megvésése
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Állványzat építése

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	571192
	Felmenő és felszerkezet felület tisztítása szemcseszórással/ nagynyomású vízsugárral
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Meglévő betonfelület megtisztítása szemcseszórással/ nagynyomású vízsugárral, megvésése

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Állványzat építése

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	571194
	Erősítés szénszálas szalagtechnológiával
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Meglévő betonfelület megtisztítása 
· Betonfelület erősítés terv szerinti kialakítással

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Állványzat építése

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	571200
	Felszerkezeten betonacélok pótlása
	kg


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Meglévő betonfelület megtisztítása, megvésése
· Felszínre kerülő betonacélok passziválása
· Együttdolgoztató tüskékhez furatok készítése, portalanítása
· Tüskék furatokba helyezése, ragasztása
· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Állványzat építése

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	571210
	Felszerkezeten acélbetétek passzíválása
	kg


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Meglévő betonfelület megtisztítása, megvésése
· Felszínre kerülő betonacélok passziválása
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Állványzat építése

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	571220
	Felszerkezet szigetelése, felület tisztítása szemcseszórással/ nagynyomású mosóberendezéssel
	m


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Meglévő betonfelület megtisztítása szemcseszórással/ nagynyomású vízsugárral, megvésése

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Állványzat építése

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	571225
	Felmenőszerkezet szigetelése, felület tisztítása szemcseszórással/ nagynyomású mosóberendezéssel
	m


Tartalom: 

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· - Anyagok beszerzése, szállítása


· - Felület tisztítása

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	571230
	Vasbeton tartószerkezet tömbszerű javítása
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Meglévő betonfelület megtisztítása, megvésése
· Felszínre kerülő betonacélok passziválása
· Együttdolgoztató tüskékhez furatok készítése, portalanítása
· Tüskék furatokba helyezése, ragasztása
· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése
· Terv szerinti zsaluzat elkészítése: zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása, védelme

· Munkahézag kialakítása, képzése
· Betonozás, a beton bedolgozása tömörítéssel, a felület lesimításával   
· Zsaluzat elbontása, deponálása, bontott anyag elszállítása
· Utókezelés
· Esetleges betonhibák javítása  
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Szerelőbeton
· Állványzat építése

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	572000
	Acélszerkezetek javítási munkái


	572010
	Acélszerkezeti elem gyártása, szállítása, szerelése hibás szerkezeti rész cseréjéhez
	kg


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Méretek helyszíni ellenőrzése
· Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése
· Szállító járműre rakodás, szállítás
· Szerelőtér kialakítása
· Helyszíni lerakodás (deponálás)
· Régi sérült acélelemek terv szerinti darabolása, eltávolítása

· Szerkezeti elem beszerelése, bemérése
· Terület rendezése, hulladékok elszállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	572020
	Acélszerkezetek korrózióvédelme (javítása)
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Felületelőkészítés terv szerint

· Bevonatrendszer felhordása terv szerinti minőségben, vastagságban
· Palánk, védőfólia
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	572030
	Hossztartó csere
	kg


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Elemek terv szerinti elbontása

· Új elem terv szerinti beépítése

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	572040
	Kereszttartó csere
	kg


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Elemek terv szerinti elbontása

· Új elem terv szerinti beépítése

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	572050
	Központosítóléc csere
	kg


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Elemek terv szerinti elbontása

· Új elem terv szerinti beépítése

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	572060
	Egyéb acélszerkezetek cseréje
	kg


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Elemek terv szerinti darabolása, elbontása

· Új elem terv szerinti beépítése

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	572070
	Acélszerkezet alaki sérüléseinek javítása
	kg


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Javítási munkák terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	572080
	Hegesztési kapcsolat korrózióvédelme
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felületelőkészítés terv szerint

· Bevonatrendszer felhordása terv szerinti minőségben, vastagságban

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	572090
	Hegesztett kapcsolat - varrat javítása
	m


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Javítási munkák terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	572100
	Szegecselt kapcsolat – szegecs csere
	db


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Javítási, pótlási munkák terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	572110
	Szegecselt kapcsolat javítása NF csavarral
	db


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Javítási munkák terv szerint
· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	572120
	NF csavaros kapcsolat felújítása NF csavarokkal
	db


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Javítási, pótlási munkák terv szerint
· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	572130
	Csavarkapcsolatok felújítása (Egyéb)
	db


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Javítási, pótlási munkák terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	572140
	Közvetlen sínleerősítés javítása vasúti hídon
	
db


Tartalom: 

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Vasúti pálya bontása
· A terv dokumentáció alapján legyártott egyedi alátét lemezek cseréje

· A lemezek alatt az acélfelületek és a cserélendő alátétlemezek korrózióvédelmének elvégzése

· Vasúti pálya visszaépítése

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	572170
	Vízben álló pillér kőfalazatának mélyfúgázása
	m


Tartalom: 

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
-
A természetes kőből falazott pillérek fúgáinak javítása, pótlása

-
A laza, mállott, kifagyott fúgák tisztítása mélyfúgázáshoz

- 
Az eredeti fúgaanyaggal azonos teherbírási, páradiffúziós képességekkel rendelkező fúgázó anyaggal történő pótlása

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	572180
	Hossztartó megszakításoknál sarulehorgonyzás javítása
	db


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Javítási munkák terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	572190
	Saru javítása
	db


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Javítási munkák terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	572195
	Saru korrózióvédelme
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felületelőkészítés terv szerint

· Bevonatrendszer felhordása terv szerinti minőségben, vastagságban

· Palánk, védőfólia

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	572210
	Hídsaru szabályozás
	db


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Szabályozási munkák terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	572220
	Hídvizsgáló berendezés javítása
	db


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Javítási munkák terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	572230
	Hídkorlát javítása
	m


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Javítási munkák terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	572231
	Hídkorlátok mázolása
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Felület előkészítése

· Festés terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	572250
	Híd felszerkezet függőleges mozgatása (megemelés, süllyesztés)
	t


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Állvány (máglya) alapkészítés

· Állványzatkészítés

· Emelősajtók elhelyezése

· Emelés (süllyesztés) elvégzése

· Terület elrendezése (állványbontás, tereprendezés)

· Az előírt minősítő mérések, vizsgálatok, ellenőrzések elvégzése, minőségtanúsítás

· Járulékos költségek

· Minden egyéb munkával együtt, teljesen készre

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	573000
	Falazott szerkezetek, burkolat javítása


	573010
	Kő és téglaburkolatok javítása, helyreállítása
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Javítási munkák terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	573015
	Kő kerékvetők készítése, elhelyezése
	db


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Kerékvető elhelyezése terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	573020
	Hézagkitöltő anyag eltávolítása, hézagtisztítás
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Tisztítási, javítási munkák terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	573030
	Hiányzó vagy laza, mozgó elemek eltávolítása/pótlása
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Javítási munkák terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	573040
	Tégla illetve kőfalazatok, rézsűburkolatok hézagolásának javítása
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Javítási munkák terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	573050
	Kőanyagok felületvédelme hidrofobizálással
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Javítási munkák terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	573060
	Kőanyagok felületvédelme kőszilárdítással
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Javítási munkák terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	573070
	Boltozott hidak megerősítése rozsdamentes spirálacéllal
	kg


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Javítási munkák terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	573080
	Boltozat stabilitásának növelése a háttöltés injektálásával
	m3


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Javítási munkák terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	573090
	Boltozat javítása lőtt betonnal
	m3


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Javítási munkák terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	573100
	Felszerkezet betonfelület védelme
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Felület előkészítése, felülettisztítás homokszórással

· Sókorrózió elleni védőbevonat alkalmazási engedéllyel rendelkező bevonati rendszerrel a terven megjelölt helyeken

· Fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	573120
	Beton lapburkolat javítása
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Sérült burkolat eltávolítása, szállítása kijelölt lerakóhelyre

· Felület előkészítése

· Burkolatjavítás terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	574000
	Vízelvezető rendszerek javítása, felújítása


	574010
	Vízelvezető rendszer javítása
	m


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Javítási munkák terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	574020
	Víznyelő cseréje
	db


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Javítási munkák terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	574030
	Szivárgó tisztítása
	m


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Tisztítási munkák terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	574040
	Víztelenítő szivattyú cseréje
	db


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Szivattyú csere

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	580000
	Egyéb kiegészítő munkák


	581000
	Geodéziai jelek, pontok


	581010
	Mérőpont hídon és pilléren
	db


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· Szerkezet beszerzése, vagy terv szerinti gyártása, helyszínre szállítása

· Belső anyagmozgatás

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Mérőpontok terv szerinti elhelyezése a hídon

· Mérőpontok geodéziai bemérése vertikálisan, dokumentálva
· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	581020
	Magassági alappont hídhoz
	db


Tartalom:
· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Magassági alappont építése terv szerint
· Magassági bemérés elvégzése
· Kézi földkiemelés

· Zsaluzás

· Betonozás, utókezelés

· Földvisszatöltés, tömörítés
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	581030
	Magassági pont áthelyezése hídnál
	db


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Magassági alappont bontása, építése terv szerint

· Magassági bemérés elvégzése

· Kézi földkiemelés

· Zsaluzás

· Betonozás, utókezelés

· Földvisszatöltés, tömörítés

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	582000
	Támfal


	582010
	Súlytámfal
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Felület előkészítése, szerelőbeton készítése utókezelése
· Zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása
· Táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme
· Betonozás, tömörítés, utókezelés  *
· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése
· Zsaluzat karbantartása, elbontása, deponálása
· Kiegészítő műveletek elvégzése (átkötési helyek, lyukak kibetonozása)
· Bitumenes mázas szigetelés készítése ( földdel érintkező felületeken )
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Állványzat építése, bontása

· Bebetonozandó szerelvények, víztelenítő csövek, korlát elhelyezése
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	582020
	Szögtámfal
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás
· Beton próbakeverés
· Kitűzés
· Terv szerinti zsaluzat készítése, a zsaluzóelemek kiválasztásával, összeszerelésével beemelésével, rögzítésével, zsaluzat felületi kezelésével, átállításra készítés, a zsaluzat elbontása, bontott anyag elszállítása
· Felület előkészítés, szerelőbeton készítés
· Táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme
· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése

· Betonozás, a tervezett betontechnológiai terv szerint, tömörítés, utókezelés
· Előre gyártott elemek felhasználása esetén az elemek gyártóműben történő legyártása helyszínre szállítása, beemelése, rögzítése, bebetonozása
· Víztelenítő csövezések átvezetések készítése
· Kiegészítő műveletek elvégzése (átkötési helyek, lyukak kibetonozása)

· Bitumenes mázas szigetelés készítése ( földdel érintkező felületeken )

· Kitöltések, habarcskiöntések elvégzése a mélyedések előzetes kitisztításával
· Falak látszó felületeinek cementsimítása;
Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése, füvesítéssel, humuszolással
· Szerkezet munkaközi védelme
· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	582030
	Máglyafal
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Beton próbakeverés
· Földkitermelés, földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően
· Kitermelt föld rakodása, szállítása, vagy elterítése
· Felületképzés
· Tükörkészítés, tömörítés
· Máglyafal építése terv szerint
· Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése, füvesítéssel, humuszolással
· Szerkezet munkaközi védelme
· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	582040
	Gabionfal
	m3


Tartalom:
· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás
· Földkitermelés, földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően
· Kitermelt föld rakodása, szállítása, vagy elterítése
· Földkiemelés kotrógéppel, mederkotrás, medertisztítás

· Kikotort anyag elszállítása kijelölt lerakóhelyre

· Előzetes mederfelmérés 

· (az úszó egységek helyszíni munkavégzés alatti költsége más tételben elszámolva) 

· TA-TB kő szórása, réteges terítése mederfenékre, rézsűre

· Terfilszövet terítése rézsűre  

· RENO háló kiterítése, megtöltése terméskővel, kapcsos lezárása.

· Vízben végzett munkákhoz szükséges búvármunkák

· Elkészült mű utófelmérése, (vízalatti szerkezeteknél szondázással, ultrahangos méréssel)

· Száraz kotrás parti rézsűn

· Felületképzés
· Tükörkészítés, tömörítés
· Gabion támfal építése terv szerint
· Geotextília réteg elhelyezése

· Kosarak feltöltése és erősítése

· Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése, füvesítéssel, humuszolással
· Szerkezet munkaközi védelme
· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	582050
	Erősített talajtámfal
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Tükörkészítés, tömörítés
· Lábazati beton (sávalap) készítése zsaluzással, betonozással, utókezeléssel

· Alaptest melletti szivárgó készítése, vízelvezető árokba való bekötéssel
· Homlokelemek elhelyezése, beállítása, ideiglenes rögzítéssel
· Horgonyszalagok elhelyezése és bekötése szintenként

· Támfal lezárása
· Területrendezés fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	582060
	Szegezett fal
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás
· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Kitűzés
· Földkitermelés, földmunka végzése a tervezett mintaszelvénynek, hossz-szelvénynek megfelelően
· Kitermelt föld rakodása, szállítása, vagy elterítése
· Felületképzés
· Tükörkészítés, tömörítés
· Támfal építése terv szerint
· Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése, füvesítéssel, humuszolással
· Szerkezet munkaközi védelme
· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	582070
	Cölöp támfal
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás
· Cölöpvezetőgerenda földfejtése, a föld helyszíni deponálása, majd visszatöltése  

· Cölöp, horgonycölöp készítés:

· Cölöpöző géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül

· Cölöpvezető gerenda készítése

· Pontraállás

· Fúrás 

· Betonozás a fúróspirál üreges szárán keresztül, a fúróspirál fokozatos visszahúzásával

· Betonacél leszabása, hajlítása, összeszerelése, kész armatúra beállítása

· Az armatúra lehajtása a betonba

· Átállás

· Cölöpfej méretre vésése

· Megmaradó betonacél végek széthajtása

· Kitakart cölöp felület tisztítása, szükség esetén beton vésése

· Cölöpösszefogó, horgonygerenda gerenda, lábazati ütközőfal

· Betonacélszerelés, szükség esetén leszabás, hajlítás, méretrevágás, beemelés, vasszerelés rögzítése,

· Horgonyrudak elhelyezése, injektálása

· Terv szerinti zsaluzat elkészítése: zsaluzóanyag kiválasztása, felállítása, rögzítése, merevítése illetve kitámasztása, védelme
· Munkahézag kialakítása, képzése
· Szükség szerinti csőátvezetések, kizárások elhelyezése, elkészítése

· Betonozás, a beton bedolgozása betontechnológiai terv szerint betonozási ütemenként, tömörítéssel, 

· Utókezelés

· Esetleges betonhibák javítása

· Földdel érintkező felületek talajnedvesség elleni szigetelése

· Függőleges szivárgó elhelyezése cölöpközökbe 

· Talpszivárgó készítése, betonfolyókába helyezett draincső elhelyezésével, vízelvezető árokba való bekötéssel

· Cölöpközök lőttbetonos megtámasztása, betonacélháló erősítéssel, cölöpökbe ragasztott tüskék elhelyezésével, (előkészítés, felhordás, utókezelés)

· Látszó cölöpök felületek esztétikai megjelenésének javítása lőttbeton felületképzéssel (előkészítés, felhordás, utókezelés)

· Szerelőbeton
· Csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése, füvesítéssel, humuszolással
· Szerkezet munkaközi védelme
· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	583000
	Közművek, elektromos szerelvények hídon, egyéb védelem


	583005
	Hídon átvezetett nem üzemi hírközési, elektromos kábelek ideiglenes kiváltása, védelme
	m


Tartalom:
· A megszűnő vezetékszakasz lekötése a hálózatról, a vezeték leszerelése, 

· Az elbontott anyagok elszállítása, lerakóhelyi díjjal együtt,

· A kábelkötések feloldása a megszakító létesítményekben

· A kábelek kihúzása a védőcsőből, a védőcsövek elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt

· Ha szükséges, a megszakító műtárgyak elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt

· A kiváltó vezeték felszerelése, szerelvényezése,

· Az új vezeték bekötése a hálózatra,

· A vezeték elhelyezéséhez szükséges gépek, berendezések helyszínre szállítása

· Anyagok beszerzése, helyszínre szállítása

· Vezeték építése terv szerint

· A szükséges minősítési vizsgálatok, mérések elvégzése és azok dokumentálása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	583010
	Hajóútjelző tábla
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás
· Acél tartó és rögzítő szerkezetek és hajóútjelző tábla technológiai utasítás szerinti gyártása, elhelyezése, felerősítése, szerelése

· Védőfólia

· Lámpa bekötése
· Tábla elhelyezése, felerősítése, szerelése
· Rögzítő szerkezet mázolása
· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	583020
	Hajóútjelző lámpa
	db


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás
· Acél tartó és rögzítő szerkezetek és hajóútjelző lámpa technológiai utasítás szerinti gyártása, elhelyezése, felerősítése, szerelése

· A rögzítő szerkezet mázolása

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Védőfólia
· Hajóútjelző lámpa elhelyezése, felerősítése, szerelése
· Rögzítő szerkezet mázolása
· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	583030
	Hajózási radarvisszaverő berendezés
	db


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás
· Acél tartó és rögzítő szerkezetek technológiai utasítás szerinti gyártása, elhelyezése, felerősítése, szerelése, mázolása, tesztelése
· Radarvisszaverő berendezés beszerzése, gyártása
· Berendezés elhelyezése, felerősítése, szerelése, tesztelése,
· Védőfólia
· Rögzítő szerkezet mázolása
· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	583040
	Légi akadály jelző fények kiépítése 
	db


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás
· A szükséges kötődobozok-, védőcsövek elhelyezése betonozás előtt,
· Légi akadály jelző fények lámpatestek beszerzése,felszerelése, vagy gyártása,

· Vezetékek fűzése, bekötés, szerelvényezés, érintésvédelem kialakítása
· Berendezés elhelyezése a pillérek felett, felerősítése, szerelése
· Rögzítő szerkezet mázolása
· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	583050
	Híd belső világítás kiépítése
	db


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás
· Belső világítás kiépítése
· Szükséges kötődobozok-, védőcsövek elhelyezése betonozás előtt;
· Lámpatestek telepítése, vezetékek fűzése, bekötés, szerelvényezés, érintésvédelem kialakítása

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	583060
	Közvilágítás kiépítése hídon
	db


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás
· Közvilágítás kiépítése a hídon külön terv szerint
· Kandelláberek fogadó szerelvény-, szerelődobozok-, védőcsövek elhelyezése betonozás előtt;

· Vezetékek befűzése; bekötés, szerelvényezés; érintésvédelem kialakítása

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	583070
	Meteorológiai állomás létesítése hídon, berendezésekkel, vezetékekkel, szerelvényekkel
	db


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás
· Szükséges szerelvények-, kötődobozok-, csövek elhelyezése betonozás előtt; vezetékek befűzése; berendezések telepítése; bekötés, szerelvényezés; érintésvédelem kialakítás
· Meteorológiai mérőállomás kiépítése szerelvényekkel
· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	583080
	Jegesedés mérő szonda
	db


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás
· Jegesedés mérő szonda telepítése
· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
	583085
	Közmű védelembehelyezése hídon
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Szükséges szerelvények, védőcsövek elhelyezése betonozás előtt; 

· Rögzítő szerelvények elhelyezése;

· Közművezeték elhelyezése, rögzítése,

· Közmű dilatáció készítés

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	583090
	Közmű védőcső építése
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Szükséges szerelvények, védőcsövek elhelyezése betonozás előtt; 
· Rögzítő szerelvények elhelyezése;

· Közművezeték elhelyezése, rögzítése,

· Közmű dilatáció készítés
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	583095
	Riasztó, mozgásérzékelő rendszer kiépítése
	Ft


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Szükséges szerelvények-, kötődobozok-, csövek elhelyezése betonozás előtt; vezetékek befűzése; berendezések telepítése; bekötés, szerelvényezés; érintésvédelem kialakítás
· Riasztó rendszer kiépítése szerelvényekkel

· Mozgásérzékelő rendszer kiépítése szerelvényekkel

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek
· Lerakóhelyi díj
· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	583100
	Híd monitoring rendszer
	Ft


Tartalom:
A szakhatósági előírások és a monitoring tervben foglaltak alapján a kivitelezés előtti, a kivitelezés közbeni és a kivitelezés befejezésekor, valamint az üzembe helyezést követő 1 éven belül a monitoring tevékenység folyamatos, teljes elvégzése, dokumentálása. 

Útmutató:
Az adott általános tétel a Tételleírásban foglalt, a megvalósítás során jelentkező, illetve az azt követő 1 év feladatainak tekintetében 4 rész-teljesítésre bontható:

1) a kivitelezés megkezdése előtti monitoring feladatok,

2) a kivitelezés közbeni monitoring feladatok,

3) a befejezéshez rendelt monitoring feladatok,

4) az üzembe helyezést követő 1 éven belüli monitoring tevékenység.

	584000
	Kiegészítő munkák


	584010
	Híd próbaterhelése
	db


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Próbaterhelési terv elkészítése az engedélyező hatóság által megjelölt hidakon, a méretezés alapjául szolgáló teher megtervezésével

· Engedélyek beszerzése

· Teherállások megjelölése, a próbaterhelésnél használt járművek tengelysúly mérése

· Fix pontok elhelyezése

· Próbaterhelési jegyzőkönyv készítése 

· Próbaterhelés kiértékelése

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	584020
	Úszó egységek vízről végzett munkákhoz
	nap*db


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Úszó egységek beszerzése, legyártása, vagy bérleti díja, helyszínre szállítása
· Az úszó egységről történő munkavégzéshez szükséges segédszerkezetek beszerzése gyártása, szerelése
· Úszó egységek üzemeltetése
· Úszó egységek segédszerkezeteinek bontása, elszállítása

· Beemelés

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	584030
	Szerelőtér kialakítás vasbeton szerkezetei (behúzógerenda, darupálya tartó, stb.)
	m3


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Tereprendezés
· A kivitelezés organizációs feltételeinek megfelelően, a helyszíni adottságok figyelembevételével a munka, egészség, vagyonvédelmi és építési hatósági előírások, jóváhagyott technológiai terv alapján a szerelőtér kiépítése
· Felület előkészítése

· Szerelőbeton készítése, utókezelése
· Betonacél terv szerinti leszabása, hajlítása, szerelése rögzítése
· Cölöpök végeinek terv szerinti hosszon történő befogása
· Terv szerinti zsaluzat készítése: zsaluzóanyag kiválasztása, leszabása, elemek összeállítása, felületi kezelése, táblák felállítása, rögzítése, merevítése, illetve kitámasztása, védelme
· Betonozás, tömörítés  *
· Zsaluzat, elbontása, deponálása
· Utókezelés
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Vasbeton szerkezetek gépi bontása

· Vasbeton szerkezetek kiegészítő kézi bontása

· Bontott betonacél rakodása, szállítása, elhelyezése

· Bontott betontörmelék rakodása, szállítása, elhelyezése

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	584040
	Térbeton szerelőtér kialakításához
	m2


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Terv szerinti zsaluzat készítése, a zsaluzóelemek kiválasztásával, összeszerelésével beemelésével, rögzítésével, zsaluzat felületi kezelésével, a zsaluzat elbontása, bontott anyag elszállítása
· Betonozás, a tervezett betontechnológiai terv szerint  *
· Víztelenítő csövezések átvezetések készítése
· Szerelőtér térbetonjának táblás bontása, bontott anyag elszállítása lerakóba
· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
· Vasbeton szerkezetek gépi bontása

· Vasbeton szerkezetek kiegészítő kézi bontása

· Bontott betonacél rakodása, szállítása, elhelyezése

· Bontott betontörmelék rakodása, szállítása, elhelyezése
· Utókezelés

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	584050
	Acél segédszerkezetek (segédjárom, darupálya, szerelőállvány, stb)
	t


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Technológia szerinti gyártási munkák elvégzése
· Szállító járműre rakodás
· Felvonulási terület, szerelőtér kialakítása
· Szükséges állványok megépítése
· Helyszíni lerakodás (deponálás)
· Szerkezet összeszerelése, bemérése
· Felvonulási terület rendezése, hulladékok elszállítása
· Vasbeton szerkezetek gépi bontása

· Vasbeton szerkezetek kiegészítő kézi bontása

· Bontott betonacél rakodása, szállítása, elhelyezése

· Bontott betontörmelék rakodása, szállítása, elhelyezése
· Acél segédszerkezetek átszerelése, áthelyezése, szétszerelése, bontása és elszállítása

· Acél csőcölöpök verése/húzása
· Acél szerkezeti elem leszerelése vagy levágása, kiemelése, darabolás
· Víztelenítő csövezések, átvezetések készítése

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	584055
	Talajhorgony készítése (kihúzási próbával együtt)
	m


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Géplánc fel- levonulása, átvonulása munkaterületen belül

· A munkahely kialakítása.
· Megadott hosszúságú furat készítése. (öblítés, béléscső, spirál, levegő)
· Ágyazóhabarcs feltöltés/csere.
· Horgonybetétek elhelyezése. (előregyártás)
· Többlépcsős injektálás.
· Horgonyfeszítés.
· Horgony feszültségmentesítés.
· Kihúzási próba

· Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	584060
	Híd felszerkezet támaszonkénti kismértékű megemelése, süllyesztése (saru elhelyezéshez, cseréhez)
	alkalom


Tartalom:

· Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
· Belső anyagmozgatás
· Állvány (máglya) alapkészítés
· Állványzatkészítés
· Emelősajtók elhelyezése
· Emelés (süllyesztés) elvégzése
· Sorban mindig a következő támasz megemelése
· Terület elrendezése (állványbontás, tereprendezés)

· Pillérvédő szegélyek közötti burkolat készítése

· Lépcső bontása
· Surrantó bontása

· Erdei földfeltöltés (vadátjáró)
· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	584070
	Liftakna kialakítása
	db


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Liftakna kialakítása terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	584080
	Liftakna burkolása
	m2


Tartalom:

· Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása

· Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése

· A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Belső anyagmozgatás

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Liftakna burkolása terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

	584090
	Takarító helyiség kialakítása
	db


Tartalom:

· Anyag beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása

· Takarító helyiség kialakítása terv szerint

· Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· Járulékos költségek

· Lerakóhelyi díj

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
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